

	契約係用
○	業者渡し用

令和 6 年度

業 務 委 託 仕 様 書

委託業務一覧表 通年業務委託番号 162名 称 地下鉄各駅施設内広告物保守及び電照広告物電気設備保守業務

特定随契の場合

その業者名 _____

要求課 事業管理部営業課資産活用係

(外線 896-2722)

担当者 古村 朝美 (内線 2722)

業 務 委 託 仕 様 書

1 委託業務名

地下鉄各駅施設内広告物保守及び電照広告物電気設備保守業務

2 趣旨

この仕様書は、札幌市交通局地下鉄各駅施設構内及びバスターミナル（以下「局施設内」という。）の電照式広告枠に関する清掃、掲出状況確認、安全状況点検、電照器具保守点検、広告面（別途指示のある枠に限る。）の取付け及び取外し等に係わる業務を行うために必要な事項を定めたものである。

3 履行期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。ただし、業務が支障なく継続できるよう、契約期間開始前においては前年度受託者と、契約期間満了前においては次年度受託者と、十分に調整のうえ引継ぎを行うこと。

4 作業対象となる広告枠

(1) 電照式広告枠（以下「広告枠」という。）

ア 広告枠種類

- 1 壁面電照広告（南さつB0サインを含む）
- 2 階段壁面電照広告
- 3 自立型ショーケース
- 4 ライン広告

イ 設置数量

1,420 基

施設広告枠（委託者が設置した広告枠で業務用含む。特設広告枠は除く。）

※ 令和6年1月現在の広告枠一覧表は別紙1のとおり。なお、枠の新設、撤去等により増減する可能性がある。

(2) デジタルサイネージ（南北線大通駅）

(3) パンフレットラック（32駅32箇所）

パンフレットラック一覧表は別紙2のとおり

(4) 大型ボード広告（3駅7箇所）

大型ボード広告の一覧表は別紙3のとおり

5 作業内容等

(1) 作業の指示は、委託者または委託者が契約を締結した事業者（以下「事

業者」という。)が行うものとする。

(2) 作業時間について

ア 日中作業時間

月曜日から金曜日までの8時30分から17時30分までとする。(祝日は除く。)ただし、利用客の妨げになるおそれのある作業は混雑時を避け、概ね10時00分から16時00分までの間に行うものとする。また、年末年始の作業日は、事業者からの指示により決定するものとする。

イ 深夜作業時間

各駅の営業終了後(概ね0時30分前後。ただし、集合時間は23時30分とする。)から作業終了時間(最長5時00分)までとする。(年130回程度)

なお、作業の開始は、必ず委託者より指定される作業責任者の指示に従うこと。

(3) 定期点検について

ア 広告枠の点検

第4項第1号に掲げる広告枠の点検を、事業者の指示により年2回実施し、その結果を地下鉄駅施設電照広告枠定期点検完了報告書(別紙4)にて提出するものとする。ただし、夜間作業については下記(エ)のとおりとする。

なお、下記(ア)または(イ)に定める点検を実施した際は、広告枠の枠に点検完了年月日を記入した点検完了シールを貼付すること。

また、点検終了時には広告枠が確実に施錠されていることを確認するため、設置場所及び設置方法等に応じて、広告枠の正面、正面下、斜め、側面から目視するとともに光漏れのないことを確認すること。

この確認については、広告枠ごとに行うとともにリスト等を用い、現地で点検内容を記録し事業者へ提出するものとする。

(ア) 蛍光灯枠の点検内容

a 広告枠の外観目視点検

広告枠に傷、変形、変色が無いこと及び表示に異常が無いことを目視により点検すること。

b 広告枠の外部点検

広告枠の枠取付け状況の良否(衝撃や加圧等により外れない状況かを確認)の点検を行うこと

c 広告枠の内部点検

電流の確認、枠内配線状況の確認(使用配線種別ごとに確認)、絶縁測定(基準;0.9MΩ以上)、安定器の過熱状況測定(基準;表面温度が80℃以下)、広告枠内温度測定(基準;表面温度40℃以下)、

灯具等取付け状況の良否、接地線の取付け状況の良否（接地線が無いものは取付けること）、枠内通気口状況の良否を点検すること。

(イ) LED枠の点検内容

a 広告枠の外観目視点検

広告枠に傷、変形、変色が無いこと及び表示に異常が無いことを目視により点検すること。

b 広告枠の外部点検

広告枠の枠取付け状況の良否（衝撃や加圧等により外れない状況かを確認）の点検を行うこと。

c 広告枠の内部点検

電流の確認、枠内配線状況の確認（使用配線種別ごとに確認）、絶縁測定（基準； $0.9M\Omega$ 以上）、灯具等取付け状況の良否、接地線の取付け状況の良否（接地線が無いものは取付けること）、枠内通気口状況の良否を点検すること。

(ウ) 交換作業

a 蛍光灯

40W・20Wの蛍光灯交換について、広告枠一覧表（別紙1）のうち作業時間が「日中」となっている広告枠について、巡回点検等で球切れを確認した場合、随時交換すること。また、広告枠一覧表（別紙1）のうち作業時間が「営業終了後」となっている広告枠については、事業者の指示により年1回交換すること。

ただし、LED枠の発光ダイオードまたはLED蛍光灯の交換作業は除くものとする。

作業は、必ずブレーカースイッチをオフにして行うこと。

b その他の電気器具等

蛍光灯を除く安定器等の電気器具については、老朽化等のため交換が必要と判断したものを交換するものとする。

(エ) 夜間作業時の入場駅の確認

夜間作業時の入場駅については、事業者と協議の上、決定するものとする。なお、作業予定が決定した後に委託者の理由により作業が中止になる場合もある。

(オ) 夜間作業時の作業開始から終了までの手順について

a 集合時間について

23時30分までに作業実施駅（作業実施駅が複数にわたる場合は、入場駅とする。）の駅事務室前に集合すること。

b 作業責任者と監督者による作業内容の打合せについて

受託者は、業務遂行のため常に適正な人員を配置するとともに、

監督者を定めること。監督者は、作業責任者（委託者が別途業務を委託する事業者の作業員）と当日の作業内容を打合せ、作業時における安全確認方法を確認すること。

なお、打合せ時には、作業場所（コンコース階、ホーム階または両方）における照明の点灯、広告枠・標識灯点灯、作業終了後の出場出入口番号（作業駅が複数駅にわたる場合は、入出場に関して詳細を確認すること。）及びその他作業における必要事項を併せて確認すること。

c 作業開始時間について

作業責任者から指示があるまでは、利用客の迷惑にならないように待機するものとする。線路閉鎖に伴う軌道内作業は、設備指令からの本線停電連絡後となるため、作業責任者から本線停電の連絡があるまで、絶対に軌道内に立ち入ってはならない。

駅構内入場作業は、利用客がいなくなる地下鉄営業終了後となる。

(カ) 夜間作業における注意点

a 階段部及び軌道内に設置されている電照式広告枠の作業は、安全面を考慮したうえで資材等を準備し、使用手順を事前に確認し実施すること。

b 軌道内作業において、ケーブル及び電線等の設置箇所での作業や資材等の設置には、特に注意すること。

c 複数駅にわたり作業を実施する場合、作業責任者とともはずい道内を歩行し、次駅へ移動することも可能である。この場合、地上部の資材等の移動方法をあらかじめ計画するものとする。

d 作業終了後は、作業実施場所の残留物の有無を確認すること。特に軌道内及び走行路面上には残留物が無いことを確認すること。

e 監督者は、作業終了時に作業責任者より渡される軌道内作業終了届出書等に必要事項を記入し、作業責任者に提出すること。

なお、軌道内作業終了届出書等に不備があった場合、安全確認のため緊急に連絡する必要があることから、監督者は作業終了時から始発電車運行開始時（全線6時00分）まで、電話連絡が取れる体制をとること。

f 駅構内から外へ出場する際は、作業責任者の駅出入口シャッター開扉により出場すること。

(キ) その他の注意事項

安全面を考慮したうえで、適切な資材、道具等（以下「資材等」という。）を準備し、その使用手順を事前に確認すること。

イ 広告枠の清掃

ウェス等に帯電防止剤を染み込ませ、広告枠外側、ガラスの両面を磨き、広告枠内に溜まる埃を取り除くこと。なお、汚れの程度が顕著なものは詳細を明記し、事業者に報告すること。

ウ 広告枠の採寸

第4項第1号に掲げる広告枠のうち蛍光灯枠について、内寸（幅、奥行、高さ）を採寸すること。

(4) 日常作業について

ア 広告枠の巡回点検

第4項第1号に掲げる広告枠を、日中作業時間で1日1回、目視による巡回点検を行うこと。なお、点検は広告枠が確実に施錠されていることを確認するため、設置場所及び設置方法等に応じて、広告枠の正面、正面下、斜め側面から目視するとともに、光漏れのないことを確認すること。

(ア) 広告の掲出状況の確認について

掲出されている広告が適切な状態となっているかを確認し、掲示物に破損、汚損等がある場合または広告枠に漏水等の異常を発見した場合は、速やかにその状態をデジタルカメラ等で撮影し、状況等を事業者へ報告するとともに、その指示を受けること。

(イ) 広告枠の清掃について

広告枠の外観を確認し軽微な汚れを発見した場合は、速やかに清掃するものとする。ただし、顕著な汚れにより美観を損なう状態または外部からガラスの表面等に貼られた貼紙、その他設置物の影響により視認性に支障のある状態を確認した場合は、速やかにその状態をデジタルカメラ等で撮影するとともに、その状況を事業者へ報告し指示を受けること。

(ウ) 広告枠点灯状況の確認について

広告枠が正常に点灯しているかどうか確認し、点灯していない場合は、速やかにその原因究明に努め、正常復帰または応急処置を行うこと。

なお、直ちに正常復帰が困難な場合は、漏電等の防止のためブレーカースイッチをオフにし、電気遮断措置を行った後、速やかにその状態をデジタルカメラ等で撮影し、事業者へ報告すること。

(エ) 広告枠取付け状況及び施錠状況の確認について

広告枠のビス等の留め金具の取付け状況、広告枠及びブレーカーボックスの施錠を確認し、利用客に対し危険性がないことを確認すること。

なお、広告枠の破損、傾き、ぐらつき、ビス等の留め金具の緩み等

を発見した場合は、対応可能な範囲で補修等の処置を行い、速やかに事業者へ報告すること。

(ウ) ブレーカーボックス及び広告枠の開閉窓について

ブレーカーボックス及び広告枠開閉窓の施錠忘れ等による開放状態または、不完全な閉扉状態を確認した場合は、速やかに閉扉措置を行い、事業者へ報告すること。

(カ) コルトンの内容確認および報告書の作成について

広告枠に掲出されているコルトンについて、月1回、内容を確認し、変更があった場合はデジタルカメラ等で撮影し、地下鉄駅広告スポンサー確認完了報告書（別紙5）に添付の上、1カ月分をまとめて翌月5営業日以内に、事業者へ提出するものとする。

イ デジタルサイネージについて

南北線大通駅のデジタルサイネージについて、モニター面の拭き清掃及び筐体下部の通気口内の清掃及びフィルターの交換（清掃）を、月1回行うものとする。

また、南側エリアのデジタルサイネージは筐体にある間接照明用ボックス内を毎日点検し、清掃を行うこと。

ウ パンフレットラックについて

パンフレットラックの拭き清掃及びパンフレットラック内の埃除去を、月1回行うものとする。

パンフレットラックの破損、留め金具の緩み等があった場合は、速やかに事業者へ報告をすること。

エ 大型ボード広告枠について

大型ボード広告枠の拭き清掃及び埃除去を、別紙3に定める作業時間中に年1回行うものとする。

掲出面の破損、汚損等があった場合は、速やかに事業者へ報告をすること。

オ 事業者の指示に基づき実施する事項

(ア) 広告枠の緊急対応

事業者から広告枠（電照器具を含む。以下この項目において同じ。）に係わる緊急対応を指示された場合は、現地に急行するとともに、広告枠に異常が認められる場合は、初期対応として利用客の安全確保のため養生すること。また、復旧作業が可能な場合は速やかに対応すること。

(イ) 委託者業務用及び札幌市市政広報用コルトンの掲出等について

事業者の指示により、委託者業務用コルトンの取付け及び撤去、札幌市市政広報用等のコルトンの取り付け及び撤去を行うものと

する。

なお、コルトンの取付け時に使用するテープ等は、剥離時に糊残りが少ないものを使用し、コルトン撤去後のアクリル板等は、糊残り及び汚れを完全に清掃するものとする。

(ウ) 施設広告枠の電源の入切について

施設広告枠の委託者による節電、委託者業務用及び札幌市市政広報用コルトン掲出中に広告の申込みがあった場合等による電源の入切については、事業者の指示によるものとする。

(エ) 地下鉄駅ホーム清掃作業実施時について

委託者にて行う、地下鉄駅ホーム清掃作業実施時に立会い、広告枠が水に濡れないように養生するとともに、作業終了後に広告枠の異常の有無を点検するものとする。なお、異常が認められる場合は、翌営業日に事業者へ報告すること。

カ 作業報告について

作業の実施結果について、施設広告枠保守管理日報（別紙6）を作成し、作業実施月の翌月5営業日以内に、1カ月分をまとめて事業者へ提出するものとする。また、業務完了届（別紙7）については、作業実施月の翌月5営業日以内に、委託者に提出すること。

(5) 作業体制について

ア 受託者は、業務遂行のため常に適正な人員を配置するとともに、作業における監督者を選任するものとする。なお、作業に従事する者のうち1名以上、第一種または第二種電気工事士の資格を有する者を含めること。

イ 受託者は、作業にあたり作業従事者共通デザインの制服または作業服を着用するとともに、委託者が貸与する駅構内作業員腕章を左上腕部の見えやすい位置に必ず着用するものとする。また、写真付き身分証明書を常に携帯し、身分証明書の提示を求められたときは、速やかに提示するものとする。

(6) 作業中に不測の事態が発生した場合は、速やかに事業者に報告するとともに、指示を受けること。ただし、深夜作業中は作業責任者に報告すること。

(7) 局施設内での作業の際は、利用客の安全、通路の確保、施設の保全等に努めなければならない。なお、エレベータ及びエスカレータ等の利用の際は、必ず利用客を優先すること。

また、地下鉄ホーム階にて日常作業を行う場合、車両がホームへ進入する前には作業を中断し、車両がホームより完全に進出するまでは利用客の安全及び通路を確保した状態で待機し、事故の防止に努めなければならない。

い。

6 業務保守範囲（対象範囲）

広告分電盤分岐遮断開閉器の二次側配線から負荷までを、保守範囲とする。

7 連絡体制

- (1) 平日の8時45分から17時15分まで、事業者と電話および電子メール等で連絡が可能な体制をとること。
- (2) 作業従事者の氏名、年齢、性別及び保有する資格免許（電気工事士及び電気主任技術者に関する資格に限る。）を明記した作業従事者名簿を作成し、資格免許の写しと併せて委託者に提出すること。なお、作業従事者に変更が生じる場合は、その都度、名簿を提出すること。
また、緊急時等においては、平日、土日及び祝日を問わず事業者と連絡がとれる体制をとることとし、緊急連絡先も併せて明記すること。

8 費用の負担等

- (1) 受託者は、本業務を実施するにあたって必要な用具等（蛍光灯・LED電球、安定器、蛍光灯又はLED電球取付け器具等の広告枠に付随するすべての電気器具、ウェス等の清掃用具等）の調達に要する費用及び廃棄に要する費用の一切を負担するものとする。
- (2) 受託者が作業実施に必要な施設資料、電力、用水、業務内線電話料及び指定常駐場所（地下鉄南北線大通駅構内）は、無償で提供する。また、指定常駐場所以外で常駐場所が必要な場合は、受託者が用意するものとする。

9 損害賠償について

受託者は本業務の実施にあたり、委託者、事業者、委託者の施設または第三者（代理店及び広告主を含む。）に損害を与えた場合は、その一切の費用を賠償するものとする。

10 作業員に対する責任

受託者は、作業の実施にあたって生じる労働問題について、関係労働法規上の一切の責任を負うものとし、かつ、労働基準法を遵守して、妥当な労働条件及び賃金の確保に努めなければならない。

11 委任または下請けの禁止

受託者は、作業を他社に委任または下請けをさせてはならない。

12 作業員の確保

受託者は、業務遂行のため常に適正な人員を配置するものとする。

13 秘密の保持

受託者は、業務遂行上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

14 協議

作業にあたり疑義が生じた場合及び本仕様書に定めのない事項については、委託者と協議するものとする。

15 支払方法

年4回、3か月ごとの均等払いとする。また、1円未満の端数が生じた場合は、その初回（1回目）に支払うこととする。

16 連絡先

札幌市厚別区大谷地東2丁目4番1号 交通局庁舎3階

札幌市交通局事業管理部営業課資産活用係

電話番号 011-896-2722

担当 古 村

電照式広告枠一覽表

	施設広告枠	
	蛍光灯枠	LED枠
南北線	206基	234基
東西線	205基	468基
東豊線	146基	161基
合計	557基	863基
	1,420基	

蛍光灯枠(南北線)

	事業名	駅名	場所	枠種	枠番号	管理	設置器具		作業時間
1	南北線	北34条	C	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	日中
2	南北線	北24条	C	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	日中
3	南北線	北24条	C	壁面	No.2	施設枠	40W×5	R	日中
4	南北線	北24条	C	壁面	No.3	施設枠	40W×5	R	日中
5	南北線	北24条	C	壁面	No.5	施設枠	40W×5	R	日中
6	南北線	北24条	C	壁面	No.6	施設枠	40W×5	R	日中
7	南北線	北24条	C	壁面	No.7	施設枠	40W×5	R	日中
8	南北線	北24条	C	壁面	No.10	施設枠	40W×5	R	日中
9	南北線	北24条	C	壁面	No.11	施設枠	40W×5	R	日中
10	南北線	北24条	C	壁面	No.12	施設枠	40W×5	R	日中
11	南北線	北24条	C	壁面	No.14	施設枠	40W×5	R	日中
12	南北線	北24条	C	壁面	No.15	施設枠	40W×5	R	日中
13	南北線	北24条	C	壁面	No.17	施設枠	40W×5	R	日中
14	南北線	北24条	C	壁面	No.19	施設枠	40W×5	R	日中
15	南北線	北24条	C	壁面	No.20	施設枠	40W×5	R	日中
16	南北線	北24条	C	壁面	No.21	施設枠	40W×8	R	日中
17	南北線	北24条	C	壁面	No.24	施設枠	40W×5	R	日中
18	南北線	北24条	C	壁面	No.25	施設枠	40W×5	R	日中
19	南北線	北24条	C	壁面	No.26	施設枠	40W×5	R	日中
20	南北線	北24条	C	壁面	No.28	施設枠	40W×5	R	日中
21	南北線	北24条	C	壁面	No.29	施設枠	40W×5	R	日中
22	南北線	北24条	C	壁面	No.30	施設枠	40W×5	R	日中
23	南北線	北24条	C	壁面	No.31	施設枠	40W×5	R	日中
24	南北線	北24条	C	階段	No.23	施設枠	40W×11	R	営業終了後
25	南北線	北24条	H	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	営業終了後
26	南北線	北24条	H	壁面	No.2	施設枠	40W×5	R	営業終了後
27	南北線	北24条	H	壁面	No.3	施設枠	40W×5	R	営業終了後
28	南北線	北24条	H	壁面	No.4	施設枠	40W×5	R	営業終了後
29	南北線	北24条	H	壁面	No.5	施設枠	40W×5	R	営業終了後
30	南北線	北24条	H	壁面	No.6	施設枠	40W×5	R	営業終了後
31	南北線	北24条	H	壁面	No.7	施設枠	40W×5	R	営業終了後
32	南北線	北24条	H	壁面	No.8	施設枠	40W×5	R	営業終了後
33	南北線	北24条	H	壁面	No.9	施設枠	40W×5	R	営業終了後
34	南北線	北24条	H	壁面	No.10	施設枠	40W×5	R	営業終了後
35	南北線	北24条	H	壁面	No.11	施設枠	40W×5	R	営業終了後
36	南北線	北24条	H	壁面	No.12	施設枠	40W×5	R	営業終了後
37	南北線	北24条	H	壁面	No.13	施設枠	40W×5	R	営業終了後
38	南北線	北24条	H	壁面	No.14	施設枠	40W×5	R	営業終了後
39	南北線	北24条	H	壁面	No.15	施設枠	40W×5	R	営業終了後
40	南北線	北24条	H	壁面	No.16	施設枠	40W×5	R	営業終了後
41	南北線	北24条	H	壁面	No.17	施設枠	40W×5	R	営業終了後
42	南北線	北24条	H	壁面	No.18	施設枠	40W×5	R	営業終了後
43	南北線	北24条	H	壁面	No.19	施設枠	40W×5	R	営業終了後
44	南北線	北24条	H	壁面	No.20	施設枠	40W×5	R	営業終了後
45	南北線	北24条	H	壁面	No.21	施設枠	40W×5	R	営業終了後
46	南北線	北24条	H	壁面	No.22	施設枠	40W×5	R	営業終了後
47	南北線	北24条	H	壁面	No.23	施設枠	40W×5	R	営業終了後
48	南北線	北24条	H	壁面	No.24	施設枠	40W×5	R	営業終了後
49	南北線	北24条	H	壁面	No.25	施設枠	40W×5	R	営業終了後
50	南北線	北24条	H	壁面	No.26	施設枠	40W×5	R	営業終了後
51	南北線	北24条	H	壁面	No.27	施設枠	40W×5	R	営業終了後
52	南北線	北24条	H	壁面	No.28	施設枠	40W×5	R	営業終了後
53	南北線	北24条	H	壁面	No.29	施設枠	40W×5	R	営業終了後
54	南北線	北24条	H	壁面	No.30	施設枠	40W×5	R	営業終了後
55	南北線	北24条	H	壁面	No.31	施設枠	40W×5	R	営業終了後
56	南北線	北24条	H	壁面	No.32	施設枠	40W×5	R	営業終了後
57	南北線	北12条	C	壁面	No.4	施設枠	40W×7 20W×1	R R	日中

蛍光灯枠(南北線)

	事業名	駅名	場所	枠種	枠番号	管理	設置器具		作業時間
58	南北線	北12条	C	壁面	No.5	施設枠	40W×12	R	日中
59	南北線	北12条	H	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	日中
60	南北線	北12条	H	壁面	No.2	施設枠	40W×5	R	日中
61	南北線	北12条	H	壁面	No.3	施設枠	40W×5	R	日中
62	南北線	北12条	H	壁面	No.4	施設枠	40W×5	R	日中
63	南北線	北12条	H	壁面	No.5	施設枠	40W×5	R	日中
64	南北線	北12条	H	壁面	No.6	施設枠	40W×5	R	日中
65	南北線	北12条	H	壁面	No.7	施設枠	40W×5	R	日中
66	南北線	北12条	H	壁面	No.8	施設枠	40W×5	R	日中
67	南北線	北12条	H	壁面	No.9	施設枠	40W×5	R	日中
68	南北線	北12条	H	壁面	No.10	施設枠	40W×5	R	日中
69	南北線	北12条	H	壁面	No.11	施設枠	40W×5	R	日中
70	南北線	北12条	H	壁面	No.12	施設枠	40W×5	R	日中
71	南北線	北12条	H	壁面	No.13	施設枠	40W×5	R	日中
72	南北線	北12条	H	壁面	No.14	施設枠	40W×5	R	日中
73	南北線	北12条	H	壁面	No.15	施設枠	40W×5	R	日中
74	南北線	さっぽろ	C	壁面	No.9	施設枠	40W×10	R	日中
75	南北線	さっぽろ	C	壁面	No.10	施設枠	40W×5	R	日中
76	南北線	さっぽろ	C	壁面	No.11	施設枠	40W×5	R	日中
77	南北線	さっぽろ	C	壁面	No.12	施設枠	40W×5	R	日中
78	南北線	さっぽろ	C	壁面	No.13	施設枠	40W×6	R	日中
79	南北線	さっぽろ	C	壁面	No.19	施設枠	40W×7 20W×1	R R	日中
80	南北線	さっぽろ	C	壁面	No.52	施設枠	40W×7 20W×1	R R	日中
81	南北線	さっぽろ	C	壁面	No.61	施設枠	40W×7 20W×1	R R	日中
82	南北線	さっぽろ	C	壁面	No.89	施設枠	40W×7 20W×1	R R	日中
83	南北線	さっぽろ	C	壁面	No.90	施設枠	40W×9	R	日中
84	南北線	さっぽろ	C	階段	No.64	施設枠	40W×12	R	営業終了後
85	南北線	さっぽろ	C	階段	No.65	施設枠	40W×9	R	営業終了後
86	南北線	さっぽろ	C	階段	No.66	施設枠	40W×9	R	営業終了後
87	南北線	中島公園	C	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	日中
88	南北線	中島公園	C	壁面	No.2	施設枠	40W×5	R	日中
89	南北線	中島公園	C	壁面	No.3	施設枠	40W×5	R	日中
90	南北線	中島公園	C	壁面	No.4	施設枠	40W×5	R	日中
91	南北線	中島公園	C	壁面	No.5	施設枠	40W×5	R	日中
92	南北線	中島公園	C	壁面	No.6	施設枠	40W×5	R	日中
93	南北線	中島公園	C	壁面	No.7	施設枠	40W×5	R	日中
94	南北線	中島公園	C	壁面	No.9	施設枠	40W×5	R	日中
95	南北線	中島公園	C	壁面	No.12	施設枠	40W×5	R	日中
96	南北線	中島公園	C	壁面	No.13	施設枠	40W×5	R	日中
97	南北線	中島公園	C	階段	No.11	施設枠	40W×5	R	営業終了後
98	南北線	中島公園	H	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	日中
99	南北線	中島公園	H	壁面	No.2	施設枠	40W×5	R	日中
100	南北線	中島公園	H	壁面	No.3	施設枠	40W×5	R	日中
101	南北線	中島公園	H	壁面	No.4	施設枠	40W×5	R	日中
102	南北線	中島公園	H	壁面	No.5	施設枠	40W×5	R	日中
103	南北線	中島公園	H	壁面	No.6	施設枠	40W×5	R	日中
104	南北線	中島公園	H	壁面	No.7	施設枠	40W×5	R	日中
105	南北線	中島公園	H	壁面	No.8	施設枠	40W×5	R	日中
106	南北線	中島公園	H	壁面	No.9	施設枠	40W×5	R	日中
107	南北線	中島公園	H	壁面	No.10	施設枠	40W×5	R	日中
108	南北線	中島公園	H	壁面	No.11	施設枠	40W×5	R	日中
109	南北線	中島公園	H	壁面	No.12	施設枠	40W×5	R	日中
110	南北線	中島公園	H	壁面	No.13	施設枠	40W×5	R	日中
111	南北線	中島公園	H	壁面	No.14	施設枠	40W×5	R	日中

蛍光灯枠(南北線)

	事業名	駅名	場所	枠種	枠番号	管理	設置器具		作業時間
112	南北線	中島公園	H	壁面	No.15	施設枠	40W×5	R	日中
113	南北線	中島公園	H	壁面	No.16	施設枠	40W×5	R	日中
114	南北線	中島公園	H	壁面	No.17	施設枠	40W×5	R	日中
115	南北線	中島公園	H	壁面	No.18	施設枠	40W×5	R	日中
116	南北線	中島公園	H	壁面	No.19	施設枠	40W×5	R	日中
117	南北線	中島公園	H	壁面	No.20	施設枠	40W×5 20W×2	R G	日中
118	南北線	中島公園	H	壁面	No.21	施設枠	40W×5	R	日中
119	南北線	幌平橋	C	壁面	No.3	施設枠	40W×5	R	日中
120	南北線	幌平橋	C	壁面	No.4	施設枠	40W×5	R	日中
121	南北線	幌平橋	C	壁面	No.5	施設枠	40W×5	R	日中
122	南北線	幌平橋	C	壁面	No.6	施設枠	40W×5	R	日中
123	南北線	幌平橋	H	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	日中
124	南北線	幌平橋	H	壁面	No.2	施設枠	40W×5	R	日中
125	南北線	幌平橋	H	壁面	No.3	施設枠	40W×5	R	日中
126	南北線	幌平橋	H	壁面	No.4	施設枠	40W×5	R	日中
127	南北線	幌平橋	H	壁面	No.5	施設枠	40W×5	R	日中
128	南北線	幌平橋	H	壁面	No.6	施設枠	40W×5	R	日中
129	南北線	幌平橋	H	壁面	No.7	施設枠	40W×5	R	日中
130	南北線	幌平橋	H	壁面	No.9	施設枠	40W×5	R	日中
131	南北線	幌平橋	H	壁面	No.10	施設枠	40W×5	R	日中
132	南北線	幌平橋	H	壁面	No.11	施設枠	40W×5	R	日中
133	南北線	幌平橋	H	壁面	No.12	施設枠	40W×5	R	日中
134	南北線	幌平橋	H	壁面	No.13	施設枠	40W×5	R	日中
135	南北線	幌平橋	H	壁面	No.14	施設枠	40W×5	R	日中
136	南北線	幌平橋	H	壁面	No.15	施設枠	40W×5	R	日中
137	南北線	幌平橋	H	壁面	No.16	施設枠	40W×5	R	日中
138	南北線	幌平橋	H	壁面	No.17	施設枠	40W×5	R	日中
139	南北線	幌平橋	H	壁面	No.18	施設枠	40W×5	R	日中
140	南北線	中の島	H	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	日中
141	南北線	中の島	H	壁面	No.2	施設枠	40W×5	R	日中
142	南北線	中の島	H	壁面	No.3	施設枠	40W×5	R	日中
143	南北線	中の島	H	壁面	No.4	施設枠	40W×5	R	日中
144	南北線	中の島	H	壁面	No.5	施設枠	40W×5	R	日中
145	南北線	中の島	H	壁面	No.6	施設枠	40W×5	R	日中
146	南北線	中の島	H	壁面	No.7	施設枠	40W×5	R	日中
147	南北線	中の島	H	壁面	No.8	施設枠	40W×5	R	日中
148	南北線	中の島	H	壁面	No.9	施設枠	40W×5	R	日中
149	南北線	中の島	H	壁面	No.10	施設枠	40W×5	R	日中
150	南北線	中の島	H	壁面	No.11	施設枠	40W×5	R	日中
151	南北線	中の島	H	壁面	No.12	施設枠	40W×5	R	日中
152	南北線	中の島	H	壁面	No.13	施設枠	40W×5	R	日中
153	南北線	中の島	H	壁面	No.14	施設枠	40W×5	R	日中
154	南北線	中の島	H	壁面	No.15	施設枠	40W×5	R	日中
155	南北線	中の島	H	壁面	No.16	施設枠	40W×5	R	日中
156	南北線	真駒内	C	壁面	No.1	施設枠	40W×9	R	営業終了後
157	南北線	真駒内	C	壁面	No.2	施設枠	40W×6	R	日中
158	南北線	真駒内	C	壁面	No.3	施設枠	40W×6	R	日中
159	南北線	真駒内	H	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	営業終了後
160	南北線	真駒内	H	壁面	No.2	施設枠	40W×5	R	営業終了後
161	南北線	真駒内	H	壁面	No.3	施設枠	40W×5	R	営業終了後
162	南北線	真駒内	H	壁面	No.4	施設枠	40W×5	R	営業終了後
163	南北線	真駒内	H	壁面	No.5	施設枠	40W×5	R	営業終了後
164	南北線	真駒内	H	壁面	No.6	施設枠	40W×5	R	営業終了後
165	南北線	真駒内	H	壁面	No.7	施設枠	40W×5	R	営業終了後
166	南北線	真駒内	H	壁面	No.8	施設枠	40W×5	R	営業終了後
167	南北線	真駒内	H	壁面	No.9	施設枠	40W×5	R	営業終了後
168	南北線	真駒内	H	壁面	No.10	施設枠	40W×5	R	営業終了後

蛍光灯枠(南北線)

	事業名	駅名	場所	枠種	枠番号	管理	設置器具		作業時間
169	南北線	真駒内	H	壁面	No.11	施設枠	40W×5	R	営業終了後
170	南北線	真駒内	H	壁面	No.12	施設枠	40W×5	R	営業終了後
171	南北線	真駒内	H	壁面	No.13	施設枠	40W×5	R	営業終了後
172	南北線	真駒内	H	壁面	No.14	施設枠	40W×5	R	営業終了後
173	南北線	真駒内	H	壁面	No.15	施設枠	40W×5	R	営業終了後
174	南北線	真駒内	H	壁面	No.16	施設枠	40W×5	R	営業終了後
175	南北線	真駒内	H	壁面	No.17	施設枠	40W×5	R	営業終了後
176	南北線	真駒内	H	壁面	No.18	施設枠	40W×5	R	営業終了後
177	南北線	真駒内	H	壁面	No.19	施設枠	40W×5	R	営業終了後
178	南北線	真駒内	H	壁面	No.20	施設枠	40W×5	R	営業終了後
179	南北線	真駒内	H	壁面	No.21	施設枠	40W×5	R	営業終了後
180	南北線	真駒内	H	壁面	No.22	施設枠	40W×5	R	営業終了後
181	南北線	真駒内	H	壁面	No.23	施設枠	40W×5	R	営業終了後
182	南北線	真駒内	H	壁面	No.24	施設枠	40W×5	R	営業終了後
183	南北線	真駒内	H	壁面	No.25	施設枠	40W×5	R	営業終了後
184	南北線	真駒内	H	壁面	No.26	施設枠	40W×5	R	営業終了後
185	南北線	真駒内	H	壁面	No.27	施設枠	40W×5	R	営業終了後
186	南北線	真駒内	H	壁面	No.28	施設枠	40W×5	R	営業終了後
187	南北線	真駒内	H	壁面	No.29	施設枠	40W×5	R	営業終了後
188	南北線	真駒内	H	壁面	No.30	施設枠	40W×5	R	営業終了後
189	南北線	真駒内	H	壁面	No.31	施設枠	40W×5	R	営業終了後
190	南北線	真駒内	H	壁面	No.32	施設枠	40W×5	R	営業終了後
191	南北線	真駒内	H	壁面	No.33	施設枠	40W×5	R	営業終了後
192	南北線	真駒内	H	壁面	No.34	施設枠	40W×5	R	営業終了後
193	南北線	真駒内	H	壁面	No.35	施設枠	40W×5	R	営業終了後
194	南北線	真駒内	H	壁面	No.36	施設枠	40W×5	R	営業終了後
195	南北線	真駒内	H	壁面	No.37	施設枠	40W×5	R	営業終了後
196	南北線	真駒内	H	壁面	No.38	施設枠	40W×5	R	営業終了後
197	南北線	真駒内	H	壁面	No.39	施設枠	40W×5	R	営業終了後
198	南北線	真駒内	H	壁面	No.40	施設枠	40W×5	R	営業終了後
199	南北線	真駒内	H	壁面	No.41	施設枠	40W×5	R	営業終了後
200	南北線	真駒内	H	壁面	No.42	施設枠	40W×5	R	営業終了後
201	南北線	真駒内	H	壁面	No.43	施設枠	40W×5	R	営業終了後
202	南北線	真駒内	H	壁面	No.44	施設枠	40W×5	R	営業終了後
203	南北線	真駒内	H	壁面	No.45	施設枠	40W×5	R	営業終了後
204	南北線	真駒内	H	壁面	No.46	施設枠	40W×5	R	営業終了後
205	南北線	真駒内	H	壁面	No.47	施設枠	40W×5	R	営業終了後
206	南北線	真駒内	H	壁面	No.48	施設枠	40W×5	R	営業終了後

蛍光灯柱(東西線)

	事業名	駅名	場所	柱種	柱番号	管理	設置器具		作業時間
1	東西線	琴似	C	壁面	No.4	施設柱	40W×5	R	日中
2	東西線	琴似	C	自立	No.12	施設柱	40W×8	R	日中
3	東西線	琴似	C	自立	No.13	施設柱	40W×6	R	日中
4	東西線	琴似	C	自立	No.17	施設柱	40W×5	R	日中
5	東西線	琴似	C	壁面	No.18	施設柱	40W×3	R	日中
6	東西線	琴似	C	階段	No.14	施設柱	40W×12	R	営業終了後
7	東西線	琴似	C	階段	No.16	施設柱	40W×12	R	営業終了後
8	東西線	二十四軒	C	壁面	No.1	施設柱	40W×5	R	日中
9	東西線	二十四軒	C	壁面	No.2	施設柱	40W×5	R	日中
10	東西線	二十四軒	C	壁面	No.3	施設柱	40W×5	R	日中
11	東西線	二十四軒	C	壁面	No.4	施設柱	40W×5	R	日中
12	東西線	二十四軒	C	壁面	No.5	施設柱	40W×5	R	日中
13	東西線	二十四軒	C	壁面	No.7	施設柱	40W×5	R	日中
14	東西線	二十四軒	C	壁面	No.8	施設柱	40W×5	R	日中
15	東西線	二十四軒	C	壁面	No.9	施設柱	40W×5	R	日中
16	東西線	二十四軒	C	壁面	No.10	施設柱	40W×5	R	日中
17	東西線	二十四軒	C	壁面	No.13	施設柱	40W×5	R	日中
18	東西線	二十四軒	C	壁面	No.14	施設柱	40W×5	R	日中
19	東西線	二十四軒	C	壁面	No.15	施設柱	40W×5	R	日中
20	東西線	二十四軒	C	壁面	No.16	施設柱	40W×5	R	日中
21	東西線	二十四軒	C	壁面	No.17	施設柱	40W×5	R	日中
22	東西線	二十四軒	C	階段	No.18	施設柱	40W×14	R	営業終了後
23	東西線	二十四軒	C	階段	No.19	施設柱	40W×14	R	営業終了後
24	東西線	二十四軒	C	階段	No.20	施設柱	40W×14	R	営業終了後
25	東西線	二十四軒	C	階段	No.21	施設柱	40W×14	R	営業終了後
26	東西線	二十四軒	H	壁面	No.1	施設柱	40W×5	R	日中
27	東西線	二十四軒	H	壁面	No.2	施設柱	40W×5	R	日中
28	東西線	二十四軒	H	壁面	No.3	施設柱	40W×5	R	日中
29	東西線	二十四軒	H	壁面	No.4	施設柱	40W×5	R	日中
30	東西線	二十四軒	H	壁面	No.5	施設柱	40W×5	R	日中
31	東西線	二十四軒	H	壁面	No.6	施設柱	40W×5	R	日中
32	東西線	二十四軒	H	壁面	No.7	施設柱	40W×5	R	日中
33	東西線	二十四軒	H	壁面	No.8	施設柱	40W×5	R	日中
34	東西線	二十四軒	H	壁面	No.9	施設柱	40W×5	R	日中
35	東西線	二十四軒	H	壁面	No.10	施設柱	40W×5	R	日中
36	東西線	二十四軒	H	壁面	No.11	施設柱	40W×5	R	日中
37	東西線	二十四軒	H	壁面	No.12	施設柱	40W×5	R	日中
38	東西線	二十四軒	H	壁面	No.13	施設柱	40W×5	R	日中
39	東西線	二十四軒	H	壁面	No.14	施設柱	40W×5	R	日中
40	東西線	二十四軒	H	壁面	No.15	施設柱	40W×5	R	日中
41	東西線	二十四軒	H	壁面	No.16	施設柱	40W×5	R	日中
42	東西線	二十四軒	H	壁面	No.17	施設柱	40W×5	R	日中
43	東西線	二十四軒	H	壁面	No.18	施設柱	40W×5	R	日中
44	東西線	円山公園	C	壁面	No.3	施設柱	40W×6	R	日中
45	東西線	円山公園	C	壁面	No.6	施設柱	40W×6	R	日中
46	東西線	円山公園	C	階段	No.9	施設柱	40W×12	R	営業終了後
47	東西線	円山公園	C	階段	No.10	施設柱	40W×12	R	営業終了後
48	東西線	円山公園	C	階段	No.11	施設柱	40W×12	R	営業終了後
49	東西線	円山公園	C	階段	No.12	施設柱	40W×12	R	営業終了後
50	東西線	西18丁目	C	壁面	No.1	施設柱	40W×8	R	日中
51	東西線	西18丁目	C	壁面	No.4	施設柱	40W×8	R	日中
52	東西線	西18丁目	C	自立	No.10	施設柱	40W×10	R	日中
53	東西線	西18丁目	C	自立	No.11	施設柱	40W×8	R	日中
54	東西線	西18丁目	C	階段	No.12	施設柱	40W×7	R	営業終了後
55	東西線	西18丁目	C	階段	No.13	施設柱	40W×7	R	営業終了後
56	東西線	西18丁目	C	階段	No.14	施設柱	40W×7	R	営業終了後
57	東西線	西18丁目	C	階段	No.15	施設柱	40W×7	R	営業終了後
58	東西線	西11丁目	C	壁面	No.1	施設柱	40W×5	R	日中

蛍光灯枠(東西線)

	事業名	駅名	場所	枠種	枠番号	管理	設置器具		作業時間
59	東西線	西11丁目	C	壁面	No.13	施設枠	40W×8	R	日中
60	東西線	西11丁目	C	階段	No.16	施設枠	40W×6	R	営業終了後
61	東西線	西11丁目	C	階段	No.17	施設枠	40W×6	R	営業終了後
62	東西線	大通	B1C	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	日中
63	東西線	大通	B1C	壁面	No.2	施設枠	40W×5	R	日中
64	東西線	大通	B1C	壁面	No.3	施設枠	40W×5	R	日中
65	東西線	大通	B1C	壁面	No.4	施設枠	40W×5	R	日中
66	東西線	大通	B1C	壁面	No.5	施設枠	40W×5	R	日中
67	東西線	大通	B1C	壁面	No.11	施設枠	40W×5	R	日中
68	東西線	大通	B1C	壁面	No.12	施設枠	40W×5	R	日中
69	東西線	大通	B1C	壁面	No.13	施設枠	40W×5	R	日中
70	東西線	大通	B1C	壁面	No.14	施設枠	40W×5	R	日中
71	東西線	大通	B1C	壁面	No.16	施設枠	40W×5	R	日中
72	東西線	大通	B1C	壁面	No.20	施設枠	40W×5	R	日中
73	東西線	大通	B1C	壁面	No.21	施設枠	40W×5	R	日中
74	東西線	大通	B1C	壁面	No.22	施設枠	40W×5	R	日中
75	東西線	大通	B1C	壁面	No.23	業務用	40W×5	R	日中
76	東西線	大通	B1C	壁面	No.27	施設枠	40W×5	R	日中
77	東西線	大通	B1C	壁面	No.28	施設枠	40W×5	R	日中
78	東西線	大通	B1C	壁面	No.29	施設枠	40W×5	R	日中
79	東西線	大通	B1C	壁面	No.31	施設枠	40W×5	R	日中
80	東西線	大通	B1C	壁面	No.32	施設枠	40W×5	R	日中
81	東西線	大通	B1C	壁面	No.33	施設枠	40W×5	R	日中
82	東西線	大通	B1C	壁面	No.37	施設枠	40W×5	R	日中
83	東西線	大通	B1C	壁面	No.38	施設枠	40W×5	R	日中
84	東西線	大通	B1C	壁面	No.39	施設枠	40W×5	R	日中
85	東西線	大通	B1C	壁面	No.40	施設枠	40W×5	R	日中
86	東西線	大通	B1C	壁面	No.41	施設枠	40W×5	R	日中
87	東西線	大通	B1C	壁面	No.42	施設枠	40W×5	R	日中
88	東西線	大通	B1C	壁面	No.43	施設枠	40W×5	R	日中
89	東西線	大通	B1C	壁面	No.44	施設枠	40W×5	R	日中
90	東西線	大通	B1C	壁面	No.45	施設枠	40W×5	R	日中
91	東西線	大通	B1C	壁面	No.46	施設枠	40W×5	R	日中
92	東西線	大通	B1C	壁面	No.47	施設枠	40W×5	R	日中
93	東西線	大通	B1C	壁面	No.48	施設枠	40W×5	R	日中
94	東西線	大通	B1C	壁面	No.54	施設枠	40W×7	R	日中
95	東西線	大通	B1C	壁面	No.85	施設枠	40W×5	R	日中
96	東西線	大通	B1C	階段	No.73	施設枠	40W×9	R	営業終了後
97	東西線	大通	B2C	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	日中
98	東西線	大通	B2C	壁面	No.2	施設枠	40W×5	R	日中
99	東西線	大通	B2C	壁面	No.3	施設枠	40W×5	R	日中
100	東西線	大通	B2C	壁面	No.4	施設枠	40W×5	R	日中
101	東西線	大通	B2C	壁面	No.5	施設枠	40W×5	R	日中
102	東西線	大通	B2C	壁面	No.6	施設枠	40W×5	R	日中
103	東西線	大通	B2C	壁面	No.9	施設枠	40W×5	R	日中
104	東西線	大通	B2C	壁面	No.10	施設枠	40W×5	R	日中
105	東西線	大通	B2C	壁面	No.11	施設枠	40W×5	R	日中
106	東西線	大通	B2C	壁面	No.12	施設枠	40W×5	R	日中
107	東西線	大通	B2C	壁面	No.13	施設枠	40W×7	R	日中
108	東西線	大通	B2C	壁面	No.14	施設枠	40W×6	R	日中
109	東西線	大通	B2C	壁面	No.15	施設枠	40W×7	R	日中
110	東西線	大通	B2C	壁面	No.16	施設枠	40W×7	R	日中
111	東西線	大通	B2C	壁面	No.17	施設枠	40W×7	R	日中
112	東西線	大通	B2C	壁面	No.18	施設枠	40W×7	R	日中
113	東西線	大通	B2C	壁面	No.23	施設枠	40W×7	R	日中
114	東西線	大通	B2C	壁面	No.24	施設枠	40W×7	R	日中
115	東西線	大通	B2C	壁面	No.25	施設枠	40W×7	R	日中
116	東西線	大通	B2C	壁面	No.26	施設枠	40W×7	R	日中

蛍光灯枠(東西線)

	事業名	駅名	場所	枠種	枠番号	管理	設置器具		作業時間
117	東西線	大通	B2C	壁面	No.27	施設枠	40W×7	R	日中
118	東西線	大通	B2C	壁面	No.28	施設枠	40W×7	R	日中
119	東西線	大通	B2C	壁面	No.29	施設枠	40W×7	R	日中
120	東西線	大通	B2C	壁面	No.30	施設枠	40W×7	R	日中
121	東西線	大通	B2C	壁面	No.50	施設枠	40W×9	R	日中
122	東西線	大通	B2C	壁面	No.51	施設枠	40W×9	R	日中
123	東西線	大通	B2C	階段	No.43	施設枠	40W×26	R	日中
124	東西線	大通	B2C	階段	No.49	施設枠	40W×21	R	日中
125	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.1	業務用	40W×5	R	日中
126	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.2	業務用	40W×5	R	日中
127	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.3	業務用	40W×5	R	日中
128	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.4	業務用	40W×5	R	日中
129	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.5	業務用	40W×5	R	日中
130	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.6	業務用	40W×5	R	日中
131	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.7	業務用	40W×5	R	日中
132	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.8	業務用	40W×5	R	日中
133	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.9	業務用	40W×5	R	日中
134	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.10	業務用	40W×5	R	日中
135	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.11	業務用	40W×5	R	日中
136	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.12	業務用	40W×5	R	日中
137	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.13	業務用	40W×5	R	日中
138	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.14	業務用	40W×5	R	日中
139	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.15	業務用	40W×5	R	日中
140	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.16	施設枠	40W×5	R	日中
141	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.17	施設枠	40W×5	R	日中
142	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.18	施設枠	40W×5	R	日中
143	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.19	施設枠	40W×5	R	日中
144	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.20	施設枠	40W×5	R	日中
145	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.21	施設枠	40W×5	R	日中
146	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.22	施設枠	40W×5	R	日中
147	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.23	施設枠	40W×5	R	日中
148	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.24	施設枠	40W×5	R	日中
149	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.25	施設枠	40W×5	R	日中
150	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.26	施設枠	40W×5	R	日中
151	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.27	施設枠	40W×5	R	日中
152	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.28	施設枠	40W×5	R	日中
153	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.31	施設枠	40W×5	I	日中
154	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.33	施設枠	40W×5	R	日中
155	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.34	施設枠	40W×5	R	日中
156	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.35	施設枠	40W×5	R	日中
157	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.36	施設枠	40W×5	R	日中
158	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.46	施設枠	40W×5	R	日中
159	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.57	業務用	40W×7	R	日中
160	東西線	バスセンター前	C	階段	No.54	施設枠	器具無し		日中(清掃のみ)
161	東西線	バスセンター前	C	階段	No.55	施設枠	器具無し		日中(清掃のみ)
162	東西線	バスセンター前	C	階段	No.56	施設枠	器具無し		日中(清掃のみ)
163	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.4	施設枠	40W×5	R	営業終了後
164	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.5	施設枠	40W×5	R	営業終了後
165	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.6	施設枠	40W×5	R	営業終了後
166	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.7	施設枠	40W×5	R	営業終了後
167	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.9	施設枠	40W×5	R	営業終了後
168	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.10	施設枠	40W×5	R	営業終了後
169	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.11	施設枠	40W×5	R	営業終了後
170	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.12	施設枠	40W×5	R	営業終了後
171	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.13	施設枠	40W×5	R	営業終了後
172	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.14	施設枠	40W×5	R	営業終了後
173	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.15	施設枠	40W×5	R	営業終了後
174	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.16	施設枠	40W×5	R	営業終了後

蛍光灯枠(東西線)

	事業名	駅名	場所	枠種	枠番号	管理	設置器具		作業時間
175	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.17	施設枠	40W×5	R	営業終了後
176	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.18	施設枠	40W×5	R	営業終了後
177	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.19	施設枠	40W×5	R	営業終了後
178	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.20	施設枠	40W×5	R	営業終了後
179	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.21	施設枠	40W×5	R	営業終了後
180	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.22	施設枠	40W×5	R	営業終了後
181	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.24	施設枠	40W×5	R	営業終了後
182	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.25	施設枠	40W×5	R	営業終了後
183	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.26	施設枠	40W×5	R	営業終了後
184	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.27	施設枠	40W×5	R	営業終了後
185	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.28	施設枠	40W×5	R	営業終了後
186	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.29	施設枠	40W×5	I	営業終了後
187	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.30	施設枠	40W×5	R	営業終了後
188	東西線	バスセンター前	H	壁面	No.31	施設枠	40W×5	R	営業終了後
189	東西線	菊水	C	自立	No.11	施設枠	40W×8	R	日中
190	東西線	菊水	C	自立	No.12	施設枠	40W×8	R	日中
191	東西線	東札幌	H	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	日中
192	東西線	東札幌	H	壁面	No.2	施設枠	40W×5	R	日中
193	東西線	東札幌	H	壁面	No.28	施設枠	40W×5	R	日中
194	東西線	東札幌	H	壁面	No.29	施設枠	40W×5	R	日中
195	東西線	東札幌	H	階段	No.32	施設枠	40W×7	R	営業終了後
196	東西線	東札幌	H	階段	No.33	施設枠	40W×7	R	営業終了後
197	東西線	白石	C	自立	No.8	施設枠	40W×6	R	日中
198	東西線	白石	C	壁面	No.15	施設枠	40W×5	R	日中
199	東西線	白石	H	壁面	No.19	業務用	40W×5	R	営業終了後
200	東西線	南郷13丁目	C	壁面	No.2	施設枠	40W×5	R	日中
201	東西線	大谷地	H	壁面	No.13	施設枠	40W×7	R	日中
202	東西線	ひばりが丘	C	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	日中
203	東西線	ひばりが丘	C	壁面	No.2	施設枠	40W×5	R	日中
204	東西線	新さっぽろ	C	壁面	No.6	施設枠	40W×5	R	日中
205	東西線	新さっぽろ	C	壁面	No.7	施設枠	40W×5	R	日中

蛍光灯枠(東豊線)

	事業名	駅名	場所	枠種	枠番号	管理	設置器具		作業時間
1	東豊線	栄町	C	壁面	No.5	施設枠	40W×5	R	日中
2	東豊線	東区役所前	C	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	日中
3	東豊線	東区役所前	C	壁面	No.3	施設枠	40W×5	R	日中
4	東豊線	北13条東	C	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	日中
5	東豊線	北13条東	C	壁面	No.2	施設枠	40W×5	R	日中
6	東豊線	北13条東	C	壁面	No.3	施設枠	40W×5	R	日中
7	東豊線	北13条東	H	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	日中
8	東豊線	北13条東	H	壁面	No.2	施設枠	40W×5	R	日中
9	東豊線	北13条東	H	壁面	No.3	施設枠	40W×5	R	日中
10	東豊線	北13条東	H	壁面	No.4	施設枠	40W×5	R	日中
11	東豊線	さっぽろ	C	壁面	No.2	施設枠	40W×5	R	日中
12	東豊線	さっぽろ	C	壁面	No.3	施設枠	40W×5	R	日中
13	東豊線	さっぽろ	C	壁面	No.4	施設枠	40W×5	R	日中
14	東豊線	さっぽろ	C	壁面	No.5	施設枠	40W×5	R	日中
15	東豊線	さっぽろ	C	壁面	No.6	施設枠	40W×5	R	日中
16	東豊線	さっぽろ	C	壁面	No.7	施設枠	40W×5	R	日中
17	東豊線	さっぽろ	C	壁面	No.8	施設枠	40W×5	R	日中
18	東豊線	さっぽろ	C	壁面	No.10	施設枠	40W×5	R	日中
19	東豊線	さっぽろ	C	壁面	No.11	施設枠	40W×5	R	日中
20	東豊線	さっぽろ	C	壁面	No.12	施設枠	40W×5	R	日中
21	東豊線	さっぽろ	C	壁面	No.13	施設枠	40W×5	R	日中
22	東豊線	さっぽろ	C	壁面	No.14	施設枠	40W×5	R	日中
23	東豊線	さっぽろ	C	壁面	No.15	施設枠	40W×5	R	日中
24	東豊線	さっぽろ	C	壁面	No.16	施設枠	40W×5	R	日中
25	東豊線	さっぽろ	C	階段	No.18	施設枠	40W×12	R	営業終了後
26	東豊線	さっぽろ	C	階段	No.19	施設枠	40W×12	R	営業終了後
27	東豊線	さっぽろ	H	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	営業終了後
28	東豊線	さっぽろ	H	壁面	No.2	施設枠	40W×5	R	営業終了後
29	東豊線	さっぽろ	H	壁面	No.3	施設枠	40W×5	R	営業終了後
30	東豊線	さっぽろ	H	壁面	No.4	施設枠	40W×5	R	営業終了後
31	東豊線	さっぽろ	H	壁面	No.5	施設枠	40W×5	R	営業終了後
32	東豊線	さっぽろ	H	壁面	No.6	施設枠	40W×5	R	営業終了後
33	東豊線	さっぽろ	H	壁面	No.7	施設枠	40W×5	R	営業終了後
34	東豊線	さっぽろ	H	壁面	No.8	施設枠	40W×5	R	営業終了後
35	東豊線	さっぽろ	H	壁面	No.9	施設枠	40W×5	R	営業終了後
36	東豊線	さっぽろ	H	壁面	No.10	施設枠	40W×5	R	営業終了後
37	東豊線	さっぽろ	H	壁面	No.11	施設枠	40W×5	R	営業終了後
38	東豊線	さっぽろ	H	壁面	No.12	施設枠	40W×5	R	営業終了後
39	東豊線	さっぽろ	H	壁面	No.13	施設枠	40W×5	R	営業終了後
40	東豊線	さっぽろ	H	壁面	No.14	施設枠	40W×5	R	営業終了後
41	東豊線	さっぽろ	H	壁面	No.15	施設枠	40W×5	R	営業終了後
42	東豊線	さっぽろ	H	壁面	No.16	施設枠	40W×5	R	営業終了後
43	東豊線	さっぽろ	H	壁面	No.17	施設枠	40W×5	R	営業終了後
44	東豊線	さっぽろ	H	壁面	No.18	施設枠	40W×5	R	営業終了後
45	東豊線	さっぽろ	H	壁面	No.19	施設枠	40W×5	R	営業終了後
46	東豊線	さっぽろ	H	壁面	No.20	施設枠	40W×5	R	営業終了後
47	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	日中
48	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.2	施設枠	40W×5	R	日中
49	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.3	施設枠	40W×15	R	日中
50	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.4	施設枠	40W×15	R	日中
51	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.5	施設枠	40W×5	R	日中
52	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.6	施設枠	40W×5	R	日中
53	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.7	施設枠	40W×5	R	日中
54	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.8	施設枠	40W×15	R	日中
55	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.9	施設枠	40W×5	R	日中
56	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.10	施設枠	40W×5	R	日中
57	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.11	施設枠	40W×5	R	日中
58	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.12	施設枠	40W×5	R	日中

蛍光灯枠(東豊線)

	事業名	駅名	場所	枠種	枠番号	管理	設置器具		作業時間
59	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.13	施設枠	40W×5	R	日中
60	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.14	施設枠	40W×5	R	日中
61	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.15	施設枠	40W×5	R	日中
62	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.16	施設枠	40W×5	R	日中
63	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.17	施設枠	40W×5	R	日中
64	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.18	施設枠	40W×5	R	日中
65	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.19	施設枠	40W×5	R	日中
66	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.20	施設枠	40W×5	R	日中
67	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.22	施設枠	40W×5	R	日中
68	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.23	施設枠	40W×15	R	日中
69	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.24	施設枠	40W×15	R	日中
70	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.25	施設枠	40W×5	R	日中
71	東豊線	さっぽろ	南連絡通路	壁面	No.26	施設枠	40W×5	R	日中
72	東豊線	大通	B1C	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	日中
73	東豊線	大通	B1C	階段	No.2	施設枠	40W×8	R	営業終了後
74	東豊線	大通	B1C	階段	No.3	施設枠	40W×12	R	営業終了後
75	東豊線	大通	B1C	階段	No.4	施設枠	40W×8 20W×4	R R	営業終了後
76	東豊線	大通	B1C	ライン	No.5	施設枠	40W×4	R	営業終了後
77	東豊線	大通	B1C	壁面	No.6	施設枠	40W×8	R	日中
78	東豊線	大通	B1C	壁面	No.7	施設枠	40W×6	R	日中
79	東豊線	大通	B1C	壁面	No.8	施設枠	40W×15	R	日中
80	東豊線	大通	B2C	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	日中
81	東豊線	大通	B2C	壁面	No.2	施設枠	40W×5	R	日中
82	東豊線	大通	B2C	階段	No.3	施設枠	器具無し	清掃のみ	日中
83	東豊線	大通	B2C	壁面	No.4	施設枠	40W×5	R	日中
84	東豊線	大通	B2C	壁面	No.5	施設枠	40W×5	R	日中
85	東豊線	大通	B2C	階段	No.6	施設枠	器具無し	清掃のみ	日中
86	東豊線	大通	B3C	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	日中
87	東豊線	大通	B3C	壁面	No.2	施設枠	40W×5	R	日中
88	東豊線	大通	B3C	壁面	No.3	施設枠	40W×5	R	日中
89	東豊線	大通	B3C	壁面	No.4	施設枠	40W×5	R	日中
90	東豊線	大通	B3C	壁面	No.5	施設枠	40W×5	R	日中
91	東豊線	大通	B3C	壁面	No.6	施設枠	40W×5	R	日中
92	東豊線	大通	B3C	壁面	No.7	施設枠	40W×5	R	日中
93	東豊線	大通	B3C	壁面	No.8	施設枠	40W×5	R	日中
94	東豊線	大通	B3C	壁面	No.9	施設枠	40W×5	R	日中
95	東豊線	大通	B3C	壁面	No.10	施設枠	40W×5	R	日中
96	東豊線	大通	B3C	壁面	No.14	施設枠	40W×5	R	日中
97	東豊線	大通	B3C	壁面	No.15	施設枠	40W×5	R	日中
98	東豊線	大通	B3C	階段	No.16	施設枠	40W×8 20W×4	R G	営業終了後
99	東豊線	大通	B3C	階段	No.17	施設枠	40W×26	R	日中
100	東豊線	大通	B3C	階段	No.19	施設枠	器具無し	清掃のみ	日中
101	東豊線	大通	B3C	階段	No.20	施設枠	40W×8 20W×4	R R	営業終了後
102	東豊線	大通	B3C	階段	No.21	施設枠	40W×8 20W×4	R R	営業終了後
103	東豊線	豊水すすきの	C	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	日中
104	東豊線	豊水すすきの	C	壁面	No.2	施設枠	40W×5	R	日中
105	東豊線	豊水すすきの	C	壁面	No.3	施設枠	40W×5	R	日中
106	東豊線	豊水すすきの	C	壁面	No.4	施設枠	40W×5	R	日中
107	東豊線	豊水すすきの	C	壁面	No.5	施設枠	40W×5	R	日中
108	東豊線	豊水すすきの	C	壁面	No.6	施設枠	40W×5	R	日中
109	東豊線	豊水すすきの	C	壁面	No.7	施設枠	40W×5	R	日中
110	東豊線	豊水すすきの	C	壁面	No.8	施設枠	40W×5	R	日中
111	東豊線	豊水すすきの	C	壁面	No.9	施設枠	40W×5	R	日中
112	東豊線	豊水すすきの	C	壁面	No.10	施設枠	40W×5	R	日中

蛍光灯枠(東豊線)

	事業名	駅名	場所	枠種	枠番号	管理	設置器具		作業時間
113	東豊線	豊水すすきの	C	壁面	No.11	施設枠	40W×5	R	日中
114	東豊線	豊水すすきの	C	階段	No.12	施設枠	40W×12	R	営業終了後
115	東豊線	豊水すすきの	C	階段	No.13	施設枠	40W×12	R	営業終了後
116	東豊線	豊水すすきの	H	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	営業終了後
117	東豊線	豊水すすきの	H	壁面	No.2	施設枠	40W×5	R	営業終了後
118	東豊線	豊水すすきの	H	壁面	No.3	施設枠	40W×5	R	営業終了後
119	東豊線	豊水すすきの	H	壁面	No.4	施設枠	40W×5	R	営業終了後
120	東豊線	豊水すすきの	H	壁面	No.5	施設枠	40W×5	R	営業終了後
121	東豊線	豊水すすきの	H	壁面	No.6	施設枠	40W×5	R	営業終了後
122	東豊線	豊水すすきの	H	壁面	No.11	施設枠	40W×5	R	営業終了後
123	東豊線	豊水すすきの	H	壁面	No.12	施設枠	40W×5	R	営業終了後
124	東豊線	豊水すすきの	H	壁面	No.13	施設枠	40W×5	R	営業終了後
125	東豊線	豊水すすきの	H	壁面	No.14	施設枠	40W×5	R	営業終了後
126	東豊線	豊水すすきの	H	壁面	No.15	施設枠	40W×5	R	営業終了後
127	東豊線	豊水すすきの	H	壁面	No.16	施設枠	40W×5	R	営業終了後
128	東豊線	豊水すすきの	H	壁面	No.17	施設枠	40W×5	R	営業終了後
129	東豊線	学園前	C	壁面	No.6	施設枠	40W×6	R	日中
130	東豊線	豊平公園	C	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	日中
131	東豊線	美園	C	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	日中
132	東豊線	美園	C	壁面	No.2	施設枠	40W×5	R	日中
133	東豊線	美園	C	壁面	No.3	施設枠	40W×5	R	日中
134	東豊線	美園	H	壁面	No.1	施設枠	40W×5	R	営業終了後
135	東豊線	美園	H	壁面	No.2	施設枠	40W×5	R	営業終了後
136	東豊線	美園	H	壁面	No.3	施設枠	40W×5	R	営業終了後
137	東豊線	美園	H	壁面	No.4	施設枠	40W×5	R	営業終了後
138	東豊線	美園	H	壁面	No.5	施設枠	40W×5	R	営業終了後
139	東豊線	美園	H	壁面	No.6	施設枠	40W×5	R	営業終了後
140	東豊線	美園	H	壁面	No.7	施設枠	40W×5	R	営業終了後
141	東豊線	美園	H	壁面	No.8	施設枠	40W×5	R	営業終了後
142	東豊線	美園	H	壁面	No.9	施設枠	40W×5	R	営業終了後
143	東豊線	美園	H	壁面	No.10	施設枠	40W×5	R	営業終了後
144	東豊線	美園	H	壁面	No.11	施設枠	40W×5	R	営業終了後
145	東豊線	福住	C	壁面	No.12	施設枠	40W×8	R	日中
146	東豊線	福住	C	壁面	No.13	施設枠	40W×4	R	日中

LED柱(南北線)

	事業名	駅名	場所	柱種	柱番号	管理	設置器具	作業時間
1	南北線	麻生	C	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
2	南北線	麻生	C	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
3	南北線	麻生	C	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
4	南北線	麻生	C	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
5	南北線	麻生	C	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
6	南北線	麻生	C	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
7	南北線	麻生	C	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
8	南北線	麻生	C	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
9	南北線	麻生	C	壁面	No.9	施設柱	LED	日中
10	南北線	麻生	C	壁面	No.10	施設柱	LED	日中
11	南北線	麻生	C	壁面	No.11	施設柱	LED	日中
12	南北線	麻生	C	壁面	No.12	施設柱	LED	日中
13	南北線	麻生	C	壁面	No.13	施設柱	LED	日中
14	南北線	麻生	C	壁面	No.14	施設柱	LED	日中
15	南北線	麻生	C	壁面	No.15	施設柱	LED	日中
16	南北線	麻生	C	壁面	No.16	施設柱	LED	日中
17	南北線	麻生	C	壁面	No.17	施設柱	LED	日中
18	南北線	麻生	C	壁面	No.18	施設柱	LED	日中
19	南北線	麻生	C	壁面	No.19	施設柱	LED	日中
20	南北線	麻生	C	階段	No.20	施設柱	LED	営業終了後
21	南北線	麻生	C	階段	No.21	施設柱	LED	営業終了後
22	南北線	麻生	C	階段	No.22	施設柱	LED	営業終了後
23	南北線	麻生	H	壁面	No.1	施設柱	LED	営業終了後
24	南北線	麻生	H	壁面	No.2	施設柱	LED	営業終了後
25	南北線	麻生	H	壁面	No.3	施設柱	LED	営業終了後
26	南北線	麻生	H	壁面	No.4	施設柱	LED	営業終了後
27	南北線	麻生	H	壁面	No.5	施設柱	LED	営業終了後
28	南北線	麻生	H	壁面	No.6	施設柱	LED	営業終了後
29	南北線	麻生	H	壁面	No.7	施設柱	LED	営業終了後
30	南北線	麻生	H	壁面	No.8	施設柱	LED	営業終了後
31	南北線	麻生	H	壁面	No.9	施設柱	LED	営業終了後
32	南北線	麻生	H	壁面	No.10	施設柱	LED	営業終了後
33	南北線	麻生	H	壁面	No.11	施設柱	LED	営業終了後
34	南北線	麻生	H	壁面	No.12	施設柱	LED	営業終了後
35	南北線	麻生	H	壁面	No.13	施設柱	LED	営業終了後
36	南北線	麻生	H	壁面	No.14	施設柱	LED	営業終了後
37	南北線	麻生	H	壁面	No.15	施設柱	LED	営業終了後
38	南北線	麻生	H	壁面	No.16	施設柱	LED	営業終了後
39	南北線	麻生	H	壁面	No.17	施設柱	LED	営業終了後
40	南北線	麻生	H	壁面	No.18	施設柱	LED	営業終了後
41	南北線	麻生	H	壁面	No.19	施設柱	LED	営業終了後
42	南北線	麻生	H	壁面	No.20	施設柱	LED	営業終了後
43	南北線	麻生	H	壁面	No.21	施設柱	LED	営業終了後
44	南北線	麻生	H	壁面	No.22	施設柱	LED	営業終了後
45	南北線	麻生	H	壁面	No.23	施設柱	LED	営業終了後
46	南北線	麻生	H	壁面	No.24	施設柱	LED	営業終了後
47	南北線	麻生	H	壁面	No.25	施設柱	LED	営業終了後
48	南北線	麻生	H	壁面	No.26	施設柱	LED	営業終了後
49	南北線	麻生	H	壁面	No.27	業務用	LED	営業終了後
50	南北線	麻生	H	壁面	No.28	施設柱	LED	営業終了後
51	南北線	麻生	H	壁面	No.29	施設柱	LED	営業終了後
52	南北線	麻生	H	壁面	No.30	施設柱	LED	営業終了後
53	南北線	北34条	C	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
54	南北線	北34条	C	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
55	南北線	北34条	C	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
56	南北線	北34条	H	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
57	南北線	北34条	H	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
58	南北線	北34条	H	壁面	No.5	施設柱	LED	日中

LED柱(南北線)

	事業名	駅名	場所	柱種	柱番号	管理	設置器具	作業時間
59	南北線	北34条	H	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
60	南北線	北24条	C	壁面	No.27	施設柱	LED	日中
61	南北線	北18条	H	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
62	南北線	北18条	H	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
63	南北線	北18条	H	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
64	南北線	北18条	H	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
65	南北線	北18条	H	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
66	南北線	北18条	H	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
67	南北線	北18条	H	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
68	南北線	北18条	H	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
69	南北線	北18条	H	壁面	No.9	施設柱	LED	日中
70	南北線	北18条	H	壁面	No.10	施設柱	LED	日中
71	南北線	北18条	H	壁面	No.11	施設柱	LED	日中
72	南北線	北18条	H	壁面	No.12	施設柱	LED	日中
73	南北線	北18条	H	壁面	No.13	施設柱	LED	日中
74	南北線	北18条	H	壁面	No.14	施設柱	LED	日中
75	南北線	北18条	H	壁面	No.15	施設柱	LED	日中
76	南北線	さっぽろ	C	壁面 (B0)	No.1	施設柱	LED	日中
77	南北線	さっぽろ	C	壁面 (B0)	No.2	施設柱	LED	日中
78	南北線	さっぽろ	C	壁面 (B0)	No.3	施設柱	LED	日中
79	南北線	さっぽろ	C	壁面 (B0)	No.4	施設柱	LED	日中
80	南北線	さっぽろ	C	壁面 (B0)	No.5	施設柱	LED	日中
81	南北線	さっぽろ	C	壁面 (B0)	No.6	施設柱	LED	日中
82	南北線	さっぽろ	C	壁面 (B0)	No.7	施設柱	LED	日中
83	南北線	さっぽろ	C	壁面 (B0)	No.8	施設柱	LED	日中
84	南北線	さっぽろ	C	壁面 (B0)	No.9	施設柱	LED	日中
85	南北線	さっぽろ	C	壁面 (B0)	No.10	施設柱	LED	日中
86	南北線	さっぽろ	C	壁面 (B0)	No.11	施設柱	LED	日中
87	南北線	さっぽろ	C	壁面 (B0)	No.12	施設柱	LED	日中
88	南北線	さっぽろ	C	壁面 (B0)	No.13	施設柱	LED	日中
89	南北線	さっぽろ	C	壁面 (B0)	No.14	施設柱	LED	日中
90	南北線	さっぽろ	C	壁面 (B0)	No.15	施設柱	LED	日中
91	南北線	さっぽろ	C	壁面 (B0)	No.16	施設柱	LED	日中
92	南北線	さっぽろ	C	壁面 (B0)	No.17	施設柱	LED	日中
93	南北線	さっぽろ	C	壁面 (B0)	No.18	施設柱	LED	日中
94	南北線	さっぽろ	C	壁面 (B0)	No.19	施設柱	LED	日中
95	南北線	さっぽろ	C	壁面 (B0)	No.20	施設柱	LED	日中
96	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.1	施設柱	LED	営業終了後
97	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.2	施設柱	LED	営業終了後
98	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.3	施設柱	LED	営業終了後
99	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.4	施設柱	LED	営業終了後
100	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.5	施設柱	LED	営業終了後
101	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.6	施設柱	LED	営業終了後
102	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.7	施設柱	LED	営業終了後
103	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.8	施設柱	LED	営業終了後
104	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.9	施設柱	LED	営業終了後
105	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.10	施設柱	LED	営業終了後
106	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.11	施設柱	LED	営業終了後
107	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.12	施設柱	LED	営業終了後
108	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.13	施設柱	LED	営業終了後
109	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.14	施設柱	LED	営業終了後
110	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.15	施設柱	LED	営業終了後
111	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.16	施設柱	LED	営業終了後
112	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.17	施設柱	LED	営業終了後
113	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.18	施設柱	LED	営業終了後
114	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.19	施設柱	LED	営業終了後
115	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.20	施設柱	LED	営業終了後
116	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.21	施設柱	LED	営業終了後

LED柱(南北線)

	事業名	駅名	場所	柱種	柱番号	管理	設置器具	作業時間
117	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.22	施設柱	LED	営業終了後
118	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.23	施設柱	LED	営業終了後
119	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.24	施設柱	LED	営業終了後
120	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.25	施設柱	LED	営業終了後
121	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.26	施設柱	LED	営業終了後
122	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.27	施設柱	LED	営業終了後
123	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.28	施設柱	LED	営業終了後
124	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.29	施設柱	LED	営業終了後
125	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.30	施設柱	LED	営業終了後
126	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.31	施設柱	LED	営業終了後
127	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.32	施設柱	LED	営業終了後
128	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.33	施設柱	LED	営業終了後
129	南北線	さっぽろ	H	壁面	No.34	施設柱	LED	営業終了後
130	南北線	大通	C	壁面 (大型)	No.1	施設柱	LED	営業終了後
131	南北線	大通	C	壁面 (大型)	No.2	施設柱	LED	営業終了後
132	南北線	大通	C	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
133	南北線	大通	C	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
134	南北線	大通	C	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
135	南北線	大通	C	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
136	南北線	大通	C	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
137	南北線	大通	C	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
138	南北線	大通	C	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
139	南北線	大通	C	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
140	南北線	大通	C	壁面	No.9	施設柱	LED	日中
141	南北線	大通	C	壁面	No.10	施設柱	LED	日中
142	南北線	大通	C	壁面	No.11	施設柱	LED	日中
143	南北線	大通	C	壁面	No.12	施設柱	LED	日中
144	南北線	大通	C	壁面	No.13	施設柱	LED	日中
145	南北線	大通	C	壁面	No.14	施設柱	LED	日中
146	南北線	大通	C	壁面	No.15	施設柱	LED	日中
147	南北線	大通	H	壁面	No.1	施設柱	LED	営業終了後
148	南北線	大通	H	壁面	No.2	施設柱	LED	営業終了後
149	南北線	大通	H	壁面	No.3	施設柱	LED	営業終了後
150	南北線	大通	H	壁面	No.4	施設柱	LED	営業終了後
151	南北線	大通	H	壁面	No.8	施設柱	LED	営業終了後
152	南北線	大通	H	壁面	No.9	施設柱	LED	営業終了後
153	南北線	大通	H	壁面	No.10	施設柱	LED	営業終了後
154	南北線	大通	H	壁面	No.11	施設柱	LED	営業終了後
155	南北線	大通	H	壁面	No.12	施設柱	LED	営業終了後
156	南北線	大通	H	壁面	No.14	施設柱	LED	営業終了後
157	南北線	大通	H	壁面	No.15	施設柱	LED	営業終了後
158	南北線	大通	H	壁面	No.16	施設柱	LED	営業終了後
159	南北線	大通	H	壁面	No.17	施設柱	LED	営業終了後
160	南北線	大通	H	壁面	No.18	施設柱	LED	営業終了後
161	南北線	大通	H	壁面	No.21	施設柱	LED	営業終了後
162	南北線	大通	H	壁面	No.22	施設柱	LED	営業終了後
163	南北線	大通	H	壁面	No.23	施設柱	LED	営業終了後
164	南北線	大通	H	壁面	No.24	施設柱	LED	営業終了後
165	南北線	すすきの	C	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
166	南北線	すすきの	C	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
167	南北線	すすきの	C	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
168	南北線	すすきの	C	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
169	南北線	すすきの	C	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
170	南北線	すすきの	C	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
171	南北線	すすきの	C	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
172	南北線	すすきの	C	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
173	南北線	すすきの	C	壁面	No.9	施設柱	LED	日中
174	南北線	すすきの	C	壁面	No.10	施設柱	LED	日中

LED柱(南北線)

	事業名	駅名	場所	柱種	柱番号	管理	設置器具	作業時間
175	南北線	すすきの	C	壁面	No.11	施設柱	LED	日中
176	南北線	すすきの	C	壁面	No.12	施設柱	LED	日中
177	南北線	すすきの	H	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
178	南北線	すすきの	H	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
179	南北線	すすきの	H	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
180	南北線	すすきの	H	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
181	南北線	すすきの	H	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
182	南北線	すすきの	H	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
183	南北線	すすきの	H	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
184	南北線	すすきの	H	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
185	南北線	すすきの	H	壁面	No.9	施設柱	LED	日中
186	南北線	すすきの	H	壁面	No.10	施設柱	LED	日中
187	南北線	すすきの	H	壁面	No.11	施設柱	LED	日中
188	南北線	すすきの	H	壁面	No.12	施設柱	LED	日中
189	南北線	すすきの	H	壁面	No.13	施設柱	LED	日中
190	南北線	すすきの	H	壁面	No.14	施設柱	LED	日中
191	南北線	すすきの	H	壁面	No.15	施設柱	LED	日中
192	南北線	すすきの	H	壁面	No.16	施設柱	LED	日中
193	南北線	すすきの	H	壁面	No.17	施設柱	LED	日中
194	南北線	すすきの	H	壁面	No.18	施設柱	LED	日中
195	南北線	すすきの	H	壁面	No.19	施設柱	LED	日中
196	南北線	すすきの	H	壁面	No.20	施設柱	LED	日中
197	南北線	すすきの	H	壁面	No.21	施設柱	LED	日中
198	南北線	すすきの	H	壁面	No.22	施設柱	LED	日中
199	南北線	すすきの	H	壁面	No.23	施設柱	LED	日中
200	南北線	すすきの	H	壁面	No.24	施設柱	LED	日中
201	南北線	すすきの	H	壁面	No.25	施設柱	LED	日中
202	南北線	すすきの	H	壁面	No.26	施設柱	LED	日中
203	南北線	幌平橋	C	階段	No.1	施設柱	LED	営業終了後
204	南北線	幌平橋	C	階段	No.2	施設柱	LED	営業終了後
205	南北線	平岸	H	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
206	南北線	平岸	H	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
207	南北線	平岸	H	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
208	南北線	平岸	H	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
209	南北線	平岸	H	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
210	南北線	平岸	H	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
211	南北線	平岸	H	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
212	南北線	平岸	H	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
213	南北線	平岸	H	壁面	No.12	施設柱	LED	日中
214	南北線	平岸	H	壁面	No.13	施設柱	LED	日中
215	南北線	平岸	H	壁面	No.14	施設柱	LED	日中
216	南北線	平岸	H	壁面	No.15	施設柱	LED	日中
217	南北線	平岸	H	壁面	No.16	施設柱	LED	日中
218	南北線	平岸	H	壁面	No.17	施設柱	LED	日中
219	南北線	平岸	H	階段	No.18	施設柱	LED	営業終了後
220	南北線	南平岸	H	壁面	No.1	施設柱	LED	営業終了後
221	南北線	南平岸	H	壁面	No.2	施設柱	LED	営業終了後
222	南北線	南平岸	H	壁面	No.3	施設柱	LED	営業終了後
223	南北線	南平岸	H	壁面	No.4	施設柱	LED	営業終了後
224	南北線	南平岸	H	壁面	No.5	施設柱	LED	営業終了後
225	南北線	南平岸	H	壁面	No.6	施設柱	LED	営業終了後
226	南北線	南平岸	H	壁面	No.7	施設柱	LED	営業終了後
227	南北線	南平岸	H	壁面	No.8	施設柱	LED	営業終了後
228	南北線	南平岸	H	壁面	No.9	施設柱	LED	営業終了後
229	南北線	南平岸	H	壁面	No.10	施設柱	LED	営業終了後
230	南北線	南平岸	H	壁面	No.11	施設柱	LED	営業終了後
231	南北線	南平岸	H	階段	No.29	施設柱	LED	営業終了後
232	南北線	南平岸	H	階段	No.30	施設柱	LED	営業終了後

LED柵(南北線)

	事業名	駅名	場所	柵種	柵番号	管理	設置器具	作業時間
233	南北線	澄川	H	階段	No.1	施設柵	LED	営業終了後
234	南北線	澄川	H	階段	No.2	施設柵	LED	営業終了後

LED柱(東西線)

	事業名	駅名	場所	柱種	柱番号	管理	設置器具	作業時間
1	東西線	宮の沢	C	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
2	東西線	宮の沢	C	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
3	東西線	宮の沢	C	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
4	東西線	宮の沢	C	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
5	東西線	宮の沢	C	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
6	東西線	宮の沢	C	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
7	東西線	宮の沢	C	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
8	東西線	宮の沢	C	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
9	東西線	宮の沢	C	壁面	No.9	施設柱	LED	日中
10	東西線	宮の沢	C	壁面	No.10	施設柱	LED	日中
11	東西線	宮の沢	H	壁面	No.1	施設柱	LED	営業終了後
12	東西線	宮の沢	H	壁面	No.2	施設柱	LED	営業終了後
13	東西線	宮の沢	H	壁面	No.3	施設柱	LED	営業終了後
14	東西線	宮の沢	H	壁面	No.4	施設柱	LED	営業終了後
15	東西線	宮の沢	H	壁面	No.5	施設柱	LED	営業終了後
16	東西線	宮の沢	H	壁面	No.6	施設柱	LED	営業終了後
17	東西線	宮の沢	H	壁面	No.7	施設柱	LED	営業終了後
18	東西線	宮の沢	H	壁面	No.8	施設柱	LED	営業終了後
19	東西線	宮の沢	H	壁面	No.9	施設柱	LED	営業終了後
20	東西線	宮の沢	H	壁面	No.10	施設柱	LED	営業終了後
21	東西線	宮の沢	H	壁面	No.11	施設柱	LED	営業終了後
22	東西線	宮の沢	H	壁面	No.12	施設柱	LED	営業終了後
23	東西線	宮の沢	H	壁面	No.13	施設柱	LED	営業終了後
24	東西線	宮の沢	H	壁面	No.14	施設柱	LED	営業終了後
25	東西線	宮の沢	H	壁面	No.15	施設柱	LED	営業終了後
26	東西線	宮の沢	H	壁面	No.16	施設柱	LED	営業終了後
27	東西線	発寒南	C	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
28	東西線	発寒南	C	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
29	東西線	発寒南	C	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
30	東西線	発寒南	C	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
31	東西線	発寒南	C	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
32	東西線	発寒南	H	壁面	No.1	施設柱	LED	営業終了後
33	東西線	発寒南	H	壁面	No.2	施設柱	LED	営業終了後
34	東西線	発寒南	H	壁面	No.3	施設柱	LED	営業終了後
35	東西線	発寒南	H	壁面	No.4	施設柱	LED	営業終了後
36	東西線	発寒南	H	壁面	No.5	施設柱	LED	営業終了後
37	東西線	発寒南	H	壁面	No.6	施設柱	LED	営業終了後
38	東西線	発寒南	H	壁面	No.7	施設柱	LED	営業終了後
39	東西線	発寒南	H	壁面	No.8	施設柱	LED	営業終了後
40	東西線	発寒南	H	壁面	No.9	施設柱	LED	営業終了後
41	東西線	発寒南	H	壁面	No.10	施設柱	LED	営業終了後
42	東西線	発寒南	H	壁面	No.11	施設柱	LED	営業終了後
43	東西線	発寒南	H	壁面	No.12	施設柱	LED	営業終了後
44	東西線	琴似	C	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
45	東西線	琴似	C	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
46	東西線	琴似	C	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
47	東西線	琴似	C	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
48	東西線	琴似	C	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
49	東西線	琴似	C	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
50	東西線	琴似	C	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
51	東西線	琴似	C	壁面	No.9	施設柱	LED	日中
52	東西線	琴似	C	壁面	No.10	施設柱	LED	日中
53	東西線	琴似	C	壁面	No.11	施設柱	LED	日中
54	東西線	琴似	C	階段	No.15	施設柱	LED	営業終了後
55	東西線	琴似	H	壁面	No.1	施設柱	LED	営業終了後
56	東西線	琴似	H	壁面	No.2	施設柱	LED	営業終了後
57	東西線	琴似	H	壁面	No.3	施設柱	LED	営業終了後
58	東西線	琴似	H	壁面	No.4	施設柱	LED	営業終了後

LED柱(東西線)

	事業名	駅名	場所	柱種	柱番号	管理	設置器具	作業時間
59	東西線	琴似	H	壁面	No.5	施設柱	LED	営業終了後
60	東西線	琴似	H	壁面	No.6	施設柱	LED	営業終了後
61	東西線	琴似	H	壁面	No.7	施設柱	LED	営業終了後
62	東西線	琴似	H	壁面	No.8	施設柱	LED	営業終了後
63	東西線	琴似	H	壁面	No.9	施設柱	LED	営業終了後
64	東西線	琴似	H	壁面	No.10	施設柱	LED	営業終了後
65	東西線	琴似	H	壁面	No.11	施設柱	LED	営業終了後
66	東西線	琴似	H	壁面	No.12	施設柱	LED	営業終了後
67	東西線	琴似	H	壁面	No.13	施設柱	LED	営業終了後
68	東西線	琴似	H	壁面	No.14	施設柱	LED	営業終了後
69	東西線	琴似	H	壁面	No.19	施設柱	LED	営業終了後
70	東西線	琴似	H	壁面	No.20	施設柱	LED	営業終了後
71	東西線	琴似	H	壁面	No.21	施設柱	LED	営業終了後
72	東西線	琴似	H	壁面	No.22	施設柱	LED	営業終了後
73	東西線	琴似	H	壁面	No.23	施設柱	LED	営業終了後
74	東西線	琴似	H	壁面	No.24	施設柱	LED	営業終了後
75	東西線	琴似	H	壁面	No.25	施設柱	LED	営業終了後
76	東西線	琴似	H	壁面	No.26	施設柱	LED	営業終了後
77	東西線	琴似	H	壁面	No.27	施設柱	LED	営業終了後
78	東西線	琴似	H	壁面	No.28	施設柱	LED	営業終了後
79	東西線	琴似	H	壁面	No.29	施設柱	LED	営業終了後
80	東西線	琴似	H	壁面	No.30	施設柱	LED	営業終了後
81	東西線	琴似	H	壁面	No.31	施設柱	LED	営業終了後
82	東西線	琴似	H	壁面	No.32	施設柱	LED	営業終了後
83	東西線	西28丁目	H	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
84	東西線	西28丁目	H	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
85	東西線	西28丁目	H	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
86	東西線	西28丁目	H	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
87	東西線	西28丁目	H	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
88	東西線	西28丁目	H	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
89	東西線	西28丁目	H	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
90	東西線	西28丁目	H	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
91	東西線	西28丁目	H	壁面	No.9	施設柱	LED	日中
92	東西線	西28丁目	H	壁面	No.10	施設柱	LED	日中
93	東西線	西28丁目	H	壁面	No.11	施設柱	LED	日中
94	東西線	西28丁目	H	壁面	No.12	施設柱	LED	日中
95	東西線	西28丁目	H	壁面	No.13	施設柱	LED	日中
96	東西線	西28丁目	H	壁面	No.14	施設柱	LED	日中
97	東西線	西28丁目	H	壁面	No.15	施設柱	LED	日中
98	東西線	西28丁目	H	壁面	No.16	施設柱	LED	日中
99	東西線	西28丁目	H	壁面	No.17	施設柱	LED	日中
100	東西線	西28丁目	H	壁面	No.18	施設柱	LED	日中
101	東西線	西28丁目	H	壁面	No.19	施設柱	LED	日中
102	東西線	西28丁目	H	壁面	No.20	施設柱	LED	日中
103	東西線	西28丁目	H	壁面	No.21	施設柱	LED	日中
104	東西線	西28丁目	H	壁面	No.22	施設柱	LED	日中
105	東西線	西28丁目	H	壁面	No.23	施設柱	LED	日中
106	東西線	西28丁目	H	壁面	No.24	施設柱	LED	日中
107	東西線	西28丁目	H	壁面	No.25	施設柱	LED	日中
108	東西線	西28丁目	H	壁面	No.26	施設柱	LED	日中
109	東西線	西28丁目	H	壁面	No.27	施設柱	LED	日中
110	東西線	西28丁目	H	壁面	No.28	施設柱	LED	日中
111	東西線	西28丁目	H	壁面	No.29	施設柱	LED	日中
112	東西線	西28丁目	H	壁面	No.30	施設柱	LED	日中
113	東西線	西28丁目	H	壁面	No.31	施設柱	LED	日中
114	東西線	西28丁目	H	壁面	No.32	施設柱	LED	日中
115	東西線	西28丁目	H	壁面	No.33	施設柱	LED	日中
116	東西線	西28丁目	H	壁面	No.34	施設柱	LED	日中

LED柱(東西線)

	事業名	駅名	場所	柱種	柱番号	管理	設置器具	作業時間
117	東西線	西28丁目	H	壁面	No.35	施設柱	LED	日中
118	東西線	西28丁目	H	壁面	No.36	施設柱	LED	日中
119	東西線	西28丁目	H	壁面	No.37	施設柱	LED	日中
120	東西線	西28丁目	H	壁面	No.38	施設柱	LED	日中
121	東西線	西28丁目	H	壁面	No.39	施設柱	LED	日中
122	東西線	西28丁目	H	壁面	No.40	施設柱	LED	日中
123	東西線	西28丁目	H	壁面	No.41	施設柱	LED	日中
124	東西線	西28丁目	H	壁面	No.42	施設柱	LED	日中
125	東西線	円山公園	C	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
126	東西線	円山公園	C	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
127	東西線	円山公園	C	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
128	東西線	円山公園	C	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
129	東西線	円山公園	C	壁面	No.13	施設柱	LED	日中
130	東西線	円山公園	C	壁面	No.14	施設柱	LED	日中
131	東西線	円山公園	C	壁面	No.15	施設柱	LED	日中
132	東西線	円山公園	H	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
133	東西線	円山公園	H	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
134	東西線	円山公園	H	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
135	東西線	円山公園	H	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
136	東西線	円山公園	H	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
137	東西線	円山公園	H	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
138	東西線	円山公園	H	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
139	東西線	円山公園	H	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
140	東西線	円山公園	H	壁面	No.9	施設柱	LED	日中
141	東西線	円山公園	H	壁面	No.14	施設柱	LED	日中
142	東西線	円山公園	H	壁面	No.15	施設柱	LED	日中
143	東西線	円山公園	H	壁面	No.16	施設柱	LED	日中
144	東西線	円山公園	H	壁面	No.17	施設柱	LED	日中
145	東西線	円山公園	H	壁面	No.18	施設柱	LED	日中
146	東西線	円山公園	H	壁面	No.19	施設柱	LED	日中
147	東西線	円山公園	H	壁面	No.20	施設柱	LED	日中
148	東西線	円山公園	H	壁面	No.21	施設柱	LED	日中
149	東西線	円山公園	H	壁面	No.22	施設柱	LED	日中
150	東西線	西18丁目	C	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
151	東西線	西18丁目	C	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
152	東西線	西18丁目	C	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
153	東西線	西18丁目	C	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
154	東西線	西18丁目	C	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
155	東西線	西18丁目	C	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
156	東西線	西18丁目	C	壁面	No.9	施設柱	LED	日中
157	東西線	西18丁目	H	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
158	東西線	西18丁目	H	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
159	東西線	西18丁目	H	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
160	東西線	西18丁目	H	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
161	東西線	西18丁目	H	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
162	東西線	西18丁目	H	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
163	東西線	西18丁目	H	壁面	No.9	施設柱	LED	日中
164	東西線	西18丁目	H	壁面	No.10	施設柱	LED	日中
165	東西線	西18丁目	H	壁面	No.11	施設柱	LED	日中
166	東西線	西18丁目	H	壁面	No.12	施設柱	LED	日中
167	東西線	西18丁目	H	壁面	No.13	施設柱	LED	日中
168	東西線	西18丁目	H	壁面	No.14	施設柱	LED	日中
169	東西線	西18丁目	H	壁面	No.15	施設柱	LED	日中
170	東西線	西18丁目	H	壁面	No.16	施設柱	LED	日中
171	東西線	西11丁目	C	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
172	東西線	西11丁目	C	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
173	東西線	西11丁目	C	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
174	東西線	西11丁目	C	壁面	No.5	施設柱	LED	日中

LED柱(東西線)

	事業名	駅名	場所	柱種	柱番号	管理	設置器具	作業時間
175	東西線	西11丁目	C	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
176	東西線	西11丁目	C	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
177	東西線	西11丁目	C	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
178	東西線	西11丁目	C	壁面	No.9	施設柱	LED	日中
179	東西線	西11丁目	C	壁面	No.10	施設柱	LED	日中
180	東西線	西11丁目	C	壁面	No.11	施設柱	LED	日中
181	東西線	西11丁目	C	壁面	No.12	施設柱	LED	日中
182	東西線	西11丁目	H	壁面	No.2	施設柱	LED	営業終了後
183	東西線	西11丁目	H	壁面	No.3	施設柱	LED	営業終了後
184	東西線	西11丁目	H	壁面	No.4	施設柱	LED	営業終了後
185	東西線	西11丁目	H	壁面	No.5	施設柱	LED	営業終了後
186	東西線	西11丁目	H	壁面	No.6	施設柱	LED	営業終了後
187	東西線	西11丁目	H	壁面	No.7	施設柱	LED	営業終了後
188	東西線	西11丁目	H	壁面	No.8	施設柱	LED	営業終了後
189	東西線	西11丁目	H	壁面	No.9	施設柱	LED	営業終了後
190	東西線	西11丁目	H	壁面	No.10	施設柱	LED	営業終了後
191	東西線	西11丁目	H	壁面	No.11	施設柱	LED	営業終了後
192	東西線	西11丁目	H	壁面	No.12	施設柱	LED	営業終了後
193	東西線	西11丁目	H	壁面	No.13	施設柱	LED	営業終了後
194	東西線	西11丁目	H	壁面	No.17	施設柱	LED	営業終了後
195	東西線	西11丁目	H	壁面	No.18	施設柱	LED	営業終了後
196	東西線	西11丁目	H	壁面	No.19	施設柱	LED	営業終了後
197	東西線	西11丁目	H	壁面	No.20	施設柱	LED	営業終了後
198	東西線	西11丁目	H	壁面	No.21	施設柱	LED	営業終了後
199	東西線	西11丁目	H	壁面	No.22	施設柱	LED	営業終了後
200	東西線	西11丁目	H	壁面	No.23	施設柱	LED	営業終了後
201	東西線	西11丁目	H	壁面	No.24	施設柱	LED	営業終了後
202	東西線	西11丁目	H	壁面	No.25	施設柱	LED	営業終了後
203	東西線	西11丁目	H	壁面	No.26	施設柱	LED	営業終了後
204	東西線	西11丁目	H	壁面	No.27	施設柱	LED	営業終了後
205	東西線	西11丁目	H	壁面	No.28	施設柱	LED	営業終了後
206	東西線	大通	B1C	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
207	東西線	大通	B1C	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
208	東西線	大通	B1C	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
209	東西線	大通	B1C	壁面	No.18	施設柱	LED	日中
210	東西線	大通	B1C	壁面	No.19	施設柱	LED	日中
211	東西線	大通	B1C	壁面	No.34	施設柱	LED	日中
212	東西線	大通	B1C	壁面	No.58	施設柱	LED	日中
213	東西線	大通	B1C	階段	No.74	施設柱	LED	営業終了後
214	東西線	大通	B1C	階段	No.75	施設柱	LED	日中
215	東西線	大通	B2C	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
216	東西線	大通	B2C	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
217	東西線	大通	B2C	階段	No.44	施設柱	LED	日中
218	東西線	大通	B2C	階段	No.45	施設柱	LED	日中
219	東西線	大通	B2C	階段	No.46	施設柱	LED	日中
220	東西線	大通	H	壁面	No.1	施設柱	LED	営業終了後
221	東西線	大通	H	壁面	No.2	施設柱	LED	営業終了後
222	東西線	大通	H	壁面	No.3	施設柱	LED	営業終了後
223	東西線	大通	H	壁面	No.4	施設柱	LED	営業終了後
224	東西線	大通	H	壁面	No.5	施設柱	LED	営業終了後
225	東西線	大通	H	壁面	No.6	施設柱	LED	営業終了後
226	東西線	大通	H	壁面	No.7	施設柱	LED	営業終了後
227	東西線	大通	H	壁面	No.8	施設柱	LED	営業終了後
228	東西線	大通	H	壁面	No.9	施設柱	LED	営業終了後
229	東西線	大通	H	壁面	No.10	施設柱	LED	営業終了後
230	東西線	大通	H	壁面	No.11	施設柱	LED	営業終了後
231	東西線	大通	H	壁面	No.12	施設柱	LED	営業終了後
232	東西線	大通	H	壁面	No.13	施設柱	LED	営業終了後

LED柱(東西線)

	事業名	駅名	場所	柱種	柱番号	管理	設置器具	作業時間
233	東西線	大通	H	壁面	No.14	施設柱	LED	営業終了後
234	東西線	大通	H	壁面	No.15	施設柱	LED	営業終了後
235	東西線	大通	H	壁面	No.16	施設柱	LED	営業終了後
236	東西線	大通	H	壁面	No.17	施設柱	LED	営業終了後
237	東西線	大通	H	壁面	No.18	施設柱	LED	営業終了後
238	東西線	大通	H	壁面	No.19	施設柱	LED	営業終了後
239	東西線	大通	H	壁面	No.20	施設柱	LED	営業終了後
240	東西線	大通	H	壁面	No.21	施設柱	LED	営業終了後
241	東西線	大通	H	壁面	No.22	施設柱	LED	営業終了後
242	東西線	大通	H	壁面	No.23	業務用	LED	営業終了後
243	東西線	大通	H	壁面	No.24	施設柱	LED	営業終了後
244	東西線	大通	H	壁面	No.25	施設柱	LED	営業終了後
245	東西線	大通	H	壁面	No.26	施設柱	LED	営業終了後
246	東西線	大通	H	壁面	No.27	施設柱	LED	営業終了後
247	東西線	大通	H	壁面	No.28	施設柱	LED	営業終了後
248	東西線	大通	H	壁面	No.29	施設柱	LED	営業終了後
249	東西線	大通	H	壁面	No.30	施設柱	LED	営業終了後
250	東西線	大通	H	壁面	No.31	施設柱	LED	営業終了後
251	東西線	大通	H	壁面	No.32	施設柱	LED	営業終了後
252	東西線	大通	H	壁面	No.33	施設柱	LED	営業終了後
253	東西線	大通	H	壁面	No.34	施設柱	LED	営業終了後
254	東西線	大通	C	壁面(大型)	No.3	施設柱	LED	営業終了後
255	東西線	大通	C	壁面(大型)	No.4	施設柱	LED	営業終了後
256	東西線	バスセンター前	C	壁面	No.37	施設柱	LED	日中
257	東西線	菊水	C	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
258	東西線	菊水	C	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
259	東西線	菊水	C	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
260	東西線	菊水	C	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
261	東西線	菊水	C	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
262	東西線	菊水	C	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
263	東西線	菊水	C	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
264	東西線	菊水	C	壁面	No.10	施設柱	LED	日中
265	東西線	菊水	C	階段	No.13	施設柱	LED	営業終了後
266	東西線	菊水	C	階段	No.14	施設柱	LED	営業終了後
267	東西線	菊水	C	階段	No.15	施設柱	LED	営業終了後
268	東西線	菊水	C	階段	No.16	施設柱	LED	営業終了後
269	東西線	菊水	H	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
270	東西線	菊水	H	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
271	東西線	菊水	H	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
272	東西線	菊水	H	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
273	東西線	菊水	H	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
274	東西線	菊水	H	壁面	No.9	施設柱	LED	日中
275	東西線	菊水	H	壁面	No.10	施設柱	LED	日中
276	東西線	菊水	H	壁面	No.11	施設柱	LED	日中
277	東西線	菊水	H	壁面	No.12	施設柱	LED	日中
278	東西線	菊水	H	壁面	No.13	施設柱	LED	日中
279	東西線	菊水	H	壁面	No.14	施設柱	LED	日中
280	東西線	菊水	H	壁面	No.17	施設柱	LED	日中
281	東西線	菊水	H	壁面	No.18	施設柱	LED	日中
282	東西線	菊水	H	壁面	No.19	施設柱	LED	日中
283	東西線	菊水	H	壁面	No.20	施設柱	LED	日中
284	東西線	東札幌	H	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
285	東西線	東札幌	H	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
286	東西線	東札幌	H	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
287	東西線	東札幌	H	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
288	東西線	東札幌	H	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
289	東西線	東札幌	H	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
290	東西線	東札幌	H	壁面	No.9	施設柱	LED	日中

LED柱(東西線)

	事業名	駅名	場所	柱種	柱番号	管理	設置器具	作業時間
291	東西線	東札幌	H	壁面	No.10	施設柱	LED	日中
292	東西線	東札幌	H	壁面	No.11	施設柱	LED	日中
293	東西線	東札幌	H	壁面	No.12	施設柱	LED	日中
294	東西線	東札幌	H	壁面	No.13	施設柱	LED	日中
295	東西線	東札幌	H	壁面	No.14	施設柱	LED	日中
296	東西線	東札幌	H	壁面	No.15	施設柱	LED	日中
297	東西線	東札幌	H	壁面	No.16	施設柱	LED	日中
298	東西線	東札幌	H	壁面	No.17	施設柱	LED	日中
299	東西線	東札幌	H	壁面	No.18	施設柱	LED	日中
300	東西線	東札幌	H	壁面	No.19	施設柱	LED	日中
301	東西線	東札幌	H	壁面	No.20	施設柱	LED	日中
302	東西線	東札幌	H	壁面	No.21	施設柱	LED	日中
303	東西線	東札幌	H	壁面	No.23	施設柱	LED	日中
304	東西線	東札幌	H	壁面	No.24	施設柱	LED	日中
305	東西線	東札幌	H	壁面	No.25	施設柱	LED	日中
306	東西線	東札幌	H	壁面	No.26	施設柱	LED	日中
307	東西線	東札幌	H	壁面	No.27	施設柱	LED	日中
308	東西線	東札幌	H	壁面	No.30	施設柱	LED	日中
309	東西線	東札幌	H	壁面	No.31	施設柱	LED	日中
310	東西線	白石	C	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
311	東西線	白石	C	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
312	東西線	白石	C	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
313	東西線	白石	C	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
314	東西線	白石	C	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
315	東西線	白石	C	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
316	東西線	白石	C	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
317	東西線	白石	C	壁面	No.14	施設柱	LED	日中
318	東西線	白石	C	階段	No.9	施設柱	LED	営業終了後
319	東西線	白石	C	階段	No.10	施設柱	LED	営業終了後
320	東西線	白石	C	階段	No.11	施設柱	LED	営業終了後
321	東西線	白石	C	階段	No.12	施設柱	LED	営業終了後
322	東西線	白石	C	階段	No.13	施設柱	LED	営業終了後
323	東西線	白石	H	壁面	No.1	施設柱	LED	営業終了後
324	東西線	白石	H	壁面	No.2	施設柱	LED	営業終了後
325	東西線	白石	H	壁面	No.3	施設柱	LED	営業終了後
326	東西線	白石	H	壁面	No.4	施設柱	LED	営業終了後
327	東西線	白石	H	壁面	No.5	施設柱	LED	営業終了後
328	東西線	白石	H	壁面	No.6	施設柱	LED	営業終了後
329	東西線	白石	H	壁面	No.7	施設柱	LED	営業終了後
330	東西線	白石	H	壁面	No.8	施設柱	LED	営業終了後
331	東西線	白石	H	壁面	No.9	施設柱	LED	営業終了後
332	東西線	白石	H	壁面	No.10	施設柱	LED	営業終了後
333	東西線	白石	H	壁面	No.11	施設柱	LED	営業終了後
334	東西線	白石	H	壁面	No.12	施設柱	LED	営業終了後
335	東西線	白石	H	壁面	No.13	施設柱	LED	営業終了後
336	東西線	白石	H	壁面	No.14	施設柱	LED	営業終了後
337	東西線	白石	H	壁面	No.15	施設柱	LED	営業終了後
338	東西線	白石	H	壁面	No.16	施設柱	LED	営業終了後
339	東西線	白石	H	壁面	No.17	施設柱	LED	営業終了後
340	東西線	白石	H	壁面	No.18	施設柱	LED	営業終了後
341	東西線	白石	H	壁面	No.20	施設柱	LED	営業終了後
342	東西線	白石	H	壁面	No.21	施設柱	LED	営業終了後
343	東西線	白石	H	壁面	No.22	施設柱	LED	営業終了後
344	東西線	白石	H	壁面	No.23	施設柱	LED	営業終了後
345	東西線	白石	H	壁面	No.24	施設柱	LED	営業終了後
346	東西線	白石	H	壁面	No.25	施設柱	LED	営業終了後
347	東西線	白石	H	壁面	No.26	施設柱	LED	営業終了後
348	東西線	白石	H	壁面	No.27	施設柱	LED	営業終了後

LED柱(東西線)

	事業名	駅名	場所	柱種	柱番号	管理	設置器具	作業時間
349	東西線	白石	H	壁面	No.28	施設柱	LED	営業終了後
350	東西線	白石	H	壁面	No.29	施設柱	LED	営業終了後
351	東西線	白石	H	壁面	No.30	施設柱	LED	営業終了後
352	東西線	白石	H	壁面	No.31	施設柱	LED	営業終了後
353	東西線	白石	H	壁面	No.32	施設柱	LED	営業終了後
354	東西線	南郷7丁目	C	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
355	東西線	南郷7丁目	C	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
356	東西線	南郷7丁目	H	壁面	No.1	施設柱	LED	営業終了後
357	東西線	南郷7丁目	H	壁面	No.2	施設柱	LED	営業終了後
358	東西線	南郷7丁目	H	壁面	No.3	施設柱	LED	営業終了後
359	東西線	南郷7丁目	H	壁面	No.4	施設柱	LED	営業終了後
360	東西線	南郷7丁目	H	壁面	No.5	施設柱	LED	営業終了後
361	東西線	南郷7丁目	H	壁面	No.6	施設柱	LED	営業終了後
362	東西線	南郷7丁目	H	壁面	No.7	施設柱	LED	営業終了後
363	東西線	南郷7丁目	H	壁面	No.8	施設柱	LED	営業終了後
364	東西線	南郷7丁目	H	壁面	No.9	施設柱	LED	営業終了後
365	東西線	南郷7丁目	H	壁面	No.10	施設柱	LED	営業終了後
366	東西線	南郷7丁目	H	壁面	No.11	施設柱	LED	営業終了後
367	東西線	南郷7丁目	H	壁面	No.12	施設柱	LED	営業終了後
368	東西線	南郷13丁目	C	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
369	東西線	南郷13丁目	C	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
370	東西線	南郷13丁目	C	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
371	東西線	南郷13丁目	C	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
372	東西線	南郷13丁目	C	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
373	東西線	南郷13丁目	H	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
374	東西線	南郷13丁目	H	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
375	東西線	南郷13丁目	H	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
376	東西線	南郷13丁目	H	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
377	東西線	南郷13丁目	H	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
378	東西線	南郷13丁目	H	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
379	東西線	南郷13丁目	H	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
380	東西線	南郷13丁目	H	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
381	東西線	南郷13丁目	H	壁面	No.9	施設柱	LED	日中
382	東西線	南郷13丁目	H	壁面	No.10	施設柱	LED	日中
383	東西線	南郷13丁目	H	壁面	No.11	施設柱	LED	日中
384	東西線	南郷13丁目	H	壁面	No.12	施設柱	LED	日中
385	東西線	南郷18丁目	C	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
386	東西線	南郷18丁目	C	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
387	東西線	南郷18丁目	C	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
388	東西線	南郷18丁目	C	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
389	東西線	南郷18丁目	C	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
390	東西線	南郷18丁目	C	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
391	東西線	南郷18丁目	H	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
392	東西線	南郷18丁目	H	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
393	東西線	南郷18丁目	H	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
394	東西線	南郷18丁目	H	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
395	東西線	南郷18丁目	H	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
396	東西線	南郷18丁目	H	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
397	東西線	南郷18丁目	H	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
398	東西線	南郷18丁目	H	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
399	東西線	南郷18丁目	H	壁面	No.9	施設柱	LED	日中
400	東西線	南郷18丁目	H	壁面	No.10	施設柱	LED	日中
401	東西線	大谷地	C	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
402	東西線	大谷地	C	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
403	東西線	大谷地	C	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
404	東西線	大谷地	C	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
405	東西線	大谷地	C	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
406	東西線	大谷地	C	壁面	No.6	施設柱	LED	日中

LED柱(東西線)

	事業名	駅名	場所	柱種	柱番号	管理	設置器具	作業時間
407	東西線	大谷地	C	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
408	東西線	大谷地	C	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
409	東西線	大谷地	C	壁面	No.9	施設柱	LED	日中
410	東西線	大谷地	C	壁面	No.10	施設柱	LED	日中
411	東西線	大谷地	C	壁面	No.11	施設柱	LED	日中
412	東西線	大谷地	C	壁面	No.12	施設柱	LED	日中
413	東西線	大谷地	H	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
414	東西線	大谷地	H	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
415	東西線	大谷地	H	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
416	東西線	大谷地	H	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
417	東西線	大谷地	H	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
418	東西線	大谷地	H	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
419	東西線	大谷地	H	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
420	東西線	大谷地	H	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
421	東西線	大谷地	H	壁面	No.9	施設柱	LED	日中
422	東西線	大谷地	H	壁面	No.10	施設柱	LED	日中
423	東西線	大谷地	H	壁面	No.11	施設柱	LED	日中
424	東西線	大谷地	H	壁面	No.12	施設柱	LED	日中
425	東西線	ひばりが丘	C	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
426	東西線	ひばりが丘	C	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
427	東西線	ひばりが丘	C	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
428	東西線	ひばりが丘	C	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
429	東西線	ひばりが丘	C	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
430	東西線	ひばりが丘	C	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
431	東西線	ひばりが丘	C	壁面	No.9	施設柱	LED	日中
432	東西線	ひばりが丘	H	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
433	東西線	ひばりが丘	H	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
434	東西線	ひばりが丘	H	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
435	東西線	ひばりが丘	H	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
436	東西線	ひばりが丘	H	壁面	No.9	施設柱	LED	日中
437	東西線	ひばりが丘	H	壁面	No.10	施設柱	LED	日中
438	東西線	新さっぽろ	C	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
439	東西線	新さっぽろ	C	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
440	東西線	新さっぽろ	C	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
441	東西線	新さっぽろ	C	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
442	東西線	新さっぽろ	C	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
443	東西線	新さっぽろ	C	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
444	東西線	新さっぽろ	C	壁面	No.9	施設柱	LED	日中
445	東西線	新さっぽろ	C	壁面	No.10	施設柱	LED	日中
446	東西線	新さっぽろ	C	壁面	No.11	施設柱	LED	日中
447	東西線	新さっぽろ	C	壁面	No.12	施設柱	LED	日中
448	東西線	新さっぽろ	C	壁面	No.13	施設柱	LED	日中
449	東西線	新さっぽろ	C	階段	No.14	施設柱	LED	営業終了後
450	東西線	新さっぽろ	C	階段	No.15	施設柱	LED	営業終了後
451	東西線	新さっぽろ	H	壁面	No.1	施設柱	LED	営業終了後
452	東西線	新さっぽろ	H	壁面	No.2	施設柱	LED	営業終了後
453	東西線	新さっぽろ	H	壁面	No.3	施設柱	LED	営業終了後
454	東西線	新さっぽろ	H	壁面	No.4	施設柱	LED	営業終了後
455	東西線	新さっぽろ	H	壁面	No.5	施設柱	LED	営業終了後
456	東西線	新さっぽろ	H	壁面	No.6	施設柱	LED	営業終了後
457	東西線	新さっぽろ	H	壁面	No.7	施設柱	LED	営業終了後
458	東西線	新さっぽろ	H	壁面	No.8	施設柱	LED	営業終了後
459	東西線	新さっぽろ	H	壁面	No.9	施設柱	LED	営業終了後
460	東西線	新さっぽろ	H	壁面	No.10	施設柱	LED	営業終了後
461	東西線	新さっぽろ	H	壁面	No.11	施設柱	LED	営業終了後
462	東西線	新さっぽろ	H	壁面	No.12	施設柱	LED	営業終了後
463	東西線	新さっぽろ	H	壁面	No.14	施設柱	LED	営業終了後
464	東西線	新さっぽろ	H	壁面	No.16	施設柱	LED	営業終了後

LED柱(東西線)

	事業名	駅名	場所	柱種	柱番号	管理	設置器具	作業時間
465	東西線	新さっぽろ	H	壁面	No.19	施設柱	LED	営業終了後
466	東西線	新さっぽろ	H	壁面	No.21	施設柱	LED	営業終了後
467	東西線	新さっぽろ	H	壁面	No.22	施設柱	LED	営業終了後
468	東西線	新さっぽろ	H	壁面	No.23	施設柱	LED	営業終了後

LED柱(東豊線)

	事業名	駅名	場所	柱種	柱番号	管理	設置器具	作業時間
1	東豊線	栄町	C	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
2	東豊線	栄町	C	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
3	東豊線	栄町	C	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
4	東豊線	栄町	C	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
5	東豊線	栄町	C	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
6	東豊線	栄町	C	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
7	東豊線	栄町	C	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
8	東豊線	栄町	H	壁面	No.1	施設柱	LED	営業終了後
9	東豊線	栄町	H	壁面	No.2	施設柱	LED	営業終了後
10	東豊線	栄町	H	壁面	No.3	施設柱	LED	営業終了後
11	東豊線	栄町	H	壁面	No.4	施設柱	LED	営業終了後
12	東豊線	栄町	H	壁面	No.5	施設柱	LED	営業終了後
13	東豊線	栄町	H	壁面	No.6	施設柱	LED	営業終了後
14	東豊線	栄町	H	壁面	No.7	施設柱	LED	営業終了後
15	東豊線	栄町	H	壁面	No.8	施設柱	LED	営業終了後
16	東豊線	栄町	H	壁面	No.9	施設柱	LED	営業終了後
17	東豊線	栄町	H	壁面	No.10	施設柱	LED	営業終了後
18	東豊線	栄町	H	壁面	No.11	施設柱	LED	営業終了後
19	東豊線	栄町	H	壁面	No.12	施設柱	LED	営業終了後
20	東豊線	栄町	H	壁面	No.13	施設柱	LED	営業終了後
21	東豊線	栄町	H	壁面	No.14	施設柱	LED	営業終了後
22	東豊線	栄町	H	壁面	No.15	施設柱	LED	営業終了後
23	東豊線	栄町	H	壁面	No.16	施設柱	LED	営業終了後
24	東豊線	栄町	H	壁面	No.17	施設柱	LED	営業終了後
25	東豊線	新道東	C	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
26	東豊線	新道東	C	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
27	東豊線	新道東	C	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
28	東豊線	新道東	C	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
29	東豊線	新道東	C	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
30	東豊線	新道東	H	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
31	東豊線	新道東	H	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
32	東豊線	新道東	H	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
33	東豊線	新道東	H	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
34	東豊線	元町	C	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
35	東豊線	元町	C	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
36	東豊線	元町	C	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
37	東豊線	元町	C	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
38	東豊線	元町	H	壁面	No.1	施設柱	LED	営業終了後
39	東豊線	元町	H	壁面	No.2	施設柱	LED	営業終了後
40	東豊線	元町	H	壁面	No.3	施設柱	LED	営業終了後
41	東豊線	元町	H	壁面	No.4	施設柱	LED	営業終了後
42	東豊線	元町	H	壁面	No.5	施設柱	LED	営業終了後
43	東豊線	元町	H	壁面	No.6	施設柱	LED	営業終了後
44	東豊線	環状通東	C	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
45	東豊線	環状通東	C	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
46	東豊線	環状通東	C	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
47	東豊線	環状通東	C	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
48	東豊線	環状通東	C	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
49	東豊線	環状通東	H	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
50	東豊線	環状通東	H	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
51	東豊線	環状通東	H	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
52	東豊線	環状通東	H	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
53	東豊線	東区役所前	C	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
54	東豊線	東区役所前	C	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
55	東豊線	東区役所前	C	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
56	東豊線	東区役所前	C	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
57	東豊線	東区役所前	C	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
58	東豊線	東区役所前	C	壁面	No.8	施設柱	LED	日中

LED柱(東豊線)

59	東豊線	東区役所前	H	壁面	No.1	施設柱	LED	営業終了後
60	東豊線	東区役所前	H	壁面	No.2	施設柱	LED	営業終了後
61	東豊線	東区役所前	H	壁面	No.3	施設柱	LED	営業終了後
62	東豊線	東区役所前	H	壁面	No.4	施設柱	LED	営業終了後
63	東豊線	東区役所前	H	壁面	No.5	施設柱	LED	営業終了後
64	東豊線	東区役所前	H	壁面	No.6	施設柱	LED	営業終了後
65	東豊線	東区役所前	H	壁面	No.7	施設柱	LED	営業終了後
66	東豊線	東区役所前	H	壁面	No.8	施設柱	LED	営業終了後
67	東豊線	さっぽろ	C	壁面	No.9	施設柱	LED	日中
68	東豊線	さっぽろ	C	階段	No.17	施設柱	LED	日中
69	東豊線	大通	B3C	階段	No.18	施設柱	LED	営業終了後
70	東豊線	大通	H	壁面	No.1	施設柱	LED	日中
71	東豊線	大通	H	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
72	東豊線	大通	H	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
73	東豊線	大通	H	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
74	東豊線	大通	H	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
75	東豊線	大通	H	壁面	No.6	施設柱	LED	日中
76	東豊線	大通	H	壁面	No.7	施設柱	LED	日中
77	東豊線	大通	H	壁面	No.8	施設柱	LED	日中
78	東豊線	大通	H	壁面	No.9	施設柱	LED	日中
79	東豊線	大通	H	壁面	No.10	施設柱	LED	日中
80	東豊線	大通	H	壁面	No.11	施設柱	LED	日中
81	東豊線	大通	H	壁面	No.12	施設柱	LED	日中
82	東豊線	大通	H	壁面	No.13	施設柱	LED	日中
83	東豊線	大通	H	壁面	No.14	施設柱	LED	日中
84	東豊線	大通	H	壁面	No.15	施設柱	LED	日中
85	東豊線	大通	H	壁面	No.16	施設柱	LED	日中
86	東豊線	大通	H	壁面	No.17	施設柱	LED	日中
87	東豊線	大通	H	壁面	No.18	施設柱	LED	日中
88	東豊線	学園前	C	壁面	No.2	施設柱	LED	日中
89	東豊線	学園前	C	壁面	No.3	施設柱	LED	日中
90	東豊線	学園前	C	壁面	No.4	施設柱	LED	日中
91	東豊線	学園前	C	壁面	No.5	施設柱	LED	日中
92	東豊線	学園前	H	壁面	No.1	施設柱	LED	営業終了後
93	東豊線	学園前	H	壁面	No.2	施設柱	LED	営業終了後
94	東豊線	学園前	H	壁面	No.3	施設柱	LED	営業終了後
95	東豊線	学園前	H	壁面	No.4	施設柱	LED	営業終了後
96	東豊線	学園前	H	壁面	No.5	施設柱	LED	営業終了後
97	東豊線	学園前	H	壁面	No.6	施設柱	LED	営業終了後
98	東豊線	学園前	H	壁面	No.7	施設柱	LED	営業終了後
99	東豊線	学園前	H	壁面	No.8	施設柱	LED	営業終了後
100	東豊線	学園前	H	壁面	No.12	施設柱	LED	営業終了後
101	東豊線	学園前	H	壁面	No.13	施設柱	LED	営業終了後
102	東豊線	学園前	H	壁面	No.14	施設柱	LED	営業終了後
103	東豊線	豊平公園	C	壁面	No.2	施設柱	40W×5 R	日中
104	東豊線	豊平公園	C	壁面	No.3	施設柱	40W×5 R	日中
105	東豊線	豊平公園	C	壁面	No.4	施設柱	40W×5 R	日中
106	東豊線	豊平公園	C	壁面	No.5	施設柱	40W×5 R	日中
107	東豊線	豊平公園	H	壁面	No.1	施設柱	40W×5 R	営業終了後
108	東豊線	豊平公園	H	壁面	No.2	施設柱	40W×5 R	営業終了後
109	東豊線	豊平公園	H	壁面	No.3	施設柱	40W×5 R	営業終了後
110	東豊線	豊平公園	H	壁面	No.4	施設柱	40W×5 R	営業終了後
111	東豊線	豊平公園	H	壁面	No.5	施設柱	40W×5 R	営業終了後
112	東豊線	豊平公園	H	壁面	No.6	施設柱	40W×5 R	営業終了後
113	東豊線	豊平公園	H	壁面	No.7	施設柱	40W×5 R	営業終了後
114	東豊線	豊平公園	H	壁面	No.8	施設柱	40W×5 R	営業終了後
115	東豊線	豊平公園	H	壁面	No.9	施設柱	40W×5 R	営業終了後
116	東豊線	豊平公園	H	壁面	No.10	施設柱	40W×5 R	営業終了後
117	東豊線	豊平公園	H	壁面	No.11	施設柱	40W×5 R	営業終了後

LED柱(東豊線)

118	東豊線	月寒中央	C	壁面	No.1	施設枠	LED	日中
119	東豊線	月寒中央	C	壁面	No.2	施設枠	LED	日中
120	東豊線	月寒中央	C	壁面	No.3	施設枠	LED	日中
121	東豊線	月寒中央	C	壁面	No.4	施設枠	LED	日中
122	東豊線	月寒中央	C	壁面	No.5	施設枠	LED	日中
123	東豊線	月寒中央	C	壁面	No.6	施設枠	LED	日中
124	東豊線	月寒中央	C	壁面	No.7	施設枠	LED	日中
125	東豊線	月寒中央	C	壁面	No.8	施設枠	LED	日中
126	東豊線	月寒中央	C	壁面	No.9	施設枠	LED	日中
127	東豊線	月寒中央	H	壁面	No.2	施設枠	LED	営業終了後
128	東豊線	月寒中央	H	壁面	No.3	施設枠	LED	営業終了後
129	東豊線	月寒中央	H	壁面	No.4	施設枠	LED	営業終了後
130	東豊線	月寒中央	H	壁面	No.5	施設枠	LED	営業終了後
131	東豊線	月寒中央	H	壁面	No.6	施設枠	LED	営業終了後
132	東豊線	月寒中央	H	壁面	No.7	施設枠	LED	営業終了後
133	東豊線	月寒中央	H	壁面	No.8	施設枠	LED	営業終了後
134	東豊線	月寒中央	H	壁面	No.11	施設枠	LED	営業終了後
135	東豊線	月寒中央	H	壁面	No.12	施設枠	LED	営業終了後
136	東豊線	月寒中央	H	壁面	No.13	施設枠	LED	営業終了後
137	東豊線	月寒中央	H	壁面	No.14	施設枠	LED	営業終了後
138	東豊線	福住	C	壁面	No.2	施設枠	LED	日中
139	東豊線	福住	C	壁面	No.3	施設枠	LED	日中
140	東豊線	福住	C	壁面	No.4	施設枠	LED	日中
141	東豊線	福住	C	壁面	No.5	施設枠	LED	日中
142	東豊線	福住	C	壁面	No.6	施設枠	LED	日中
143	東豊線	福住	C	壁面	No.7	施設枠	LED	日中
144	東豊線	福住	C	壁面	No.8	施設枠	LED	日中
145	東豊線	福住	C	壁面	No.9	施設枠	LED	日中
146	東豊線	福住	C	壁面	No.10	施設枠	LED	日中
147	東豊線	福住	C	壁面	No.11	施設枠	LED	日中
148	東豊線	福住	H	壁面	No.2	施設枠	LED	営業終了後
149	東豊線	福住	H	壁面	No.3	施設枠	LED	営業終了後
150	東豊線	福住	H	壁面	No.4	施設枠	LED	営業終了後
151	東豊線	福住	H	壁面	No.5	施設枠	LED	営業終了後
152	東豊線	福住	H	壁面	No.6	施設枠	LED	営業終了後
153	東豊線	福住	H	壁面	No.7	施設枠	LED	営業終了後
154	東豊線	福住	H	壁面	No.8	施設枠	LED	営業終了後
155	東豊線	福住	H	壁面	No.9	施設枠	LED	営業終了後
156	東豊線	福住	H	壁面	No.10	施設枠	LED	営業終了後
157	東豊線	福住	H	壁面	No.11	施設枠	LED	営業終了後
158	東豊線	福住	H	壁面	No.12	施設枠	LED	営業終了後
159	東豊線	福住	H	壁面	No.13	施設枠	LED	営業終了後
160	東豊線	福住	H	壁面	No.14	施設枠	LED	営業終了後
161	東豊線	福住	H	壁面	No.15	施設枠	LED	営業終了後

パンフレットラック 32駅32箇所


南北線	東西線	東豊線
麻生	宮の沢	新道東
北34条	琴似	環状通東
北24条	二十四軒	学園前
北18条	円山公園	豊平公園
北12条	西11丁目	美園
さっぽろ	大通	福住
すすきの	バスセンター前	
中の島	菊水	
平岸	東札幌	
澄川	白石	
真駒内	南郷7丁目	
	南郷13丁目	
	南郷18丁目	
	大谷地	
	新さっぽろ	

パンフレットラックイメージ



大型ボード広告枠 3駅7箇所


広告枠名称	枠番号等	設置駅	作業時間
南さつプレミアム	北側	南北線さっぽろ駅	深夜
	南側	南北線さっぽろ駅	深夜
Chrome	-	南北線さっぽろ駅	深夜
駅ばりポスターロングボード	1	東西線大通駅	日中
	2	東西線大通駅	日中
	3	東豊線大通駅	深夜
すすきのボード	-	南北線すすきの駅	日中



南北線 (N06)

さ っ ぽ ろ 駅

C





東西線

(T09)


大	通	駅
---	---	---

B 1 (西)

No. 52




※20・21




※バックシート仕様

※22・24



※アクリル板仕様

※23・25



※アクリル板仕様

- : 特枠
- : 近宣ボード
- : ニックボード
- : フリーボード
- : 単
- : 主
- 局 : 交通局からのお知らせ
- 市 : 札幌市からのお知らせ
- 区 : O区お知らせ掲示板
- 情 : 情報発信ボード
- コ : コンサドーレ掲示板
- ふ : ふれあいインフォメーション
- G : メトロギャラリー
- 精 : 精算機
- 入 : 入金専用機
- 公 : 公衆電話
- 写 : 照明写真機
- 自 : 自販機
- 売 : 売店
- ロ : コインロッカー
- A : ATM
- 電 : 線路閉鎖入出場登録用内線電話

南北線 (N08)

す す き の 駅

C No. 18

地下鉄駅施設電照広告枠定期点検完了報告書

会社名
氏名

電照広告定期点検作業が完了いたしましたので、ご報告いたします。

- 1 作業日時
令和 年 月 日 曜日 時 分～ 時 分
- 2 点検作業実施駅 <線名> <駅名>
- 3 点検結果
別紙のとおり
- 4 作業者名
- 5 備考

地下鉄駅広告スポンサー確認完了報告書

会社名

氏名

地下鉄駅広告のスポンサー確認作業が完了いたしましたのでご報告いたします。

- 1 提出日 令和 年 月 日 曜日
- 2 確認作業期間 令和 年 月 日～ 月 日
- 3 確認内容 別紙のとおり
- 4 作業者
- 5 備考

令和 年 月 南北線地下鉄駅広告スポンサー確認内容

事業名	駅名	場所	枠種	枠番号	管理	前 掲出状況(スポンサー)	後 掲出状況(スポンサー)
南北線							

令和 年 月 東西線地下鉄駅広告スポンサー確認内容

事業名	駅名	場所	枠種	枠番号	管理	前 掲出状況(スポンサー)	後 掲出状況(スポンサー)
東西線							

令和 年 月 東豊線地下鉄駅広告スポンサー確認内容

事業名	駅名	場所	枠種	枠番号	管理	前 掲出状況(スポンサー)	後 掲出状況(スポンサー)
東豊線							

施設広告枠保守管理日報

会社名

氏名

施設広告枠に係る巡回点検が終了いたしましたので、ご報告いたします。

1 点検日時（天候）

令和 年 月 日 曜日（天候 ）

2 目視点検結果

(1) 電照式広告枠の広告面の状態は適切か 良 / 否

()

(2) 電照式広告枠の状態は適切か 良 / 否

()

(3) 電照式広告枠の電気設備の状態は適切か 良 / 否

()

(4) 巡回点検において各種広告枠の状態は適切か 良 / 否

()

3 作業従事者名

4 備考

業 務 完 了 届

年 月 日

札幌市交通事業管理者
交通局長住 所
受託者 会社名
代表者

印

業務名

上記業務は、 年 月 日に完了したのでお届けします。

受 付	令和 年 月 日	完了を確認した職員 (氏名)	印
-----	----------	-------------------	---

課長	係長	係

この業務の完了検査に係る検査員に下記の者を命じ、
令和 年 月 日に検査を実施してよろしいか。

検査員 (役職・氏名)

立会人 (役職・氏名)

地下鉄各駅施設内広告物保守および電照広告物電気設備保守業務

項目	単価	日数	人工	金額
直接人件費 電気工事士（日中作業）				
直接人件費 普通作業員（日中作業）				
直接人件費 電気工事士（夜間作業）				
直接人件費 普通作業員（夜間作業）				
直接物品費				
業務管理費				
一般管理費				
合計				