

建築工事

注記

- ・仮囲は別途設計図送付の際に明示
- ・資材置場は近隣構内を想定
- ・資材の搬出入は近隣の階段・エレベーターを使用

昼夜区分


■ 昼間工事
■ 夜間工事

換気塔新設に伴う建築工事

- ・昼夜区分： 昼間工事
仮設工事は夜間
- ・工種： 仮設、鉄骨、押出成形セメント板
金属、建具 ほか

既存換気塔改修に伴う建築工事



- ・昼夜区分： 昼間工事
仮設工事は夜間
- ・工種： 仮設、建具、金属 ほか




地上階

建築工事

- ・仮囲は別途設計図送付の際に明示
- ・資材置場は近隣構内を想定
- ・資材の搬出入は近隣の階段・エレベーターを使用

昼夜区分
 昼間工事
 夜間工事



地下 1 階


建築工事

注記

- ・仮囲は別途設計図送付の際に明示
- ・資材置場は近隣構内を想定
- ・資材の搬出入は近隣の階段・エレベーターを使用

昼夜区分

■ 昼間工事
■ 夜間工事




南行プラットフォーム新設に伴う建築工事

- ・昼夜区分：昼間工事
仮設工事は夜間
- ・工種：仮設、コンクリート、防水
金属、建具 ほか

既設北行プラットフォーム改修に伴う建築工事

- ・昼夜区分：夜間工事
仮設工事は夜間
- ・工種：解体、タイル、石、
金属 ほか



地下2階


電気設備工事

昼夜区分

■ 昼間工事
■ 夜間工事

注記
・仮囲は別途設計図送付の際に明示
・資材置場は近隣構内を想定
・資材の搬出入は近隣の階段・エレベーターを使用

換気塔新設に伴う電気設備工事
・昼夜区分：昼間工事
・工種：電灯




地上階

電気設備工事

昼夜区分
■ 昼間工事
■ 夜間工事

注記
・仮囲は別途設計図送付の際に明示
・資材置場は近隣構内を想定
・資材の搬出入は近隣の階段・エレベーターを使用






地下1階

電気設備工事

注記


- ・仮囲は別途設計図送付の際に明示
- ・資材置場は近隣構内を想定
- ・資材の搬出入は近隣の階段・エレベーターを使用

昼夜区分
 昼間工事
 夜間工事



既設北行プラットホーム改修に伴う電気設備工事
・昼夜区分：夜間工事
・工種：電灯・動力・弱電

南行プラットホーム新設に伴う電気設備工事
・昼夜区分： 昼間工事
・工種： 電灯・動力・弱電




地下 2 階

機械設備工事（管・機械設備）

注記
・仮囲は別途設計図送付の際に明示
・資材置場は近隣構内を想定
・資材の搬出入は近隣の階段・エレベーターを使用

昼夜区分
■ 昼間工事
■ 夜間工事

換気塔新設に伴う機械設備工事
・昼夜区分：夜間工事
・工種：換気、排水、消火




地上階

機械設備工事（管・機械設備）

注記
・仮囲は別途設計図送付の際に明示
・資材置場は近隣構内を想定
・資材の搬出入は近隣の階段・エレベーターを使用


昼夜区分
■ 昼間工事
■ 夜間工事



機械設備工事（管・機械設備）

注記
・仮囲は別途設計図送付の際に明示
・資材置場は近隣構内を想定
・資材の搬出入は近隣の階段・エレベーターを使用

昼夜区分
■ 昼間工事
■ 夜間工事



地下2階