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（定義） 

第２条 

 

（４）４週８休以上 

対象期間内の現場閉所の日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が、28.5％（8

日/28 日）以上の水準に達する状態をいう。また、降雨、降雪等による予定外の閉所日

についても、現場閉所日数に含めるものとする。 

 

 

（５）４週８休以上（交替制） 

対象期間内の技術者や作業員などの休日数の割合（以下、「休日率」という。）の平

均が、28.5％（8 日/28 日）以上の水準に達する状態をいう。 

 

 

 

 

 

（補正方法） 

第４条 当初予定価格から４週８休以上を前提とした経費の積算を行う。現場閉所の達成状

況の結果、４週８休以上に満たない場合は補正分について減額の設計変更を行う。なお、

補正係数については、別紙-1 のとおりとする。 

 

 

 

 

 

（週休２日履行の達成条件） 

第５条 次の各号の達成条件は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）通期の週休２日 

４週８休以上のとき、通期の週休２日を達成したものとする。なお、月単位の週休

２日を達成した場合、通期の週休２日を達成したものとみなす。 

（４）通期の週休２日交替制 

４週８休以上（交替制）のとき、通期の週休２日交替制を達成したものとする。な

お、月単位の週休２日交替制を達成した場合、通期の週休２日交替制を達成したもの

とみなす。なお、休日率と平均休日率の計算は以下のとおりとする。 

① 各個人の休日率＝各個人の休日日数÷対象期間日数 

② 平均休日率  ＝各個人の休日率の合計÷対象人数 

（定義） 

第２条 

 

（４）４週８休以上 

① 通期の４週８休以上とは、対象期間内の現場閉所の日数の割合（以下、「現場閉所

率」という。）が、28.5％（8 日/28 日）以上の水準に達する状態をいう。 

② 月単位の４週８休以上とは、対象期間内の全ての月毎の現場閉所率が、28.5％（8

日/28 日）以上の水準に達する状態をいう。 

また、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、現場閉所日数に含めるものと

する。 

（５）４週８休以上（交替制） 

① 通期の４週８休以上（交替制）とは、対象期間内の技術者や作業員などの休日数

の割合（以下、「休日率」という。）の平均が、28.5％（8 日/28 日）以上の水準に達

する状態をいう。 

② 月単位の４週８休以上（交替制）とは、対象期間内の全ての月毎の技術者や作業

員などの休日率の平均が、28.5％（8 日/28 日）以上の水準に達する状態をいう。 

 

（補正方法） 

第４条 当初予定価格から月単位の４週８休以上を前提とした経費の積算を行う。現場閉所

の達成状況の結果、月単位の４週８休以上を達成できず、通期の４週８休以上を達成した

場合は、補正分について、通期の４週８休以上の補正係数に変更する。また、月単位の４

週８休以上及び通期の４週８休以上を達成できなかった場合は、補正分について、補正係

数を除した変更を行う。なお、補正係数については、別紙-1 のとおりとする。また、主た

る 工 事 が 営繕 工 事 で従た る 工 事 が土 木 工 事の場 合 に お ける 従 た る土木 工 事 の 補正 係 数 に

ついても、別紙-1 のとおりとする。 

 

（週休２日履行の達成条件） 

第５条 次の各号の達成条件は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）通期の週休２日 

通期の４週８休以上のとき、通期の週休２日を達成したものとする。なお、月単位

の週休２日を達成した場合、通期の週休２日を達成したものとみなす。 

（４）通期の週休２日交替制 

通期の４週８休以上（交替制）のとき、通期の週休２日交替制を達成したものとす

る。なお、月単位の週休２日交替制を達成した場合、通期の週休２日交替制を達成し

たものとみなす。なお、休日率と平均休日率の計算は以下のとおりとする。 

① 各個人の休日率＝各個人の休日日数÷対象期間日数 

② 平均休日率  ＝各個人の休日率の合計÷対象人数 

 

 

 

通 期 の ４ 週 ８

休 以 上 と 月 単

位 の ４ 週 ８ 休

以 上 の 定 義 を

追加 

 

 

通 期 の ４ 週 ８

休 以 上 （ 交 替

制）と月単位の

４ 週 ８ 休 以 上

（交替制）の定

義を追加 

 

 

補 正 方 法 の 変

更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更 

 

 

変更 
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※下請企業の対象期間は、施工体制台帳上の工期とするが、実働期間が点々とし

ている場合には、受発注者協議で適宜設定するものとする。 

附 則 

１ この要領は、札幌市水道局発注の、令和 6 年 11 月単価を使用する工事から適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※下請企業の対象期間は、施工体制台帳上の工期とするが、実働期間が点々とし

ている場合には、受発注者協議で適宜設定するものとする。 

附 則 

１ この要領は、札幌市水道局発注の、令和 6 年 11 月単価を使用する工事から適用す

る。 

附 則 

１ この要領は、札幌市水道局発注の、令和 7 年 4 月単価を使用する工事から適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加 
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別紙-1 

週休２日工事の経費の補正について 
 

 〔土木工事〕 

 

１  補正係数 

週休２日を実施する工事については、以下の補正係数を各経費に乗じるものとす

る。 

 

＜現場の閉所状況＞ 

４週８休以上 

・現場閉所率が 28.5%（8 日／ 28 日）以上の場合 

・交替制の場合は、休日率が 28.5%（8 日／ 28 日）以上の場合 

＜補正係数＞ 

 ４ 週 ８ 休 以 上  ４ 週 ８ 休 以 上 （ 交 替 制 ）  

労 務 費  １ ． ０ ５  １ ． ０ ５  

機 械 経 費 （ 賃

料 ）  

１ ． ０ ４  ―  

共 通 仮 設 費 率  １ ． ０ ４  ―  

現 場 管 理 費 率  １ ． ０ ６  １ ． ０ ３  

＜市場単価等 補正係数＞ 

 下記市場単価及び土木工事標準単価の補正係数一覧による。 

 

２ 補正方法 

(1) ４週８休以上 

 上記の補正係数を労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率に

乗じる。なお、市場単価等についても補正係数を乗じるが、その他労務費分や

機械経費（賃料）分が明らかになっていない単価等については、補正の対象とし

ない。 

(2) ４週８休以上（交替制） 

上記補正係数を労務費、現場管理費率に乗じる。なお、労務費分が明らかに

なっていない市場単価等については、補正の対象としない。 

 

 

 

 

 

別紙-1 

週休２日工事の経費の補正について 
 

 〔土木工事〕 

 

１  補正係数 

週休２日を実施する工事については、以下の補正係数を各経費に乗じるものとす

る。 

 

＜現場の閉所状況＞ 

４週８休以上 

・現場閉所率が 28.5%（8 日／ 28 日）以上の場合 

・交替制の場合は、休日率が 28.5%（8 日／ 28 日）以上の場合 

＜補正係数＞ 

 
４ 週 ８ 休 以 上  ４ 週 ８ 休 以 上 （ 交 替 制 ）  

通 期  月 単 位  通 期  月 単 位  

労 務 費  １ ． ０ ２  １ ． ０ ４  １ ． ０ ２  １ ． ０ ４  

機 械 経 費 （ 賃

料 ）  
１ ． ０ ２  １ ． ０ ２  ―  ―  

共 通 仮 設 費 率  １ ． ０ ２  １ ． ０ ３  ―  ―  

現 場 管 理 費 率  １ ． ０ ３  １ ． ０ ５  １ ． ０ １  １ ． ０ ３  

＜市場単価等 補正係数＞ 

 下記市場単価及び土木工事標準単価の補正係数一覧による。 

 

２ 補正方法 

(1) ４週８休以上 

 上記の補正係数を労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率に

乗じる。なお、市場単価等についても補正係数を乗じるが、その他労務費分や

機械経費（賃料）分が明らかになっていない単価等については、補正の対象とし

ない。 

(2) ４週８休以上（交替制） 

上記補正係数を労務費、現場管理費率に乗じる。なお、労務費分が明らかに

なっていない市場単価等については、補正の対象としない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更 
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＜市場単価補正係数一覧＞ 

   週休２日工事における市場単価の補正係数は下表のとおりとする。 

名 称  区 分  補 正 係 数  
4 週 8 休 以 上  

鉄 筋 工   1.05 
ガ ス 圧 接工   1.04 

イ ン タ ーロ ッ キ ン グ ブ ロ ッ ク 工  
設 置  1.02 

撤 去  1.05 

防 護 柵 設置 工 （ ガ ー ド レ ー ル ）  設 置  1.01 
撤 去  1.05 

防 護 柵 設置 工 （ ガ ー ド パ イ プ ）  設 置  1.01 
撤 去  1.05 

防 護 柵 設置 工 （ 横 断 ・ 転 落 防 止柵 ）  設 置  1.04 
撤 去  1.05 

防 護 柵 設置 工 （ 落 石 防 護 柵 ）   1.02 
防 護 柵 設置 工 （ 落 石 防 止 網 ）   1.03 

道 路 標 識設 置 工  設 置  1.01 
撤 去･移設  1.04 

道 路 付 属物 設 置 工  設 置  1.02 
撤 去  1.05 

法 面 工   1.02 
吹 付 枠 工   1.03 
鉄 筋 挿 入工 （ ロ ッ ク ボ ル ト 工 ）   1.03 

道 路 植 栽工  植 樹  1.05 
剪 定  1.05 

公 園 植 栽工   1.05 
橋 梁 用 伸縮 継 手 装 置 設 置 工   1.02 
橋 梁 用 埋設 型 伸 縮 継 手 装 置 設 置工   1.04 
橋 面 防 水工   1.02 
薄 層 カ ラー 舗 装 工   1.01 
グ ル ー ビン グ 工   1.01 
軟 弱 地 盤処 理 工   1.02 
コ ン ク リ ー ト 表 面 処 理 工 （ ウ ォ ー タ ー ジ ェ ッ ト
工 ）   1.01 

 

名 称  規 格･仕様  補 正 係 数  
4 週 8 休 以 上  

硬 質 塩 化ビ ニ ル 管 設 置 工   1.03 
リ ブ 付 硬質 塩 化 ビ ニ ル 管 設 置 工   1.03 

砂 基 礎 工  
人 力 施 工  1.05 

機 械 施 工  1.05 

砕 石 基 礎工  人 力 施 工  1.05 
機 械 施 工  1.05 

組 立 マ ンホ ー ル 設 置 工   1.05 
小 型 マ ンホ ー ル 工   1.01 

取 付 管 およ び ま す 設 置 工  
ま す 設 置工  1.01 

取 付 管 布設 及
び 支 管 取付 工  1.02 

 

 

 

 

 

＜市場単価補正係数一覧＞ 

週休２日工事における市場単価の補正係数は下表のとおりとする。 

 名称  区分 
補正係数 

4 週 8 休以上 4 週 8 休以上（交替制） 
通期 月単位 通期 月単位 

鉄筋工  1.02 1.04 1.02 1.04 
ガス圧接工  1.02 1.03 1.02 1.03 

インターロッキングブロック
工 

設置 1.01 1.01 1.01 1.01 

撤去 1.02 1.04 1.02 1.04 

防護柵設置工（ガードレール） 設置 1.00 1.01 1.00 1.01 
撤去 1.02 1.04 1.02 1.04 

防護柵設置工（ガードパイプ） 設置 1.00 1.01 1.00 1.01 
撤去 1.02 1.04 1.02 1.04 

防護柵設置工（横断・転落防止
柵） 

設置 1.02 1.04 1.02 1.04 
撤去 1.02 1.04 1.02 1.04 

防護柵設置工（落石防護柵）  1.01 1.01 1.01 1.01 
防護柵設置工（落石防止網）  1.01 1.02 1.01 1.02 

道路標識設置工 
設置 1.00 1.01 1.00 1.00 

撤去･移
設 1.02 1.03 1.01 1.03 

道路付属物設置工 設置 1.01 1.01 1.01 1.01 
撤去 1.02 1.04 1.02 1.04 

法面工  1.01 1.02 1.01 1.02 
吹付枠工  1.01 1.03 1.01 1.03 
鉄筋挿入工（ロックボルト工）  1.02 1.03 1.01 1.03 

道路植栽工 植樹 1.02 1.04 1.02 1.04 
剪定 1.02 1.04 1.02 1.04 

公園植栽工  1.02 1.04 1.02 1.04 
橋梁用伸縮継手装置設置工  1.01 1.02 1.01 1.02 
橋梁用埋設型伸縮継手装置設
置工  1.02 1.04 1.02 1.04 

橋面防水工  1.01 1.01 1.01 1.01 
薄層カラー舗装工  1.00 1.01 1.00 1.01 
グルービング工  1.00 1.01 1.00 1.01 
軟弱地盤処理工  1.01 1.02 1.01 1.02 
コンクリート表面処理工（ウ
ォータージェット工）  1.01 1.01 1.01 1.01 

 

 名称  規格･仕様 
 補正係数 

4 週 8 休以上 4 週 8 休以上（交替制） 
通期 月単位 通期 月単位 

硬質塩化ビニル管設置工  1.01 1.02 1.01 1.02 
リブ付硬質塩化ビニル管
設置工  1.01 1.02 1.01 1.02 

砂基礎工 
人力施工 1.02 1.04 1.02 1.04 

機械施工 1.02 1.04 1.02 1.04 

砕石基礎工 人力施工 1.02 1.04 1.02 1.04 
機械施工 1.02 1.04 1.02 1.04 

組立マンホール設置工  1.02 1.03 1.01 1.03 
小型マンホール工  1.00 1.01 1.00 1.01 

取付管およびます設置工 

ます設置工 1.00 1.01 1.00 1.01 
取付管布設
及び支管取

付工 
1.01 1.02 1.01 1.02 

 

変更 
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＜土木工事標準単価補正係数一覧＞ 

   週休２日工事における土木工事標準単価の補正係数は下表のとおりとする。 

名 称  区 分  

補 正 係 数  

4 週 8 休 以
上  

4 週 8 休 以
上  

（ 交 替 制）  
区 画 線 工   1.05 1.05 
高 視 認 性区 画 線 工   1.04 1.04 
橋 梁 塗 装工   1.03 1.03 

構 造 物 とり こ わ し 工  
機 械  1.04 1.04 

人 力  1.05 1.05 
コ ン ク リー ト ブ ロ ッ ク 積 工   1.05 1.04 
排 水 構 造物 工   1.05 1.04 
鋼 製 排 水溝 設 置 工   1.05 1.05 
表 面 被 覆 工 ( コ ン ク リ ー ト 保 護 塗
装) 

固 定 足 場  1.03 1.03 
高 所 作 業車  1.03 1.03 

表 面 含 浸工  固 定 足 場  1.05 1.05 
高 所 作 業車  1.05 1.04 

連 続 繊 維シ ー ト 補 強 工  固 定 足 場  1.05 1.05 
高 所 作 業車  1.05 1.04 

剥 落 防 止工 (ア ラ ミ ド メ ッ シ ュ) 固 定 足 場  1.05 1.05 
高 所 作 業車  1.05 1.04 

漏 水 対 策材 設 置 工  固 定 足 場  1.05 1.05 
高 所 作 業車  1.05 1.04 

防 草 シ ート 設 置 工   1.04 1.04 
紫 外 線 硬 化 型 FRP シ ー ト 設 置 工
(ポ リ エ ス テル 樹 脂) 

固 定 足 場  1.02 1.02 
高 所 作 業車  1.02 1.02 

塗 膜 除 去工   1.05 1.05 
バ キ ュ ーム ブ ラ ス ト 工   1.02 1.01 

道 路 反 射鏡 設 置 工  設 置  1.01 1.01 
撤 去  1.05 1.05 

仮 設 防 護 柵 設 置 工 ( 仮 設 ガ ー ド レ
ー ル)  1.05 1.05 

機 械 式 継手 工   1.05 1.05 
抵 抗 板 付鋼 製 杭 基 礎 工   1.04 1.02 
ノ ン コ ー キ ン グ 式 コ ン ク リ ー ト ひ
び 割 れ 誘発 目 地 設 置 工   1.02 1.02 

FRP 製 格 子状 パ ネ ル 設 置 工   1.01 1.01 
侵 食 防 止 用 植 生 マ ッ ト 工 （ 養 生 マ
ッ ト 工 ）   1.05 1.05 

支 承 金 属溶 射 工   1.05 1.05 
耐 圧 ポ リ エ チ レ ン リ ブ 管 （ ハ ウ エ
ル 管 ） 設置 工   1.04 1.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜土木工事標準単価補正係数一覧＞ 

週休２日工事における土木工事標準単価の補正係数は下表のとおりとする。 

 名称  区分 

 補正係数 

4 週 8 休以上 4 週 8 休以上（交替
制） 

通期 月単位 通期 月単位 
区画線工  1.02 1.04 1.02 1.04 
高視認性区画線工  1.02 1.04 1.02 1.04 
橋梁塗装工  1.01 1.03 1.01 1.03 

構造物とりこわし工 
機械 1.02 1.03 1.01 1.03 

人力 1.02 1.04 1.02 1.04 
コンクリートブロック積工  1.02 1.04 1.02 1.03 
排水構造物工  1.02 1.04 1.02 1.03 
鋼製排水溝設置工  1.02 1.04 1.02 1.04 
表面被覆工(コンクリート保護
塗装) 

固定足場 1.01 1.02 1.01 1.02 
高所作業車 1.01 1.02 1.01 1.02 

表面含浸工 固定足場 1.02 1.04 1.02 1.04 
高所作業車 1.02 1.04 1.02 1.03 

連続繊維シート補強工 固定足場 1.02 1.04 1.02 1.04 
高所作業車 1.02 1.04 1.02 1.03 

剥落防止工(アラミドメッシュ) 固定足場 1.02 1.04 1.02 1.04 
高所作業車 1.02 1.04 1.02 1.03 

漏水対策材設置工 固定足場 1.02 1.04 1.02 1.04 
高所作業車 1.02 1.04 1.02 1.03 

防草シート設置工  1.01 1.03 1.01 1.03 
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
工(ポリエステル樹脂) 

固定足場 1.01 1.02 1.01 1.02 
高所作業車 1.01 1.01 1.01 1.01 

塗膜除去工  1.02 1.04 1.02 1.04 
バキュームブラスト工  1.01 1.01 1.00 1.01 

道路反射鏡設置工 設置 1.00 1.01 1.00 1.01 
撤去 1.02 1.04 1.02 1.04 

仮設防護柵設置工(仮設ガード
レール)  1.02 1.04 1.02 1.04 

機械式継手工  1.02 1.04 1.02 1.04 
抵抗板付鋼製杭基礎工  1.02 1.03 1.01 1.02 
ノンコーキング式コンクリート
ひび割れ誘発目地設置工  1.01 1.01 1.01 1.01 

ＦＲＰ製格子状パネル設置工  1.00 1.00 1.00 1.00 
侵食防止用植生マット工(養生
マット工)  1.02 1.04 1.02 1.04 

支承金属溶射工  1.02 1.04 1.02 1.04 
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウ
エル管)設置工  1.02 1.03 1.02 1.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更 
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