

令和4年度

# 入札（見積）結果調書

件名	不断水式穿孔工事		
入札(贖)年月日	令和4年3月30日 午前10時00分		
入札(見積)場所	水道局1階入札室		
落札(決定)金額	下記単価に当該単価の100分10に相当する額を加算した金額97,350円 (代表単価記載, その他は係数処理)	主管課	給水課
		最低制限価格	無
落札(決定)業者	大成機工(株)		

入札（見積）経過 (単位：円)

指名(見積)業者名	入札(見積)経過						価格交渉金額
	第1回		第2回		第3回		
	懸	金額	懸	金額	懸	金額	
大成機工(株)	○	88,500					決定
(備考) 単価契約							

### 530-0010 割T字分岐工（簡易仕切弁付）

昼間 (1箇所当り)

コード	種 別	金 額
530-010-01	φ50 φ200以下	88,500
530-010-02	φ50 φ250以上	92,060

※ 割T字管は本市の支給とする。

夜間 (1箇所当り)

コード	種 別	金 額
530-010-03	φ50 φ200以下	100,160
530-010-04	φ50 φ250以上	104,570

### 530-0020 割T字分岐工

昼間 (1箇所当り)

コード	種 別	金 額
530-020-01	φ75 φ200以下	169,760
530-020-02	φ75 φ250以上	205,780
530-020-03	φ100 φ200以下	176,040
530-020-04	φ100 φ250以上	212,060
530-020-05	φ150 φ200以下	200,530
530-020-06	φ150 φ250以上	231,150
530-020-07	φ200 φ350以下	280,140
530-020-08	φ200 φ400以上	301,760
530-020-09	φ250 φ350以下	544,190
530-020-10	φ250 φ400以上	571,100
530-020-11	φ300 φ500以下	670,230
530-020-12	φ300 φ600以上	695,770
530-020-13	φ350 φ500以下	740,160
530-020-14	φ350 φ600以上	807,320

※ 仕切弁の設置手間を含む。

※ 割T字管は本市の支給とする。

夜間 (1箇所当り)

コード	種 別	金 額
530-020-15	φ75 φ200以下	187,980
530-020-16	φ75 φ250以上	234,600
530-020-17	φ100 φ200以下	194,260
530-020-18	φ100 φ250以上	240,810
530-020-19	φ150 φ200以下	221,350
530-020-20	φ150 φ250以上	261,510
530-020-21	φ200 φ350以下	308,200
530-020-22	φ200 φ400以上	334,880
530-020-23	φ250 φ350以下	573,870
530-020-24	φ250 φ400以上	607,210
530-020-25	φ300 φ500以下	699,910
530-020-26	φ300 φ600以上	731,870
530-020-27	φ350 φ500以下	780,870
530-020-28	φ350 φ600以上	868,270

### 530-0030 不断水式仕切弁取付工

昼間 (1箇所当り)

コード	種 別	金 額
530-030-01	φ75	270,480
530-030-02	φ100	296,930
530-030-03	φ150	385,250
530-030-04	φ200	624,240
530-030-05	φ250	934,520
530-030-06	φ300	1,369,230
530-030-07	φ350	1,754,730

※ 不断水式仕切弁は本市の支給とする。

夜間 (1箇所当り)

コード	種 別	金 額
530-030-08	φ75	289,340
530-030-09	φ100	316,020
530-030-10	φ150	407,570
530-030-11	φ200	655,280
530-030-12	φ250	976,600
530-030-13	φ300	1,411,090
530-030-14	φ350	1,799,580

#### 530-0040 取付工事回送費

昼間 (1回当り)

コード	種別	金額
530-040-01		34,350

※ 当日、施工を中止した場合に計上する。

夜間 (1回当り)

コード	種別	金額
530-040-02		42,930

#### 530-0050 支給品運搬費

昼間 (1回当り)

コード	種別	金額
530-050-01	9kmまで	23,620
530-050-02	20kmまで	38,520
530-050-03	35kmまで	59,310

#### 530-0060 しゅん功図作成費

昼間 (1枚当り)

コード	種別	金額
530-060-01	弁ワレット図作成(A4)	11,880

令和4年度

# 入札（見積）結果調書

件名	不断水式穿孔工事		
入札(贖)年月日	令和4年3月30日 午前10時00分		
入札(見積)場所	水道局1階入札室		
落札(決定)金額	下記単価に当該単価の100分10に相当する額を加算した金額110,000円 (代表単価記載, その他は係数処理)	主管課	給水課
		最低制限価格	無
落札(決定)業者	コスモ工機株札幌支店		

入札（見積）経過

(単位：円)

指名(見積)業者名	入札(見積)経過						価格交渉金額
	第1回		第2回		第3回		
	臆	金額	臆	金額	臆	金額	
コスモ工機株札幌支店	○	100,000					決定

(備考)

単価契約

### 530-0010 割T字分岐工（簡易仕切弁付）

昼間 (1箇所当り)

コード	種 別	金 額
530-010-01	φ50 φ200以下	100,000
530-010-02	φ50 φ250以上	104,020

※ 割T字管は本市の支給とする。

夜間 (1箇所当り)

コード	種 別	金 額
530-010-03	φ50 φ200以下	113,170
530-010-04	φ50 φ250以上	118,160

### 530-0020 割T字分岐工

昼間 (1箇所当り)

コード	種 別	金 額
530-020-01	φ75 φ200以下	191,820
530-020-02	φ75 φ250以上	232,520
530-020-03	φ100 φ200以下	198,920
530-020-04	φ100 φ250以上	239,610
530-020-05	φ150 φ200以下	226,590
530-020-06	φ150 φ250以上	261,190
530-020-07	φ200 φ350以下	316,550
530-020-08	φ200 φ400以上	340,980
530-020-09	φ250 φ350以下	614,910
530-020-10	φ250 φ400以上	645,310
530-020-11	φ300 φ500以下	757,330
530-020-12	φ300 φ600以上	786,180
530-020-13	φ350 φ500以下	836,340
530-020-14	φ350 φ600以上	912,220

※ 仕切弁の設置手間を含む。

※ 割T字管は本市の支給とする。

夜間 (1箇所当り)

コード	種 別	金 額
530-020-15	φ75 φ200以下	212,410
530-020-16	φ75 φ250以上	265,080
530-020-17	φ100 φ200以下	219,500
530-020-18	φ100 φ250以上	272,100
530-020-19	φ150 φ200以下	250,110
530-020-20	φ150 φ250以上	295,490
530-020-21	φ200 φ350以下	348,250
530-020-22	φ200 φ400以上	378,400
530-020-23	φ250 φ350以下	648,440
530-020-24	φ250 φ400以上	686,120
530-020-25	φ300 φ500以下	790,860
530-020-26	φ300 φ600以上	826,980
530-020-27	φ350 φ500以下	882,340
530-020-28	φ350 φ600以上	981,100

### 530-0030 不断水式仕切弁取付工

昼間 (1箇所当り)

コード	種 別	金 額
530-030-01	φ75	305,630
530-030-02	φ100	335,520
530-030-03	φ150	435,310
530-030-04	φ200	705,350
530-030-05	φ250	1,055,950
530-030-06	φ300	1,547,150
530-030-07	φ350	1,982,740

※ 不断水式仕切弁は本市の支給とする。

夜間 (1箇所当り)

コード	種 別	金 額
530-030-08	φ75	326,940
530-030-09	φ100	357,090
530-030-10	φ150	460,530
530-030-11	φ200	740,430
530-030-12	φ250	1,103,510
530-030-13	φ300	1,594,450
530-030-14	φ350	2,033,420

#### 530-0040 取付工事回送費

昼間 (1回当り)

コード	種別	金額
530-040-01		38,820

※ 当日、施工を中止した場合に計上する。

夜間 (1回当り)

コード	種別	金額
530-040-02		48,510

#### 530-0050 支給品運搬費

昼間 (1回当り)

コード	種別	金額
530-050-01	9kmまで	26,690
530-050-02	20kmまで	43,520
530-050-03	35kmまで	67,020

#### 530-0060 しゅん功図作成費

昼間 (1枚当り)

コード	種別	金額
530-060-01	弁ワレット図作成(A4)	13,420

令和4年度

# 入札（見積）結果調書

件名	不断水式穿孔工事		
入札(贖)年月日	令和4年3月30日 午前10時00分		
入札(見積)場所	水道局1階入札室		
落札(決定)金額	下記単価に当該単価の100分10に相当する額を加算した金額305,580円 (代表単価記載, その他は係数処理)	主管課	給水課
		最低制限価格	無
落札(決定)業者	(株)水研札幌営業所		

入札（見積）経過 (単位：円)

指名(見積)業者名	入札(見積)経過						価格交渉金額
	第1回		第2回		第3回		
	懸	金額	懸	金額	懸	金額	
(株)水研札幌営業所	○	277,800					決定
(備考) 単価契約							

## 531-0030 EM型不断水式仕切弁取付工

昼間 (1箇所当り)

コード	種 別	金 額
531-030-01	φ 75	277,800
531-030-02	φ 100	311,540
531-030-03	φ 150	365,200
531-030-04	φ 200	514,200
531-030-05	φ 250	744,250
531-030-06	φ 300	1,072,710
531-030-07	φ 350	1,643,640

夜間 (1箇所当り)

コード	種 別	金 額
531-030-08	φ 75	298,420
531-030-09	φ 100	332,170
531-030-10	φ 150	388,300
531-030-11	φ 200	544,350
531-030-12	φ 250	781,800
531-030-13	φ 300	1,112,130
531-030-14	φ 350	1,702,640

※ 不断水式仕切弁は本市の支給とする。

### 531-0040 取付工事回送費

昼間 (1回当り)

コード	種 別	金 額
531-040-01		40,220

※ 当日、施工を中止した場合に計上する。

夜間 (1回当り)

コード	種 別	金 額
531-040-02		50,270

### 531-0050 支給品運搬費

昼間 (1回当り)

コード	種 別	金 額
531-050-01	9kmまで	27,660
531-050-02	20kmまで	45,100
531-050-03	35kmまで	69,440

### 531-0060 しゅん功図作成費

昼間 (1枚当り)

コード	種 別	金 額
531-060-01	弁オフセット図作成(A4)	13,910

令和4年度

# 入札（見積）結果調書

件名	減圧弁点検整備業務		
入札(贖)年月日	令和4年3月30日 午前10時00分		
入札(見積)場所	水道局1階入札室		
落札(決定)金額	下記単価に当該単価の100分10に相当する額を加算した金額407,000円 (代表単価記載, その他は係数処理)	主管課	給水課
		最低制限価格	無
落札(決定)業者	札幌水材(株)		

入札（見積）経過

(単位：円)

指名(見積)業者名	入札(見積)経過						価格交渉金額
	第1回		第2回		第3回		
	懸	金額	懸	金額	懸	金額	
札幌水材(株)	○	370,000					決定

(備考)

単価契約 (株)大和鉄工所製

### 540-0010 減圧弁点検整備

昼間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-010-01	φ75～φ150	370,000
540-010-02	φ200～φ300	503,090

夜間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-010-03	φ75～φ150	425,090
540-010-04	φ200～φ300	579,070

※ ストレーナ清掃および報告書作成費を含む

※ φ200～φ300については減圧弁吊上げ機器を含む

### 540-0020 減圧弁調整作業

昼間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-020-01	φ75～φ300	83,970

夜間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-020-02	φ75～φ300	95,880

※ 現地調査, 作業準備, 調整および動作確認を含む

### 540-0030 交通誘導警備員

昼間 (1人当り)

コード	種別	金額
540-030-01	A	39,400
540-030-02	B	32,380

夜間 (1人当り)

コード	種別	金額
540-030-03	A	53,850
540-030-04	B	45,690

### 540-0040 減圧弁パイロットバルブ (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-01	MRC-100	238,010
540-040-02	RA-22	311,380
540-040-03	ACD-IN00-R	138,880
540-040-04	PR-10	296,910
540-040-06	RBH-QM・RB-QM	176,230
540-040-07	SGS-WD	142,130

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-30	MRC-100	238,010
540-040-31	RA-22	311,380
540-040-32	ACD-IN00-R	138,880
540-040-33	PR-10	330,440
540-040-35	RBH-QM・RB-QM	193,470
540-040-36	SGS-WD	164,160

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-10	MRC-100	238,010
540-040-11	RA-22	311,380
540-040-12	ACD-IN00-R	138,880
540-040-13	PR-10	296,910
540-040-15	RBH-QM・RB-QM	176,230
540-040-16	SGS-WD	142,130

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-40	MRC-100	238,010
540-040-41	RA-22	311,380
540-040-42	ACD-IN00-R	138,880
540-040-43	PR-10	330,440
540-040-45	RBH-QM・RB-QM	193,470
540-040-46	SGS-WD	164,160

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-20	MRC-100	238,010
540-040-21	RA-22	311,380
540-040-22	ACD-IN00-R	138,880
540-040-23	PR-10	330,440
540-040-25	RBH-QM・RB-QM	176,230
540-040-26	SGS-WD	142,130

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-50	MRC-100	238,010
540-040-51	RA-22	311,380
540-040-52	ACD-IN00-R	138,880
540-040-53	PR-10	330,440
540-040-54	RBH-QM・RB-QM	193,470
540-040-55	SGS-WD	164,160

## 540-0050 減圧弁ダイヤフラム（材料費）

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-01	RA-22	87,630
540-050-02	ACD-IN00-R	74,700
540-050-03	PR-10	29,690
540-050-05	RBH-QM・RB-QM	177,000
540-050-06	SGS-WD	48,750

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-30	RA-22	199,310
540-050-31	ACD-IN00-R	115,890
540-050-32	PR-10	141,750
540-050-34	RBH-QM・RB-QM	246,170
540-050-35	SGS-WD	84,280

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-10	RA-22	100,090
540-050-11	ACD-IN00-R	84,280
540-050-12	PR-10	37,350
540-050-14	RBH-QM・RB-QM	193,470
540-050-15	SGS-WD	58,520

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-40	RA-22	221,920
540-050-41	ACD-IN00-R	133,130
540-050-42	PR-10	253,810
540-050-44	RBH-QM・RB-QM	246,170
540-050-45	SGS-WD	101,140

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-20	RA-22	134,760
540-050-21	ACD-IN00-R	102,480
540-050-22	PR-10	93,860
540-050-24	RBH-QM・RB-QM	212,920
540-050-25	SGS-WD	70,200

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-50	RA-22	266,070
540-050-51	ACD-IN00-R	150,370
540-050-52	PR-10	349,590
540-050-53	RBH-QM・RB-QM	261,380
540-050-54	SGS-WD	111,390

## 540-0060 減圧弁パイロット弁配管材（材料費）

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-01	MRC-100	25,710
540-060-02	RA-22	43,670
540-060-03	ACD-IN00-R	245,190
540-060-04	PR-10	52,670
540-060-06	RBH-QM・RB-QM	18,820
540-060-07	SGS-WD	64,170

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-30	MRC-100	25,710
540-060-31	RA-22	49,990
540-060-32	ACD-IN00-R	223,160
540-060-33	PR-10	57,460
540-060-35	RBH-QM・RB-QM	39,330
540-060-36	SGS-WD	87,730

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-10	MRC-100	25,710
540-060-11	RA-22	43,670
540-060-12	ACD-IN00-R	223,160
540-060-13	PR-10	52,670
540-060-15	RBH-QM・RB-QM	23,170
540-060-16	SGS-WD	67,520

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-40	MRC-100	44,610
540-060-41	RA-22	57,270
540-060-42	ACD-IN00-R	223,160
540-060-43	PR-10	57,460
540-060-45	RBH-QM・RB-QM	76,870
540-060-46	SGS-WD	124,410

φ150		(1箇所当り)
コード	種別	金額
540-060-20	MRC-100	25,710
540-060-21	RA-22	46,540
540-060-22	ACD-IN00-R	223,160
540-060-23	PR-10	57,460
540-060-25	RBH-QM・RB-QM	31,710
540-060-26	SGS-WD	86,870

φ300		(1箇所当り)
コード	種別	金額
540-060-50	MRC-100	44,610
540-060-51	RA-22	57,270
540-060-52	ACD-IN00-R	256,690
540-060-53	PR-10	57,460
540-060-54	RBH-QM・RB-QM	83,880
540-060-55	SGS-WD	125,180

## 540-0070 減圧弁ボルト・ナット他 (材料費)

φ75		(1箇所当り)
コード	種別	金額
540-070-01	MRC-100	59,110
540-070-02	RA-22	29,110
540-070-03	ACD-IN00-R	3,830
540-070-04	PR-10	4,400
540-070-06	RBH-QM・RB-QM	7,030
540-070-07	SGS-WD	35,150

φ200		(1箇所当り)
コード	種別	金額
540-070-30	MRC-100	115,050
540-070-31	RA-22	73,170
540-070-32	ACD-IN00-R	18,190
540-070-33	PR-10	14,460
540-070-35	RBH-QM・RB-QM	21,780
540-070-36	SGS-WD	38,790

φ100		(1箇所当り)
コード	種別	金額
540-070-10	MRC-100	63,870
540-070-11	RA-22	43,770
540-070-12	ACD-IN00-R	6,700
540-070-13	PR-10	7,710
540-070-15	RBH-QM・RB-QM	9,340
540-070-16	SGS-WD	35,150

φ250		(1箇所当り)
コード	種別	金額
540-070-40	MRC-100	159,460
540-070-41	RA-22	73,170
540-070-42	ACD-IN00-R	24,900
540-070-43	PR-10	14,840
540-070-45	RBH-QM・RB-QM	69,230
540-070-46	SGS-WD	42,620

φ150		(1箇所当り)
コード	種別	金額
540-070-20	MRC-100	81,550
540-070-21	RA-22	73,170
540-070-22	ACD-IN00-R	9,570
540-070-23	PR-10	10,050
540-070-25	RBH-QM・RB-QM	18,770
540-070-26	SGS-WD	38,790

φ300		(1箇所当り)
コード	種別	金額
540-070-50	MRC-100	181,920
540-070-51	RA-22	73,170
540-070-52	ACD-IN00-R	39,270
540-070-53	PR-10	18,000
540-070-54	RBH-QM・RB-QM	75,720
540-070-55	SGS-WD	44,820

## 540-0080 安全設備設置 (半日・一日)

昼間		(1回当り)
コード	種別	金額
540-080-01	一般部	73,580
540-080-02	交差点部	109,030

夜間		(1回当り)
コード	種別	金額
540-080-03	一般部	73,580
540-080-04	交差点部	109,030

令和4年度

# 入札（見積）結果調書

件名	減圧弁点検整備業務		
入札(贖)年月日	令和4年3月30日 午前10時00分		
入札(見積)場所	水道局1階入札室		
落札(決定)金額	下記単価に当該単価の100分10に相当する額を加算した金額377,300円 (代表単価記載, その他は係数処理)	主管課	給水課
		最低制限価格	無
落札(決定)業者	(株)栗本鐵工所北海道支店		

入札（見積）経過 (単位：円)

指名(見積)業者名	入札(見積)経過						価格交渉金額
	第1回		第2回		第3回		
	懸	金額	懸	金額	懸	金額	
(株)栗本鐵工所北海道支店	○	343,000					決定
(備考)							
単価契約 (株)栗本鐵工所製							

### 540-0010 減圧弁点検整備

昼間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-010-01	φ75～φ150	343,000
540-010-02	φ200～φ300	466,380

夜間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-010-03	φ75～φ150	394,070
540-010-04	φ200～φ300	536,820

※ ストレーナ清掃および報告書作成費を含む

※ φ200～φ300については減圧弁吊上げ機器を含む

### 540-0020 減圧弁調整作業

昼間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-020-01	φ75～φ300	77,840

夜間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-020-02	φ75～φ300	88,880

※ 現地調査, 作業準備, 調整および動作確認を含む

### 540-0030 交通誘導警備員

昼間 (1人当り)

コード	種別	金額
540-030-01	A	36,520
540-030-02	B	30,020

夜間 (1人当り)

コード	種別	金額
540-030-03	A	49,920
540-030-04	B	42,360

### 540-0040 減圧弁パイロットバルブ (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-01	MRC-100	220,640
540-040-02	RA-22	288,650
540-040-03	ACD-IN00-R	128,740
540-040-04	PR-10	275,250
540-040-06	RBH-QM・RB-QM	163,370
540-040-07	SGS-WD	131,760

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-30	MRC-100	220,640
540-040-31	RA-22	288,650
540-040-32	ACD-IN00-R	128,740
540-040-33	PR-10	306,320
540-040-35	RBH-QM・RB-QM	179,350
540-040-36	SGS-WD	152,180

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-10	MRC-100	220,640
540-040-11	RA-22	288,650
540-040-12	ACD-IN00-R	128,740
540-040-13	PR-10	275,250
540-040-15	RBH-QM・RB-QM	163,370
540-040-16	SGS-WD	131,760

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-40	MRC-100	220,640
540-040-41	RA-22	288,650
540-040-42	ACD-IN00-R	128,740
540-040-43	PR-10	306,320
540-040-45	RBH-QM・RB-QM	179,350
540-040-46	SGS-WD	152,180

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-20	MRC-100	220,640
540-040-21	RA-22	288,650
540-040-22	ACD-IN00-R	128,740
540-040-23	PR-10	306,320
540-040-25	RBH-QM・RB-QM	163,370
540-040-26	SGS-WD	131,760

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-50	MRC-100	220,640
540-040-51	RA-22	288,650
540-040-52	ACD-IN00-R	128,740
540-040-53	PR-10	306,320
540-040-54	RBH-QM・RB-QM	179,350
540-040-55	SGS-WD	152,180

## 540-0050 減圧弁ダイヤフラム（材料費）

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-01	RA-22	81,240
540-050-02	ACD-IN00-R	69,250
540-050-03	PR-10	27,520
540-050-05	RBH-QM・RB-QM	164,080
540-050-06	SGS-WD	45,190

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-30	RA-22	184,770
540-050-31	ACD-IN00-R	107,430
540-050-32	PR-10	131,410
540-050-34	RBH-QM・RB-QM	228,210
540-050-35	SGS-WD	78,130

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-10	RA-22	92,780
540-050-11	ACD-IN00-R	78,130
540-050-12	PR-10	34,620
540-050-14	RBH-QM・RB-QM	179,350
540-050-15	SGS-WD	54,250

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-40	RA-22	205,720
540-050-41	ACD-IN00-R	123,410
540-050-42	PR-10	235,290
540-050-44	RBH-QM・RB-QM	228,210
540-050-45	SGS-WD	93,760

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-20	RA-22	124,920
540-050-21	ACD-IN00-R	95,000
540-050-22	PR-10	87,010
540-050-24	RBH-QM・RB-QM	197,380
540-050-25	SGS-WD	65,080

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-50	RA-22	246,660
540-050-51	ACD-IN00-R	139,400
540-050-52	PR-10	324,080
540-050-53	RBH-QM・RB-QM	242,310
540-050-54	SGS-WD	103,260

## 540-0060 減圧弁パイロット弁配管材（材料費）

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-01	MRC-100	23,840
540-060-02	RA-22	40,480
540-060-03	ACD-IN00-R	227,300
540-060-04	PR-10	48,830
540-060-06	RBH-QM・RB-QM	17,440
540-060-07	SGS-WD	59,490

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-30	MRC-100	23,840
540-060-31	RA-22	46,340
540-060-32	ACD-IN00-R	206,880
540-060-33	PR-10	53,270
540-060-35	RBH-QM・RB-QM	36,460
540-060-36	SGS-WD	81,330

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-10	MRC-100	23,840
540-060-11	RA-22	40,480
540-060-12	ACD-IN00-R	206,880
540-060-13	PR-10	48,830
540-060-15	RBH-QM・RB-QM	21,480
540-060-16	SGS-WD	62,590

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-40	MRC-100	41,350
540-060-41	RA-22	53,090
540-060-42	ACD-IN00-R	206,880
540-060-43	PR-10	53,270
540-060-45	RBH-QM・RB-QM	71,260
540-060-46	SGS-WD	115,330

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-20	MRC-100	23,840
540-060-21	RA-22	43,150
540-060-22	ACD-IN00-R	206,880
540-060-23	PR-10	53,270
540-060-25	RBH-QM・RB-QM	29,390
540-060-26	SGS-WD	80,530

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-50	MRC-100	41,350
540-060-51	RA-22	53,090
540-060-52	ACD-IN00-R	237,960
540-060-53	PR-10	53,270
540-060-54	RBH-QM・RB-QM	77,760
540-060-55	SGS-WD	116,050

### 540-0070 減圧弁ボルト・ナット他 (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-01	MRC-100	54,800
540-070-02	RA-22	26,990
540-070-03	ACD-IN00-R	3,550
540-070-04	PR-10	4,080
540-070-06	RBH-QM・RB-QM	6,510
540-070-07	SGS-WD	32,580

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-30	MRC-100	106,650
540-070-31	RA-22	67,830
540-070-32	ACD-IN00-R	16,870
540-070-33	PR-10	13,400
540-070-35	RBH-QM・RB-QM	20,190
540-070-36	SGS-WD	35,960

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-10	MRC-100	59,210
540-070-11	RA-22	40,570
540-070-12	ACD-IN00-R	6,210
540-070-13	PR-10	7,140
540-070-15	RBH-QM・RB-QM	8,660
540-070-16	SGS-WD	32,580

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-40	MRC-100	147,820
540-070-41	RA-22	67,830
540-070-42	ACD-IN00-R	23,080
540-070-43	PR-10	13,760
540-070-45	RBH-QM・RB-QM	64,180
540-070-46	SGS-WD	39,510

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-20	MRC-100	75,600
540-070-21	RA-22	67,830
540-070-22	ACD-IN00-R	8,870
540-070-23	PR-10	9,320
540-070-25	RBH-QM・RB-QM	17,400
540-070-26	SGS-WD	35,960

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-50	MRC-100	168,650
540-070-51	RA-22	67,830
540-070-52	ACD-IN00-R	36,400
540-070-53	PR-10	16,690
540-070-54	RBH-QM・RB-QM	70,190
540-070-55	SGS-WD	41,550

### 540-0080 安全設備設置 (半日・一日)

昼間 (1回当り)

コード	種別	金額
540-080-01	一般部	68,210
540-080-02	交差点部	101,080

夜間 (1回当り)

コード	種別	金額
540-080-03	一般部	68,210
540-080-04	交差点部	101,080

令和4年度

# 入札（見積）結果調書

件名	減圧弁点検整備業務		
入札(贖)年月日	令和4年3月30日 午前10時00分		
入札(見積)場所	水道局1階入札室		
落札(決定)金額	下記単価に当該単価の100分10に相当する額を加算した金額424,919円 (代表単価記載, その他は係数処理)	主管課	給水課
		最低制限価格	無
落札(決定)業者	(株)前澤エンジニアリングサービス 北海道営業所		

入札（見積）経過

(単位：円)

指名(見積)業者名	入札(見積)経過						価格交渉金額
	第1回		第2回		第3回		
	懸	金額	懸	金額	懸	金額	
(株)前澤エンジニアリングサービス 北海道営業所	○	386,290					決定

(備考)

単価契約 (前澤工業株製)

### 540-0010 減圧弁点検整備

昼間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-010-01	φ75～φ150	386,290
540-010-02	φ200～φ300	525,240

夜間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-010-03	φ75～φ150	443,800
540-010-04	φ200～φ300	604,570

※ ストレーナ清掃および報告書作成費を含む

※ φ200～φ300については減圧弁吊上げ機器を含む

### 540-0020 減圧弁調整作業

昼間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-020-01	φ75～φ300	87,660

夜間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-020-02	φ75～φ300	100,100

※ 現地調査, 作業準備, 調整および動作確認を含む

### 540-0030 交通誘導警備員

昼間 (1人当り)

コード	種別	金額
540-030-01	A	41,130
540-030-02	B	33,800

夜間 (1人当り)

コード	種別	金額
540-030-03	A	56,220
540-030-04	B	47,700

### 540-0040 減圧弁パイロットバルブ (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-01	MRC-100	248,490
540-040-02	RA-22	325,090
540-040-03	ACD-IN00-R	144,990
540-040-04	PR-10	309,990
540-040-06	RBH-QM・RB-QM	183,990
540-040-07	SGS-WD	148,390

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-30	MRC-100	248,490
540-040-31	RA-22	325,090
540-040-32	ACD-IN00-R	144,990
540-040-33	PR-10	344,990
540-040-35	RBH-QM・RB-QM	201,990
540-040-36	SGS-WD	171,390

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-10	MRC-100	248,490
540-040-11	RA-22	325,090
540-040-12	ACD-IN00-R	144,990
540-040-13	PR-10	309,990
540-040-15	RBH-QM・RB-QM	183,990
540-040-16	SGS-WD	148,390

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-40	MRC-100	248,490
540-040-41	RA-22	325,090
540-040-42	ACD-IN00-R	144,990
540-040-43	PR-10	344,990
540-040-45	RBH-QM・RB-QM	201,990
540-040-46	SGS-WD	171,390

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-20	MRC-100	248,490
540-040-21	RA-22	325,090
540-040-22	ACD-IN00-R	144,990
540-040-23	PR-10	344,990
540-040-25	RBH-QM・RB-QM	183,990
540-040-26	SGS-WD	148,390

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-50	MRC-100	248,490
540-040-51	RA-22	325,090
540-040-52	ACD-IN00-R	144,990
540-040-53	PR-10	344,990
540-040-54	RBH-QM・RB-QM	201,990
540-040-55	SGS-WD	171,390

## 540-0050 減圧弁ダイヤフラム（材料費）

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-01	RA-22	91,490
540-050-02	ACD-IN00-R	77,990
540-050-03	PR-10	30,990
540-050-05	RBH-QM・RB-QM	184,790
540-050-06	SGS-WD	50,890

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-30	RA-22	208,090
540-050-31	ACD-IN00-R	120,990
540-050-32	PR-10	147,990
540-050-34	RBH-QM・RB-QM	257,010
540-050-35	SGS-WD	87,990

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-10	RA-22	104,490
540-050-11	ACD-IN00-R	87,990
540-050-12	PR-10	38,990
540-050-14	RBH-QM・RB-QM	201,990
540-050-15	SGS-WD	61,090

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-40	RA-22	231,690
540-050-41	ACD-IN00-R	138,990
540-050-42	PR-10	264,990
540-050-44	RBH-QM・RB-QM	257,010
540-050-45	SGS-WD	105,590

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-20	RA-22	140,690
540-050-21	ACD-IN00-R	106,990
540-050-22	PR-10	97,990
540-050-24	RBH-QM・RB-QM	222,290
540-050-25	SGS-WD	73,290

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-50	RA-22	277,790
540-050-51	ACD-IN00-R	156,990
540-050-52	PR-10	364,990
540-050-53	RBH-QM・RB-QM	272,890
540-050-54	SGS-WD	116,290

## 540-0060 減圧弁パイロット弁配管材（材料費）

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-01	MRC-100	26,840
540-060-02	RA-22	45,590
540-060-03	ACD-IN00-R	255,990
540-060-04	PR-10	54,990
540-060-06	RBH-QM・RB-QM	19,640
540-060-07	SGS-WD	66,990

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-30	MRC-100	26,840
540-060-31	RA-22	52,190
540-060-32	ACD-IN00-R	232,990
540-060-33	PR-10	59,990
540-060-35	RBH-QM・RB-QM	41,060
540-060-36	SGS-WD	91,590

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-10	MRC-100	26,840
540-060-11	RA-22	45,590
540-060-12	ACD-IN00-R	232,990
540-060-13	PR-10	54,990
540-060-15	RBH-QM・RB-QM	24,190
540-060-16	SGS-WD	70,490

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-40	MRC-100	46,570
540-060-41	RA-22	59,790
540-060-42	ACD-IN00-R	232,990
540-060-43	PR-10	59,990
540-060-45	RBH-QM・RB-QM	80,250
540-060-46	SGS-WD	129,890

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-20	MRC-100	26,840
540-060-21	RA-22	48,590
540-060-22	ACD-IN00-R	232,990
540-060-23	PR-10	59,990
540-060-25	RBH-QM・RB-QM	33,100
540-060-26	SGS-WD	90,690

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-50	MRC-100	46,570
540-060-51	RA-22	59,790
540-060-52	ACD-IN00-R	267,990
540-060-53	PR-10	59,990
540-060-54	RBH-QM・RB-QM	87,570
540-060-55	SGS-WD	130,690

### 540-0070 減圧弁ボルト・ナット他 (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-01	MRC-100	61,710
540-070-02	RA-22	30,390
540-070-03	ACD-IN00-R	4,000
540-070-04	PR-10	4,590
540-070-06	RBH-QM・RB-QM	7,330
540-070-07	SGS-WD	36,690

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-30	MRC-100	120,110
540-070-31	RA-22	76,390
540-070-32	ACD-IN00-R	18,990
540-070-33	PR-10	15,090
540-070-35	RBH-QM・RB-QM	22,730
540-070-36	SGS-WD	40,490

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-10	MRC-100	66,680
540-070-11	RA-22	45,690
540-070-12	ACD-IN00-R	6,990
540-070-13	PR-10	8,040
540-070-15	RBH-QM・RB-QM	9,760
540-070-16	SGS-WD	36,690

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-40	MRC-100	166,480
540-070-41	RA-22	76,390
540-070-42	ACD-IN00-R	25,990
540-070-43	PR-10	15,490
540-070-45	RBH-QM・RB-QM	72,280
540-070-46	SGS-WD	44,490

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-20	MRC-100	85,140
540-070-21	RA-22	76,390
540-070-22	ACD-IN00-R	9,990
540-070-23	PR-10	10,490
540-070-25	RBH-QM・RB-QM	19,590
540-070-26	SGS-WD	40,490

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-50	MRC-100	189,930
540-070-51	RA-22	76,390
540-070-52	ACD-IN00-R	40,990
540-070-53	PR-10	18,790
540-070-54	RBH-QM・RB-QM	79,050
540-070-55	SGS-WD	46,790

### 540-0080 安全設備設置 (半日・一日)

昼間 (1回当り)

コード	種別	金額
540-080-01	一般部	76,820
540-080-02	交差点部	113,830

夜間 (1回当り)

コード	種別	金額
540-080-03	一般部	76,820
540-080-04	交差点部	113,830

令和4年度

# 入札（見積）結果調書

件名	減圧弁点検整備業務		
入札(贖)年月日	令和4年3月30日 午前10時00分		
入札(見積)場所	水道局1階入札室		
落札(決定)金額	下記単価に当該単価の100分10に相当する額を加算した金額342,826円 (代表単価記載, 其他は係数処理)	主管課	給水課
		最低制限価格	無
落札(決定)業者	みずほ機工(株)		

入札（見積）経過 (単位：円)

指名(見積)業者名	入札(見積)経過						価格交渉金額
	第1回		第2回		第3回		
	懸	金額	懸	金額	懸	金額	
みずほ機工(株)	○	311,660					決定

(備考)

単価契約(水道機工(株)製)

### 540-0010 減圧弁点検整備

昼間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-010-01	φ75～φ150	311,660
540-010-02	φ200～φ300	423,770

夜間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-010-03	φ75～φ150	358,060
540-010-04	φ200～φ300	487,770

※ ストレーナ清掃および報告書作成費を含む

※ φ200～φ300については減圧弁吊上げ機器を含む

### 540-0020 減圧弁調整作業

昼間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-020-01	φ75～φ300	70,730

夜間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-020-02	φ75～φ300	80,760

※ 現地調査, 作業準備, 調整および動作確認を含む

### 540-0030 交通誘導警備員

昼間 (1人当り)

コード	種別	金額
540-030-01	A	33,190
540-030-02	B	27,270

夜間 (1人当り)

コード	種別	金額
540-030-03	A	45,360
540-030-04	B	38,490

### 540-0040 減圧弁パイロットバルブ (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-01	MRC-100	200,480
540-040-02	RA-22	262,280
540-040-03	ACD-IN00-R	116,980
540-040-04	PR-10	250,100
540-040-06	RBH-QM・RB-QM	148,440
540-040-07	SGS-WD	119,720

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-30	MRC-100	200,480
540-040-31	RA-22	262,280
540-040-32	ACD-IN00-R	116,980
540-040-33	PR-10	278,340
540-040-35	RBH-QM・RB-QM	162,970
540-040-36	SGS-WD	138,280

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-10	MRC-100	200,480
540-040-11	RA-22	262,280
540-040-12	ACD-IN00-R	116,980
540-040-13	PR-10	250,100
540-040-15	RBH-QM・RB-QM	148,440
540-040-16	SGS-WD	119,720

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-40	MRC-100	200,480
540-040-41	RA-22	262,280
540-040-42	ACD-IN00-R	116,980
540-040-43	PR-10	278,340
540-040-45	RBH-QM・RB-QM	162,970
540-040-46	SGS-WD	138,280

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-20	MRC-100	200,480
540-040-21	RA-22	262,280
540-040-22	ACD-IN00-R	116,980
540-040-23	PR-10	278,340
540-040-25	RBH-QM・RB-QM	148,440
540-040-26	SGS-WD	119,720

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-50	MRC-100	200,480
540-040-51	RA-22	262,280
540-040-52	ACD-IN00-R	116,980
540-040-53	PR-10	278,340
540-040-54	RBH-QM・RB-QM	162,970
540-040-55	SGS-WD	138,280

## 540-0050 減圧弁ダイヤフラム (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-01	RA-22	73,820
540-050-02	ACD-IN00-R	62,920
540-050-03	PR-10	25,010
540-050-05	RBH-QM・RB-QM	149,090
540-050-06	SGS-WD	41,060

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-30	RA-22	167,890
540-050-31	ACD-IN00-R	97,620
540-050-32	PR-10	119,400
540-050-34	RBH-QM・RB-QM	207,350
540-050-35	SGS-WD	70,990

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-10	RA-22	84,300
540-050-11	ACD-IN00-R	70,990
540-050-12	PR-10	31,460
540-050-14	RBH-QM・RB-QM	162,970
540-050-15	SGS-WD	49,290

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-40	RA-22	186,930
540-050-41	ACD-IN00-R	112,140
540-050-42	PR-10	213,790
540-050-44	RBH-QM・RB-QM	207,350
540-050-45	SGS-WD	85,190

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-20	RA-22	113,510
540-050-21	ACD-IN00-R	86,320
540-050-22	PR-10	79,060
540-050-24	RBH-QM・RB-QM	179,340
540-050-25	SGS-WD	59,130

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-50	RA-22	224,120
540-050-51	ACD-IN00-R	126,660
540-050-52	PR-10	294,470
540-050-53	RBH-QM・RB-QM	220,170
540-050-54	SGS-WD	93,820

## 540-0060 減圧弁パイロット弁配管材 (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-01	MRC-100	21,660
540-060-02	RA-22	36,780
540-060-03	ACD-IN00-R	206,530
540-060-04	PR-10	44,370
540-060-06	RBH-QM・RB-QM	15,850
540-060-07	SGS-WD	54,050

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-30	MRC-100	21,660
540-060-31	RA-22	42,110
540-060-32	ACD-IN00-R	187,980
540-060-33	PR-10	48,400
540-060-35	RBH-QM・RB-QM	33,130
540-060-36	SGS-WD	73,900

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-10	MRC-100	21,660
540-060-11	RA-22	36,780
540-060-12	ACD-IN00-R	187,980
540-060-13	PR-10	44,370
540-060-15	RBH-QM・RB-QM	19,520
540-060-16	SGS-WD	56,870

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-40	MRC-100	37,570
540-060-41	RA-22	48,240
540-060-42	ACD-IN00-R	187,980
540-060-43	PR-10	48,400
540-060-45	RBH-QM・RB-QM	64,750
540-060-46	SGS-WD	104,800

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-20	MRC-100	21,660
540-060-21	RA-22	39,200
540-060-22	ACD-IN00-R	187,980
540-060-23	PR-10	48,400
540-060-25	RBH-QM・RB-QM	26,710
540-060-26	SGS-WD	73,170

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-50	MRC-100	37,570
540-060-51	RA-22	48,240
540-060-52	ACD-IN00-R	216,210
540-060-53	PR-10	48,400
540-060-54	RBH-QM・RB-QM	70,650
540-060-55	SGS-WD	105,440

### 540-0070 減圧弁ボルト・ナット他 (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-01	MRC-100	49,790
540-070-02	RA-22	24,520
540-070-03	ACD-IN00-R	3,220
540-070-04	PR-10	3,710
540-070-06	RBH-QM・RB-QM	5,920
540-070-07	SGS-WD	29,600

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-30	MRC-100	96,910
540-070-31	RA-22	61,630
540-070-32	ACD-IN00-R	15,320
540-070-33	PR-10	12,180
540-070-35	RBH-QM・RB-QM	18,340
540-070-36	SGS-WD	32,670

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-10	MRC-100	53,800
540-070-11	RA-22	36,870
540-070-12	ACD-IN00-R	5,640
540-070-13	PR-10	6,490
540-070-15	RBH-QM・RB-QM	7,870
540-070-16	SGS-WD	29,600

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-40	MRC-100	134,320
540-070-41	RA-22	61,630
540-070-42	ACD-IN00-R	20,970
540-070-43	PR-10	12,500
540-070-45	RBH-QM・RB-QM	58,320
540-070-46	SGS-WD	35,900

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-20	MRC-100	68,690
540-070-21	RA-22	61,630
540-070-22	ACD-IN00-R	8,060
540-070-23	PR-10	8,470
540-070-25	RBH-QM・RB-QM	15,810
540-070-26	SGS-WD	32,670

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-50	MRC-100	153,240
540-070-51	RA-22	61,630
540-070-52	ACD-IN00-R	33,070
540-070-53	PR-10	15,160
540-070-54	RBH-QM・RB-QM	63,780
540-070-55	SGS-WD	37,750

### 540-0080 安全設備設置 (半日・一日)

昼間 (1回当り)

コード	種別	金額
540-080-01	一般部	61,980
540-080-02	交差点部	91,840

夜間 (1回当り)

コード	種別	金額
540-080-03	一般部	61,980
540-080-04	交差点部	91,840

令和4年度

# 入札（見積）結果調書

件名	減圧弁点検整備業務		
入札(贖)年月日	令和4年3月30日 午前10時00分		
入札(見積)場所	水道局1階入札室		
落札(決定)金額	下記単価に当該単価の100分10に相当する額を加算した金額424,765円 (代表単価記載, 其他は係数処理)	主管課	給水課
		最低制限価格	無
落札(決定)業者	(株)森田鉄工所北海道営業支店		

入札（見積）経過

(単位：円)

指名(見積)業者名	入札(見積)経過						価格交渉金額
	第1回		第2回		第3回		
	懸	金額	懸	金額	懸	金額	
(株)森田鉄工所北海道営業支店	○	386,150					決定

(備考)

単価契約 (株)森田鉄工所製

### 540-0010 減圧弁点検整備

昼間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-010-01	φ75～φ150	386,150
540-010-02	φ200～φ300	525,050

夜間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-010-03	φ75～φ150	443,640
540-010-04	φ200～φ300	604,350

※ ストレーナ清掃および報告書作成費を含む

※ φ200～φ300については減圧弁吊上げ機器を含む

### 540-0020 減圧弁調整作業

昼間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-020-01	φ75～φ300	87,630

夜間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-020-02	φ75～φ300	100,070

※ 現地調査, 作業準備, 調整および動作確認を含む

### 540-0030 交通誘導警備員

昼間 (1人当り)

コード	種別	金額
540-030-01	A	41,120
540-030-02	B	33,790

夜間 (1人当り)

コード	種別	金額
540-030-03	A	56,200
540-030-04	B	47,690

### 540-0040 減圧弁パイロットバルブ (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-01	MRC-100	248,400
540-040-02	RA-22	324,970
540-040-03	ACD-IN00-R	144,940
540-040-04	PR-10	309,870
540-040-06	RBH-QM・RB-QM	183,920
540-040-07	SGS-WD	148,340

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-30	MRC-100	248,400
540-040-31	RA-22	324,970
540-040-32	ACD-IN00-R	144,940
540-040-33	PR-10	344,860
540-040-35	RBH-QM・RB-QM	201,920
540-040-36	SGS-WD	171,330

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-10	MRC-100	248,400
540-040-11	RA-22	324,970
540-040-12	ACD-IN00-R	144,940
540-040-13	PR-10	309,870
540-040-15	RBH-QM・RB-QM	183,920
540-040-16	SGS-WD	148,340

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-40	MRC-100	248,400
540-040-41	RA-22	324,970
540-040-42	ACD-IN00-R	144,940
540-040-43	PR-10	344,860
540-040-45	RBH-QM・RB-QM	201,920
540-040-46	SGS-WD	171,330

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-20	MRC-100	248,400
540-040-21	RA-22	324,970
540-040-22	ACD-IN00-R	144,940
540-040-23	PR-10	344,860
540-040-25	RBH-QM・RB-QM	183,920
540-040-26	SGS-WD	148,340

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-50	MRC-100	248,400
540-040-51	RA-22	324,970
540-040-52	ACD-IN00-R	144,940
540-040-53	PR-10	344,860
540-040-54	RBH-QM・RB-QM	201,920
540-040-55	SGS-WD	171,330

## 540-0050 減圧弁ダイヤフラム（材料費）

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-01	RA-22	91,460
540-050-02	ACD-IN00-R	77,960
540-050-03	PR-10	30,980
540-050-05	RBH-QM・RB-QM	184,720
540-050-06	SGS-WD	50,880

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-30	RA-22	208,010
540-050-31	ACD-IN00-R	120,950
540-050-32	PR-10	147,940
540-050-34	RBH-QM・RB-QM	256,920
540-050-35	SGS-WD	87,960

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-10	RA-22	104,450
540-050-11	ACD-IN00-R	87,960
540-050-12	PR-10	38,980
540-050-14	RBH-QM・RB-QM	201,920
540-050-15	SGS-WD	61,070

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-40	RA-22	231,610
540-050-41	ACD-IN00-R	138,940
540-050-42	PR-10	264,890
540-050-44	RBH-QM・RB-QM	256,920
540-050-45	SGS-WD	105,550

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-20	RA-22	140,640
540-050-21	ACD-IN00-R	106,950
540-050-22	PR-10	97,960
540-050-24	RBH-QM・RB-QM	222,210
540-050-25	SGS-WD	73,270

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-50	RA-22	277,690
540-050-51	ACD-IN00-R	156,930
540-050-52	PR-10	364,850
540-050-53	RBH-QM・RB-QM	272,790
540-050-54	SGS-WD	116,250

## 540-0060 減圧弁パイロット弁配管材（材料費）

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-01	MRC-100	26,830
540-060-02	RA-22	45,580
540-060-03	ACD-IN00-R	255,900
540-060-04	PR-10	54,970
540-060-06	RBH-QM・RB-QM	19,640
540-060-07	SGS-WD	66,970

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-30	MRC-100	26,830
540-060-31	RA-22	52,180
540-060-32	ACD-IN00-R	232,900
540-060-33	PR-10	59,970
540-060-35	RBH-QM・RB-QM	41,050
540-060-36	SGS-WD	91,560

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-10	MRC-100	26,830
540-060-11	RA-22	45,580
540-060-12	ACD-IN00-R	232,900
540-060-13	PR-10	54,970
540-060-15	RBH-QM・RB-QM	24,190
540-060-16	SGS-WD	70,470

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-40	MRC-100	46,560
540-060-41	RA-22	59,770
540-060-42	ACD-IN00-R	232,900
540-060-43	PR-10	59,970
540-060-45	RBH-QM・RB-QM	80,220
540-060-46	SGS-WD	129,840

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-20	MRC-100	26,830
540-060-21	RA-22	48,580
540-060-22	ACD-IN00-R	232,900
540-060-23	PR-10	59,970
540-060-25	RBH-QM・RB-QM	33,090
540-060-26	SGS-WD	90,660

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-50	MRC-100	46,560
540-060-51	RA-22	59,770
540-060-52	ACD-IN00-R	267,890
540-060-53	PR-10	59,970
540-060-54	RBH-QM・RB-QM	87,540
540-060-55	SGS-WD	130,640

### 540-0070 減圧弁ボルト・ナット他 (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-01	MRC-100	61,690
540-070-02	RA-22	30,380
540-070-03	ACD-IN00-R	3,990
540-070-04	PR-10	4,590
540-070-06	RBH-QM・RB-QM	7,330
540-070-07	SGS-WD	36,680

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-30	MRC-100	120,070
540-070-31	RA-22	76,370
540-070-32	ACD-IN00-R	18,990
540-070-33	PR-10	15,090
540-070-35	RBH-QM・RB-QM	22,730
540-070-36	SGS-WD	40,480

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-10	MRC-100	66,660
540-070-11	RA-22	45,680
540-070-12	ACD-IN00-R	6,990
540-070-13	PR-10	8,040
540-070-15	RBH-QM・RB-QM	9,750
540-070-16	SGS-WD	36,680

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-40	MRC-100	166,420
540-070-41	RA-22	76,370
540-070-42	ACD-IN00-R	25,990
540-070-43	PR-10	15,490
540-070-45	RBH-QM・RB-QM	72,260
540-070-46	SGS-WD	44,480

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-20	MRC-100	85,110
540-070-21	RA-22	76,370
540-070-22	ACD-IN00-R	9,990
540-070-23	PR-10	10,490
540-070-25	RBH-QM・RB-QM	19,590
540-070-26	SGS-WD	40,480

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-50	MRC-100	189,860
540-070-51	RA-22	76,370
540-070-52	ACD-IN00-R	40,980
540-070-53	PR-10	18,790
540-070-54	RBH-QM・RB-QM	79,020
540-070-55	SGS-WD	46,780

### 540-0080 安全設備設置 (半日・一日)

昼間 (1回当り)

コード	種別	金額
540-080-01	一般部	76,800
540-080-02	交差点部	113,790

夜間 (1回当り)

コード	種別	金額
540-080-03	一般部	76,800
540-080-04	交差点部	113,790

令和4年度

# 入札（見積）結果調書

件名	減圧弁点検整備業務		
入札(贖)年月日	令和4年3月30日 午前10時00分		
入札(見積)場所	水道局1階入札室		
落札(決定)金額	下記単価に当該単価の100分10に相当する額を加算した金額424,600円 (代表単価記載, その他は係数処理)	主管課	給水課
		最低制限価格	無
落札(決定)業者	(株)清水合金製作所札幌営業所		

入札（見積）経過

(単位：円)

指名(見積)業者名	入札(見積)経過						価格交渉金額
	第1回		第2回		第3回		
	懸	金額	懸	金額	懸	金額	
(株)清水合金製作所札幌営業所	○	386,000					決定
(備考)							
単価契約 (株)清水合金製作所製							

### 540-0010 減圧弁点検整備

昼間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-010-01	φ75～φ150	386,000
540-010-02	φ200～φ300	524,850

夜間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-010-03	φ75～φ150	443,470
540-010-04	φ200～φ300	604,120

※ ストレーナ清掃および報告書作成費を含む

※ φ200～φ300については減圧弁吊上げ機器を含む

### 540-0020 減圧弁調整作業

昼間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-020-01	φ75～φ300	87,600

夜間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-020-02	φ75～φ300	100,030

※ 現地調査, 作業準備, 調整および動作確認を含む

### 540-0030 交通誘導警備員

昼間 (1人当り)

コード	種別	金額
540-030-01	A	41,100
540-030-02	B	33,780

夜間 (1人当り)

コード	種別	金額
540-030-03	A	56,180
540-030-04	B	47,670

### 540-0040 減圧弁パイロットバルブ (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-01	MRC-100	248,300
540-040-02	RA-22	324,840
540-040-03	ACD-IN00-R	144,880
540-040-04	PR-10	309,750
540-040-06	RBH-QM・RB-QM	183,850
540-040-07	SGS-WD	148,280

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-30	MRC-100	248,300
540-040-31	RA-22	324,840
540-040-32	ACD-IN00-R	144,880
540-040-33	PR-10	344,730
540-040-35	RBH-QM・RB-QM	201,840
540-040-36	SGS-WD	171,260

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-10	MRC-100	248,300
540-040-11	RA-22	324,840
540-040-12	ACD-IN00-R	144,880
540-040-13	PR-10	309,750
540-040-15	RBH-QM・RB-QM	183,850
540-040-16	SGS-WD	148,280

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-40	MRC-100	248,300
540-040-41	RA-22	324,840
540-040-42	ACD-IN00-R	144,880
540-040-43	PR-10	344,730
540-040-45	RBH-QM・RB-QM	201,840
540-040-46	SGS-WD	171,260

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-20	MRC-100	248,300
540-040-21	RA-22	324,840
540-040-22	ACD-IN00-R	144,880
540-040-23	PR-10	344,730
540-040-25	RBH-QM・RB-QM	183,850
540-040-26	SGS-WD	148,280

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-50	MRC-100	248,300
540-040-51	RA-22	324,840
540-040-52	ACD-IN00-R	144,880
540-040-53	PR-10	344,730
540-040-54	RBH-QM・RB-QM	201,840
540-040-55	SGS-WD	171,260

## 540-0050 減圧弁ダイヤフラム (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種 別	金 額
540-050-01	RA-22	91,420
540-050-02	ACD-IN00-R	77,930
540-050-03	PR-10	30,970
540-050-05	RBH-QM・RB-QM	184,650
540-050-06	SGS-WD	50,860

φ200 (1箇所当り)

コード	種 別	金 額
540-050-30	RA-22	207,930
540-050-31	ACD-IN00-R	120,900
540-050-32	PR-10	147,880
540-050-34	RBH-QM・RB-QM	256,820
540-050-35	SGS-WD	87,930

φ100 (1箇所当り)

コード	種 別	金 額
540-050-10	RA-22	104,410
540-050-11	ACD-IN00-R	87,930
540-050-12	PR-10	38,960
540-050-14	RBH-QM・RB-QM	201,840
540-050-15	SGS-WD	61,050

φ250 (1箇所当り)

コード	種 別	金 額
540-050-40	RA-22	231,520
540-050-41	ACD-IN00-R	138,890
540-050-42	PR-10	264,790
540-050-44	RBH-QM・RB-QM	256,820
540-050-45	SGS-WD	105,510

φ150 (1箇所当り)

コード	種 別	金 額
540-050-20	RA-22	140,590
540-050-21	ACD-IN00-R	106,910
540-050-22	PR-10	97,920
540-050-24	RBH-QM・RB-QM	222,120
540-050-25	SGS-WD	73,240

φ300 (1箇所当り)

コード	種 別	金 額
540-050-50	RA-22	277,580
540-050-51	ACD-IN00-R	156,870
540-050-52	PR-10	364,710
540-050-53	RBH-QM・RB-QM	272,680
540-050-54	SGS-WD	116,200

## 540-0060 減圧弁パイロット弁配管材 (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種 別	金 額
540-060-01	MRC-100	26,820
540-060-02	RA-22	45,560
540-060-03	ACD-IN00-R	255,800
540-060-04	PR-10	54,950
540-060-06	RBH-QM・RB-QM	19,630
540-060-07	SGS-WD	66,940

φ200 (1箇所当り)

コード	種 別	金 額
540-060-30	MRC-100	26,820
540-060-31	RA-22	52,150
540-060-32	ACD-IN00-R	232,810
540-060-33	PR-10	59,950
540-060-35	RBH-QM・RB-QM	41,030
540-060-36	SGS-WD	91,520

φ100 (1箇所当り)

コード	種 別	金 額
540-060-10	MRC-100	26,820
540-060-11	RA-22	45,560
540-060-12	ACD-IN00-R	232,810
540-060-13	PR-10	54,950
540-060-15	RBH-QM・RB-QM	24,180
540-060-16	SGS-WD	70,440

φ250 (1箇所当り)

コード	種 別	金 額
540-060-40	MRC-100	46,540
540-060-41	RA-22	59,750
540-060-42	ACD-IN00-R	232,810
540-060-43	PR-10	59,950
540-060-45	RBH-QM・RB-QM	80,190
540-060-46	SGS-WD	129,790

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-20	MRC-100	26,820
540-060-21	RA-22	48,560
540-060-22	ACD-IN00-R	232,810
540-060-23	PR-10	59,950
540-060-25	RBH-QM・RB-QM	33,080
540-060-26	SGS-WD	90,620

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-50	MRC-100	46,540
540-060-51	RA-22	59,750
540-060-52	ACD-IN00-R	267,790
540-060-53	PR-10	59,950
540-060-54	RBH-QM・RB-QM	87,510
540-060-55	SGS-WD	130,590

### 540-0070 減圧弁ボルト・ナット他 (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-01	MRC-100	61,670
540-070-02	RA-22	30,370
540-070-03	ACD-IN00-R	3,990
540-070-04	PR-10	4,590
540-070-06	RBH-QM・RB-QM	7,330
540-070-07	SGS-WD	36,670

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-30	MRC-100	120,020
540-070-31	RA-22	76,340
540-070-32	ACD-IN00-R	18,980
540-070-33	PR-10	15,080
540-070-35	RBH-QM・RB-QM	22,720
540-070-36	SGS-WD	40,460

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-10	MRC-100	66,630
540-070-11	RA-22	45,660
540-070-12	ACD-IN00-R	6,990
540-070-13	PR-10	8,040
540-070-15	RBH-QM・RB-QM	9,750
540-070-16	SGS-WD	36,670

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-40	MRC-100	166,360
540-070-41	RA-22	76,340
540-070-42	ACD-IN00-R	25,980
540-070-43	PR-10	15,480
540-070-45	RBH-QM・RB-QM	72,230
540-070-46	SGS-WD	44,460

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-20	MRC-100	85,080
540-070-21	RA-22	76,340
540-070-22	ACD-IN00-R	9,990
540-070-23	PR-10	10,490
540-070-25	RBH-QM・RB-QM	19,580
540-070-26	SGS-WD	40,460

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-50	MRC-100	189,790
540-070-51	RA-22	76,340
540-070-52	ACD-IN00-R	40,960
540-070-53	PR-10	18,780
540-070-54	RBH-QM・RB-QM	78,990
540-070-55	SGS-WD	46,760

### 540-0080 安全設備設置 (半日・一日)

昼間 (1回当り)

コード	種別	金額
540-080-01	一般部	76,770
540-080-02	交差点部	113,750

夜間 (1回当り)

コード	種別	金額
540-080-03	一般部	76,770
540-080-04	交差点部	113,750

令和4年度 単価契約工事・業務に係る業者選定理由書

工事（業務）名	選定業者名
---------	-------

減圧弁点検整備 業務	選定業者名
	(1) 札幌水材 株式会社 (4) みずほ機工 株式会社 (2) 株式会社 栗本鐵工所 北海道支店 (5) 株式会社 森田鐵工所 北海道営業支店 (3) 株式会社 前澤エンジニアリングサービス (6) 株式会社 清水合金製作所 札幌営業所 北海道営業所
	選定理由
	減圧弁は各製造業者独自の構造となっているため、それぞれの減圧弁に特化した専門の知識や技術がないと点検整備や修理が出来ない。 また、修理などに必要な部品は各製造業者のみが取り扱うことから、製造業者又は製造業者から業務移管を受けた保守業者以外は点検整備や修理が出来ない。 以上のことから、当該業務の条件を満たすのは、上記6者だけである。