

令和5年度

入札（見積）結果調書

| | | | |
|----------|--|--------|-----|
| 件名 | 減圧弁点検整備業務その1 | | |
| 入札(贖)年月日 | 令和5年3月28日 午前10時30分 | | |
| 入札(見積)場所 | 水道局1階入札室 | | |
| 落札(決定)金額 | 下記単価に当該単価の100分10に相当する額を加算した金額445,500円 (代表単価記載, 其他は係数処理) | 主管課 | 給水課 |
| | | 最低制限価格 | 無 |
| 落札(決定)業者 | 札幌水材(株) | | |

入札（見積）経過

(単位：円)

| 指名(見積)業者名 | 入札(見積)経過 | | | | | | 価格交渉金額 |
|-----------|----------|---------|-----|----|-----|----|--------|
| | 第1回 | | 第2回 | | 第3回 | | |
| | 懸 | 金額 | 懸 | 金額 | 懸 | 金額 | |
| 札幌水材(株) | ○ | 405,000 | | | | | 決定 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| (備考) | | | | | | | |
| 単価契約 | | | | | | | |

540-0010 減圧弁点検整備

昼間 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|-----------|---------|
| 540-010-01 | φ75～φ150 | 405,000 |
| 540-010-02 | φ200～φ300 | 550,890 |

夜間 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|-----------|---------|
| 540-010-03 | φ75～φ150 | 484,320 |
| 540-010-04 | φ200～φ300 | 655,580 |

※ ストレーナ清掃および報告書作成費を含む

※ φ200～φ300については減圧弁吊上げ機器を含む

540-0020 減圧弁調整作業

昼間 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|----------|--------|
| 540-020-01 | φ75～φ300 | 91,790 |

夜間 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|----------|---------|
| 540-020-02 | φ75～φ300 | 109,350 |

※ 現地調査, 作業準備, 調整および動作確認を含む

540-0030 交通誘導警備員

昼間 (1人当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|----|--------|
| 540-030-01 | A | 43,080 |
| 540-030-02 | B | 35,710 |

夜間 (1人当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|----|--------|
| 540-030-03 | A | 58,830 |
| 540-030-04 | B | 50,220 |

540-0040 減圧弁パイロットバルブ (材料費)

φ75 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-01 | MRF-100 | 299,660 |
| 540-040-02 | RA-22 | 324,730 |
| 540-040-03 | ACD-IN00-R | 173,800 |
| 540-040-04 | PR-10 | 319,640 |
| 540-040-06 | RBH-QM・RB-QM | 202,430 |
| 540-040-07 | SGS-WD | 164,810 |

φ200 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-30 | MRF-100 | 299,660 |
| 540-040-31 | RA-22 | 324,730 |
| 540-040-32 | ACD-IN00-R | 173,800 |
| 540-040-33 | PR-10 | 379,570 |
| 540-040-35 | RBH-QM・RB-QM | 222,240 |
| 540-040-36 | SGS-WD | 188,790 |

φ100 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-10 | MRF-100 | 299,660 |
| 540-040-11 | RA-22 | 324,730 |
| 540-040-12 | ACD-IN00-R | 173,800 |
| 540-040-13 | PR-10 | 319,640 |
| 540-040-15 | RBH-QM・RB-QM | 202,430 |
| 540-040-16 | SGS-WD | 164,810 |

φ250 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-40 | MRF-100 | 299,660 |
| 540-040-41 | RA-22 | 324,730 |
| 540-040-42 | ACD-IN00-R | 173,800 |
| 540-040-43 | PR-10 | 379,570 |
| 540-040-45 | RBH-QM・RB-QM | 222,240 |
| 540-040-46 | SGS-WD | 188,790 |

φ150 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-20 | MRF-100 | 299,660 |
| 540-040-21 | RA-22 | 324,730 |
| 540-040-22 | ACD-IN00-R | 173,800 |
| 540-040-23 | PR-10 | 379,570 |
| 540-040-25 | RBH-QM・RB-QM | 202,430 |
| 540-040-26 | SGS-WD | 164,810 |

φ300 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-50 | MRF-100 | 299,660 |
| 540-040-51 | RA-22 | 324,730 |
| 540-040-52 | ACD-IN00-R | 173,800 |
| 540-040-53 | PR-10 | 379,570 |
| 540-040-54 | RBH-QM・RB-QM | 222,240 |
| 540-040-55 | SGS-WD | 188,790 |

540-0050 減圧弁ダイヤフラム（材料費）

φ75 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-01 | RA-22 | 109,670 |
| 540-050-02 | ACD-IN00-R | 88,900 |
| 540-050-03 | PR-10 | 47,940 |
| 540-050-05 | RBH-QM・RB-QM | 203,320 |
| 540-050-06 | SGS-WD | 55,930 |

φ200 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-30 | RA-22 | 249,520 |
| 540-050-31 | ACD-IN00-R | 138,840 |
| 540-050-32 | PR-10 | 249,720 |
| 540-050-34 | RBH-QM・RB-QM | 282,780 |
| 540-050-35 | SGS-WD | 96,890 |

φ100 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-10 | RA-22 | 125,260 |
| 540-050-11 | ACD-IN00-R | 100,880 |
| 540-050-12 | PR-10 | 63,920 |
| 540-050-14 | RBH-QM・RB-QM | 222,240 |
| 540-050-15 | SGS-WD | 67,420 |

φ250 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-40 | RA-22 | 277,790 |
| 540-050-41 | ACD-IN00-R | 159,820 |
| 540-050-42 | PR-10 | 419,530 |
| 540-050-44 | RBH-QM・RB-QM | 282,780 |
| 540-050-45 | SGS-WD | 116,870 |

φ150 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-20 | RA-22 | 168,710 |
| 540-050-21 | ACD-IN00-R | 122,860 |
| 540-050-22 | PR-10 | 165,810 |
| 540-050-24 | RBH-QM・RB-QM | 244,580 |
| 540-050-25 | SGS-WD | 80,910 |

φ300 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-50 | RA-22 | 333,030 |
| 540-050-51 | ACD-IN00-R | 179,800 |
| 540-050-52 | PR-10 | 569,360 |
| 540-050-53 | RBH-QM・RB-QM | 300,250 |
| 540-050-54 | SGS-WD | 127,850 |

540-0060 減圧弁パイロット弁配管材（材料費）

φ75 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-01 | MRF-100 | 38,050 |
| 540-060-02 | RA-22 | 45,540 |
| 540-060-03 | ACD-IN00-R | 306,650 |
| 540-060-04 | PR-10 | 127,450 |
| 540-060-06 | RBH-QM・RB-QM | 21,610 |
| 540-060-07 | SGS-WD | 73,910 |

φ200 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-30 | MRF-100 | 38,050 |
| 540-060-31 | RA-22 | 52,140 |
| 540-060-32 | ACD-IN00-R | 279,680 |
| 540-060-33 | PR-10 | 163,210 |
| 540-060-35 | RBH-QM・RB-QM | 45,240 |
| 540-060-36 | SGS-WD | 119,860 |

φ100 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-10 | MRF-100 | 38,050 |
| 540-060-11 | RA-22 | 45,540 |
| 540-060-12 | ACD-IN00-R | 279,680 |
| 540-060-13 | PR-10 | 129,250 |
| 540-060-15 | RBH-QM・RB-QM | 26,620 |
| 540-060-16 | SGS-WD | 77,410 |

φ250 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-40 | MRF-100 | 113,870 |
| 540-060-41 | RA-22 | 59,730 |
| 540-060-42 | ACD-IN00-R | 279,680 |
| 540-060-43 | PR-10 | 163,410 |
| 540-060-45 | RBH-QM・RB-QM | 88,300 |
| 540-060-46 | SGS-WD | 157,820 |

φ 150 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-20 | MRF-100 | 38,050 |
| 540-060-21 | RA-22 | 48,540 |
| 540-060-22 | ACD-IN00-R | 279,680 |
| 540-060-23 | PR-10 | 161,420 |
| 540-060-25 | RBH-QM・RB-QM | 36,420 |
| 540-060-26 | SGS-WD | 99,880 |

φ 300 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-50 | MRF-100 | 113,870 |
| 540-060-51 | RA-22 | 59,730 |
| 540-060-52 | ACD-IN00-R | 320,640 |
| 540-060-53 | PR-10 | 163,410 |
| 540-060-54 | RBH-QM・RB-QM | 96,350 |
| 540-060-55 | SGS-WD | 174,800 |

540-0070 減圧弁ボルト・ナット他 (材料費)

φ 75 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|--------|
| 540-070-01 | MRF-100 | 90,090 |
| 540-070-02 | RA-22 | 30,360 |
| 540-070-03 | ACD-IN00-R | 4,390 |
| 540-070-04 | PR-10 | 4,290 |
| 540-070-06 | RBH-QM・RB-QM | 8,070 |
| 540-070-07 | SGS-WD | 40,950 |

φ 200 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-070-30 | MRF-100 | 186,790 |
| 540-070-31 | RA-22 | 76,310 |
| 540-070-32 | ACD-IN00-R | 20,970 |
| 540-070-33 | PR-10 | 17,180 |
| 540-070-35 | RBH-QM・RB-QM | 25,020 |
| 540-070-36 | SGS-WD | 44,950 |

φ 100 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|--------|
| 540-070-10 | MRF-100 | 99,380 |
| 540-070-11 | RA-22 | 45,640 |
| 540-070-12 | ACD-IN00-R | 7,690 |
| 540-070-13 | PR-10 | 6,190 |
| 540-070-15 | RBH-QM・RB-QM | 10,720 |
| 540-070-16 | SGS-WD | 40,950 |

φ 250 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-070-40 | MRF-100 | 215,760 |
| 540-070-41 | RA-22 | 76,310 |
| 540-070-42 | ACD-IN00-R | 28,960 |
| 540-070-43 | PR-10 | 20,970 |
| 540-070-45 | RBH-QM・RB-QM | 79,520 |
| 540-070-46 | SGS-WD | 48,940 |

φ 150 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-070-20 | MRF-100 | 139,840 |
| 540-070-21 | RA-22 | 76,310 |
| 540-070-22 | ACD-IN00-R | 10,980 |
| 540-070-23 | PR-10 | 13,680 |
| 540-070-25 | RBH-QM・RB-QM | 21,560 |
| 540-070-26 | SGS-WD | 44,950 |

φ 300 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-070-50 | MRF-100 | 274,690 |
| 540-070-51 | RA-22 | 76,310 |
| 540-070-52 | ACD-IN00-R | 44,950 |
| 540-070-53 | PR-10 | 23,970 |
| 540-070-54 | RBH-QM・RB-QM | 86,980 |
| 540-070-55 | SGS-WD | 48,940 |

540-0080 安全設備設置 (半日・一日)

昼間 (1回当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|------|---------|
| 540-080-01 | 一般部 | 77,270 |
| 540-080-02 | 交差点部 | 114,500 |

夜間 (1回当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|------|---------|
| 540-080-03 | 一般部 | 77,270 |
| 540-080-04 | 交差点部 | 114,500 |

令和5年度

入札（見積）結果調書

| | | | |
|----------|--|--------|-----|
| 件名 | 減圧弁点検整備業務その2 | | |
| 入札(贖)年月日 | 令和5年3月28日 午前10時40分 | | |
| 入札(見積)場所 | 水道局1階入札室 | | |
| 落札(決定)金額 | 下記単価に当該単価の100分10に相当する額を加算した金額415,800円 (代表単価記載, 其他は係数処理) | 主管課 | 給水課 |
| | | 最低制限価格 | 無 |
| 落札(決定)業者 | (株)栗本鐵工所 北海道支店 | | |

入札（見積）経過

(単位：円)

| 指名(見積)業者名 | 入札(見積)経過 | | | | | | 価格交渉金額 |
|---------------|----------|---------|-----|----|-----|----|--------|
| | 第1回 | | 第2回 | | 第3回 | | |
| | 懸 | 金額 | 懸 | 金額 | 懸 | 金額 | |
| (株)栗本鐵工所北海道支店 | ○ | 378,000 | | | | | 決定 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(備考)

単価契約

540-0010 減圧弁点検整備

昼間 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|-----------|---------|
| 540-010-01 | φ75～φ150 | 378,000 |
| 540-010-02 | φ200～φ300 | 514,170 |

夜間 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|-----------|---------|
| 540-010-03 | φ75～φ150 | 452,030 |
| 540-010-04 | φ200～φ300 | 611,870 |

※ ストレーナ清掃および報告書作成費を含む

※ φ200～φ300については減圧弁吊上げ機器を含む

540-0020 減圧弁調整作業

昼間 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|----------|--------|
| 540-020-01 | φ75～φ300 | 85,670 |

夜間 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|----------|---------|
| 540-020-02 | φ75～φ300 | 102,060 |

※ 現地調査, 作業準備, 調整および動作確認を含む

540-0030 交通誘導警備員

昼間 (1人当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|----|--------|
| 540-030-01 | A | 40,210 |
| 540-030-02 | B | 33,320 |

夜間 (1人当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|----|--------|
| 540-030-03 | A | 54,910 |
| 540-030-04 | B | 46,870 |

540-0040 減圧弁パイロットバルブ (材料費)

φ75 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-01 | MRF-100 | 279,680 |
| 540-040-02 | RA-22 | 303,090 |
| 540-040-03 | ACD-IN00-R | 162,210 |
| 540-040-04 | PR-10 | 298,330 |
| 540-040-06 | RBH-QM・RB-QM | 188,930 |
| 540-040-07 | SGS-WD | 153,820 |

φ200 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-30 | MRF-100 | 279,680 |
| 540-040-31 | RA-22 | 303,090 |
| 540-040-32 | ACD-IN00-R | 162,210 |
| 540-040-33 | PR-10 | 354,270 |
| 540-040-35 | RBH-QM・RB-QM | 207,420 |
| 540-040-36 | SGS-WD | 176,200 |

φ100 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-10 | MRF-100 | 279,680 |
| 540-040-11 | RA-22 | 303,090 |
| 540-040-12 | ACD-IN00-R | 162,210 |
| 540-040-13 | PR-10 | 298,330 |
| 540-040-15 | RBH-QM・RB-QM | 188,930 |
| 540-040-16 | SGS-WD | 153,820 |

φ250 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-40 | MRF-100 | 279,680 |
| 540-040-41 | RA-22 | 303,090 |
| 540-040-42 | ACD-IN00-R | 162,210 |
| 540-040-43 | PR-10 | 354,270 |
| 540-040-45 | RBH-QM・RB-QM | 207,420 |
| 540-040-46 | SGS-WD | 176,200 |

φ150 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-20 | MRF-100 | 279,680 |
| 540-040-21 | RA-22 | 303,090 |
| 540-040-22 | ACD-IN00-R | 162,210 |
| 540-040-23 | PR-10 | 354,270 |
| 540-040-25 | RBH-QM・RB-QM | 188,930 |
| 540-040-26 | SGS-WD | 153,820 |

φ300 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-50 | MRF-100 | 279,680 |
| 540-040-51 | RA-22 | 303,090 |
| 540-040-52 | ACD-IN00-R | 162,210 |
| 540-040-53 | PR-10 | 354,270 |
| 540-040-54 | RBH-QM・RB-QM | 207,420 |
| 540-040-55 | SGS-WD | 176,200 |

540-0050 減圧弁ダイヤフラム（材料費）

φ75 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-01 | RA-22 | 102,360 |
| 540-050-02 | ACD-IN00-R | 82,970 |
| 540-050-03 | PR-10 | 44,750 |
| 540-050-05 | RBH-QM・RB-QM | 189,760 |
| 540-050-06 | SGS-WD | 52,200 |

φ200 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-30 | RA-22 | 232,880 |
| 540-050-31 | ACD-IN00-R | 129,580 |
| 540-050-32 | PR-10 | 233,070 |
| 540-050-34 | RBH-QM・RB-QM | 263,930 |
| 540-050-35 | SGS-WD | 90,430 |

φ100 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-10 | RA-22 | 116,910 |
| 540-050-11 | ACD-IN00-R | 94,160 |
| 540-050-12 | PR-10 | 59,660 |
| 540-050-14 | RBH-QM・RB-QM | 207,420 |
| 540-050-15 | SGS-WD | 62,930 |

φ250 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-40 | RA-22 | 259,270 |
| 540-050-41 | ACD-IN00-R | 149,160 |
| 540-050-42 | PR-10 | 391,560 |
| 540-050-44 | RBH-QM・RB-QM | 263,930 |
| 540-050-45 | SGS-WD | 109,070 |

φ150 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-20 | RA-22 | 157,460 |
| 540-050-21 | ACD-IN00-R | 114,670 |
| 540-050-22 | PR-10 | 154,760 |
| 540-050-24 | RBH-QM・RB-QM | 228,280 |
| 540-050-25 | SGS-WD | 75,510 |

φ300 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-50 | RA-22 | 310,820 |
| 540-050-51 | ACD-IN00-R | 167,810 |
| 540-050-52 | PR-10 | 531,400 |
| 540-050-53 | RBH-QM・RB-QM | 280,230 |
| 540-050-54 | SGS-WD | 119,330 |

540-0060 減圧弁パイロット弁配管材（材料費）

φ75 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-01 | MRF-100 | 35,520 |
| 540-060-02 | RA-22 | 42,510 |
| 540-060-03 | ACD-IN00-R | 286,210 |
| 540-060-04 | PR-10 | 118,960 |
| 540-060-06 | RBH-QM・RB-QM | 20,170 |
| 540-060-07 | SGS-WD | 68,990 |

φ200 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-30 | MRF-100 | 35,520 |
| 540-060-31 | RA-22 | 48,660 |
| 540-060-32 | ACD-IN00-R | 261,040 |
| 540-060-33 | PR-10 | 152,330 |
| 540-060-35 | RBH-QM・RB-QM | 42,230 |
| 540-060-36 | SGS-WD | 111,870 |

φ100 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-10 | MRF-100 | 35,520 |
| 540-060-11 | RA-22 | 42,510 |
| 540-060-12 | ACD-IN00-R | 261,040 |
| 540-060-13 | PR-10 | 120,630 |
| 540-060-15 | RBH-QM・RB-QM | 24,840 |
| 540-060-16 | SGS-WD | 72,250 |

φ250 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-40 | MRF-100 | 106,280 |
| 540-060-41 | RA-22 | 55,750 |
| 540-060-42 | ACD-IN00-R | 261,040 |
| 540-060-43 | PR-10 | 152,520 |
| 540-060-45 | RBH-QM・RB-QM | 82,410 |
| 540-060-46 | SGS-WD | 147,300 |

φ 150 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-20 | MRF-100 | 35,520 |
| 540-060-21 | RA-22 | 45,300 |
| 540-060-22 | ACD-IN00-R | 261,040 |
| 540-060-23 | PR-10 | 150,650 |
| 540-060-25 | RBH-QM・RB-QM | 34,000 |
| 540-060-26 | SGS-WD | 93,220 |

φ 300 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-50 | MRF-100 | 106,280 |
| 540-060-51 | RA-22 | 55,750 |
| 540-060-52 | ACD-IN00-R | 299,260 |
| 540-060-53 | PR-10 | 152,520 |
| 540-060-54 | RBH-QM・RB-QM | 89,920 |
| 540-060-55 | SGS-WD | 163,150 |

540-0070 減圧弁ボルト・ナット他 (材料費)

φ 75 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|--------|
| 540-070-01 | MRF-100 | 84,090 |
| 540-070-02 | RA-22 | 28,340 |
| 540-070-03 | ACD-IN00-R | 4,100 |
| 540-070-04 | PR-10 | 4,000 |
| 540-070-06 | RBH-QM・RB-QM | 7,530 |
| 540-070-07 | SGS-WD | 38,220 |

φ 200 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-070-30 | MRF-100 | 174,330 |
| 540-070-31 | RA-22 | 71,220 |
| 540-070-32 | ACD-IN00-R | 19,570 |
| 540-070-33 | PR-10 | 16,030 |
| 540-070-35 | RBH-QM・RB-QM | 23,350 |
| 540-070-36 | SGS-WD | 41,950 |

φ 100 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|--------|
| 540-070-10 | MRF-100 | 92,760 |
| 540-070-11 | RA-22 | 42,600 |
| 540-070-12 | ACD-IN00-R | 7,170 |
| 540-070-13 | PR-10 | 5,780 |
| 540-070-15 | RBH-QM・RB-QM | 10,010 |
| 540-070-16 | SGS-WD | 38,220 |

φ 250 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-070-40 | MRF-100 | 201,370 |
| 540-070-41 | RA-22 | 71,220 |
| 540-070-42 | ACD-IN00-R | 27,030 |
| 540-070-43 | PR-10 | 19,570 |
| 540-070-45 | RBH-QM・RB-QM | 74,220 |
| 540-070-46 | SGS-WD | 45,680 |

φ 150 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-070-20 | MRF-100 | 130,520 |
| 540-070-21 | RA-22 | 71,220 |
| 540-070-22 | ACD-IN00-R | 10,250 |
| 540-070-23 | PR-10 | 12,770 |
| 540-070-25 | RBH-QM・RB-QM | 20,120 |
| 540-070-26 | SGS-WD | 41,950 |

φ 300 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-070-50 | MRF-100 | 256,380 |
| 540-070-51 | RA-22 | 71,220 |
| 540-070-52 | ACD-IN00-R | 41,950 |
| 540-070-53 | PR-10 | 22,370 |
| 540-070-54 | RBH-QM・RB-QM | 81,180 |
| 540-070-55 | SGS-WD | 45,680 |

540-0080 安全設備設置 (半日・一日)

昼間 (1回当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|------|---------|
| 540-080-01 | 一般部 | 72,120 |
| 540-080-02 | 交差点部 | 106,860 |

夜間 (1回当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|------|---------|
| 540-080-03 | 一般部 | 72,120 |
| 540-080-04 | 交差点部 | 106,860 |

令和5年度

入札（見積）結果調書

| | | | |
|----------|---|--------|-----|
| 件名 | 減圧弁点検整備業務その3 | | |
| 入札(贖)年月日 | 令和5年3月28日 午前10時50分 | | |
| 入札(見積)場所 | 水道局1階入札室 | | |
| 落札(決定)金額 | 下記単価に当該単価の100分10に相当する額を加算した金額445,984円 (代表単価記載, その他は係数処理) | 主管課 | 給水課 |
| | | 最低制限価格 | 無 |
| 落札(決定)業者 | (株)前澤エンジニアリングサービス 北海道営業所 | | |

入札（見積）経過

(単位：円)

| 指名(見積)業者名 | 入札(見積)経過 | | | | | | 価格交渉金額 |
|-----------------------------|----------|---------|-----|----|-----|----|--------|
| | 第1回 | | 第2回 | | 第3回 | | |
| | 懸 | 金額 | 懸 | 金額 | 懸 | 金額 | |
| (株)前澤エンジニアリングサービス 北海道営業所 | ○ | 405,440 | | | | | 決定 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| (備考) 単価契約 | | | | | | | |

540-0010 減圧弁点検整備

昼間 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|-----------|---------|
| 540-010-01 | φ75～φ150 | 405,440 |
| 540-010-02 | φ200～φ300 | 551,490 |

夜間 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|-----------|---------|
| 540-010-03 | φ75～φ150 | 484,840 |
| 540-010-04 | φ200～φ300 | 656,290 |

※ ストレーナ清掃および報告書作成費を含む

※ φ200～φ300については減圧弁吊上げ機器を含む

540-0020 減圧弁調整作業

昼間 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|----------|--------|
| 540-020-01 | φ75～φ300 | 91,890 |

夜間 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|----------|---------|
| 540-020-02 | φ75～φ300 | 109,470 |

※ 現地調査, 作業準備, 調整および動作確認を含む

540-0030 交通誘導警備員

昼間 (1人当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|----|--------|
| 540-030-01 | A | 43,120 |
| 540-030-02 | B | 35,740 |

夜間 (1人当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|----|--------|
| 540-030-03 | A | 58,890 |
| 540-030-04 | B | 50,270 |

540-0040 減圧弁パイロットバルブ (材料費)

φ75 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-01 | MRF-100 | 299,990 |
| 540-040-02 | RA-22 | 325,090 |
| 540-040-03 | ACD-IN00-R | 173,990 |
| 540-040-04 | PR-10 | 319,990 |
| 540-040-06 | RBH-QM・RB-QM | 202,650 |
| 540-040-07 | SGS-WD | 164,990 |

φ200 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-30 | MRF-100 | 299,990 |
| 540-040-31 | RA-22 | 325,090 |
| 540-040-32 | ACD-IN00-R | 173,990 |
| 540-040-33 | PR-10 | 379,990 |
| 540-040-35 | RBH-QM・RB-QM | 222,480 |
| 540-040-36 | SGS-WD | 188,990 |

φ100 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-10 | MRF-100 | 299,990 |
| 540-040-11 | RA-22 | 325,090 |
| 540-040-12 | ACD-IN00-R | 173,990 |
| 540-040-13 | PR-10 | 319,990 |
| 540-040-15 | RBH-QM・RB-QM | 202,650 |
| 540-040-16 | SGS-WD | 164,990 |

φ250 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-40 | MRF-100 | 299,990 |
| 540-040-41 | RA-22 | 325,090 |
| 540-040-42 | ACD-IN00-R | 173,990 |
| 540-040-43 | PR-10 | 379,990 |
| 540-040-45 | RBH-QM・RB-QM | 222,480 |
| 540-040-46 | SGS-WD | 188,990 |

φ150 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-20 | MRF-100 | 299,990 |
| 540-040-21 | RA-22 | 325,090 |
| 540-040-22 | ACD-IN00-R | 173,990 |
| 540-040-23 | PR-10 | 379,990 |
| 540-040-25 | RBH-QM・RB-QM | 202,650 |
| 540-040-26 | SGS-WD | 164,990 |

φ300 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-50 | MRF-100 | 299,990 |
| 540-040-51 | RA-22 | 325,090 |
| 540-040-52 | ACD-IN00-R | 173,990 |
| 540-040-53 | PR-10 | 379,990 |
| 540-040-54 | RBH-QM・RB-QM | 222,480 |
| 540-040-55 | SGS-WD | 188,990 |

540-0050 減圧弁ダイヤフラム（材料費）

φ75 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-01 | RA-22 | 109,790 |
| 540-050-02 | ACD-IN00-R | 88,990 |
| 540-050-03 | PR-10 | 47,990 |
| 540-050-05 | RBH-QM・RB-QM | 203,540 |
| 540-050-06 | SGS-WD | 55,990 |

φ200 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-30 | RA-22 | 249,790 |
| 540-050-31 | ACD-IN00-R | 138,990 |
| 540-050-32 | PR-10 | 249,990 |
| 540-050-34 | RBH-QM・RB-QM | 283,090 |
| 540-050-35 | SGS-WD | 96,990 |

φ100 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-10 | RA-22 | 125,390 |
| 540-050-11 | ACD-IN00-R | 100,990 |
| 540-050-12 | PR-10 | 63,990 |
| 540-050-14 | RBH-QM・RB-QM | 222,480 |
| 540-050-15 | SGS-WD | 67,490 |

φ250 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-40 | RA-22 | 278,090 |
| 540-050-41 | ACD-IN00-R | 159,990 |
| 540-050-42 | PR-10 | 419,990 |
| 540-050-44 | RBH-QM・RB-QM | 283,090 |
| 540-050-45 | SGS-WD | 116,990 |

φ150 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-20 | RA-22 | 168,890 |
| 540-050-21 | ACD-IN00-R | 122,990 |
| 540-050-22 | PR-10 | 165,990 |
| 540-050-24 | RBH-QM・RB-QM | 244,850 |
| 540-050-25 | SGS-WD | 80,990 |

φ300 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-50 | RA-22 | 333,390 |
| 540-050-51 | ACD-IN00-R | 179,990 |
| 540-050-52 | PR-10 | 569,980 |
| 540-050-53 | RBH-QM・RB-QM | 300,580 |
| 540-050-54 | SGS-WD | 127,990 |

540-0060 減圧弁パイロット弁配管材（材料費）

φ75 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-01 | MRF-100 | 38,090 |
| 540-060-02 | RA-22 | 45,590 |
| 540-060-03 | ACD-IN00-R | 306,990 |
| 540-060-04 | PR-10 | 127,590 |
| 540-060-06 | RBH-QM・RB-QM | 21,630 |
| 540-060-07 | SGS-WD | 73,990 |

φ200 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-30 | MRF-100 | 38,090 |
| 540-060-31 | RA-22 | 52,190 |
| 540-060-32 | ACD-IN00-R | 279,990 |
| 540-060-33 | PR-10 | 163,390 |
| 540-060-35 | RBH-QM・RB-QM | 45,290 |
| 540-060-36 | SGS-WD | 119,990 |

φ100 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-10 | MRF-100 | 38,090 |
| 540-060-11 | RA-22 | 45,590 |
| 540-060-12 | ACD-IN00-R | 279,990 |
| 540-060-13 | PR-10 | 129,390 |
| 540-060-15 | RBH-QM・RB-QM | 26,640 |
| 540-060-16 | SGS-WD | 77,490 |

φ250 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-40 | MRF-100 | 113,990 |
| 540-060-41 | RA-22 | 59,790 |
| 540-060-42 | ACD-IN00-R | 279,990 |
| 540-060-43 | PR-10 | 163,590 |
| 540-060-45 | RBH-QM・RB-QM | 88,390 |
| 540-060-46 | SGS-WD | 157,990 |

φ 150 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-20 | MRF-100 | 38,090 |
| 540-060-21 | RA-22 | 48,590 |
| 540-060-22 | ACD-IN00-R | 279,990 |
| 540-060-23 | PR-10 | 161,590 |
| 540-060-25 | RBH-QM・RB-QM | 36,460 |
| 540-060-26 | SGS-WD | 99,990 |

φ 300 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-50 | MRF-100 | 113,990 |
| 540-060-51 | RA-22 | 59,790 |
| 540-060-52 | ACD-IN00-R | 320,990 |
| 540-060-53 | PR-10 | 163,590 |
| 540-060-54 | RBH-QM・RB-QM | 96,450 |
| 540-060-55 | SGS-WD | 174,990 |

540-0070 減圧弁ボルト・ナット他 (材料費)

φ 75 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|--------|
| 540-070-01 | MRF-100 | 90,190 |
| 540-070-02 | RA-22 | 30,390 |
| 540-070-03 | ACD-IN00-R | 4,400 |
| 540-070-04 | PR-10 | 4,300 |
| 540-070-06 | RBH-QM・RB-QM | 8,080 |
| 540-070-07 | SGS-WD | 40,990 |

φ 200 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-070-30 | MRF-100 | 186,990 |
| 540-070-31 | RA-22 | 76,390 |
| 540-070-32 | ACD-IN00-R | 20,990 |
| 540-070-33 | PR-10 | 17,190 |
| 540-070-35 | RBH-QM・RB-QM | 25,040 |
| 540-070-36 | SGS-WD | 44,990 |

φ 100 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|--------|
| 540-070-10 | MRF-100 | 99,490 |
| 540-070-11 | RA-22 | 45,690 |
| 540-070-12 | ACD-IN00-R | 7,700 |
| 540-070-13 | PR-10 | 6,190 |
| 540-070-15 | RBH-QM・RB-QM | 10,740 |
| 540-070-16 | SGS-WD | 40,990 |

φ 250 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-070-40 | MRF-100 | 215,990 |
| 540-070-41 | RA-22 | 76,390 |
| 540-070-42 | ACD-IN00-R | 28,990 |
| 540-070-43 | PR-10 | 20,990 |
| 540-070-45 | RBH-QM・RB-QM | 79,600 |
| 540-070-46 | SGS-WD | 48,990 |

φ 150 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-070-20 | MRF-100 | 139,990 |
| 540-070-21 | RA-22 | 76,390 |
| 540-070-22 | ACD-IN00-R | 10,990 |
| 540-070-23 | PR-10 | 13,690 |
| 540-070-25 | RBH-QM・RB-QM | 21,580 |
| 540-070-26 | SGS-WD | 44,990 |

φ 300 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-070-50 | MRF-100 | 274,990 |
| 540-070-51 | RA-22 | 76,390 |
| 540-070-52 | ACD-IN00-R | 44,990 |
| 540-070-53 | PR-10 | 23,990 |
| 540-070-54 | RBH-QM・RB-QM | 87,070 |
| 540-070-55 | SGS-WD | 48,990 |

540-0080 安全設備設置 (半日・一日)

昼間 (1回当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|------|---------|
| 540-080-01 | 一般部 | 77,350 |
| 540-080-02 | 交差点部 | 114,620 |

夜間 (1回当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|------|---------|
| 540-080-03 | 一般部 | 77,350 |
| 540-080-04 | 交差点部 | 114,620 |

令和5年度

入札（見積）結果調書

| | | | |
|----------|--|--------|-----|
| 件名 | 減圧弁点検整備業務その4 | | |
| 入札(贖)年月日 | 令和5年3月28日 午前11時00分 | | |
| 入札(見積)場所 | 水道局1階入札室 | | |
| 落札(決定)金額 | 下記単価に当該単価の100分10に相当する額を加算した金額445,995円 (代表単価記載, 其他は係数処理) | 主管課 | 給水課 |
| | | 最低制限価格 | 無 |
| 落札(決定)業者 | みずほ機工(株) | | |

入札（見積）経過

(単位：円)

| 指名(見積)業者名 | 入札(見積)経過 | | | | | | 価格交渉金額 |
|-----------|----------|---------|-----|----|-----|----|--------|
| | 第1回 | | 第2回 | | 第3回 | | |
| | 懸 | 金額 | 懸 | 金額 | 懸 | 金額 | |
| みずほ機工(株) | ○ | 405,450 | | | | | 決定 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(備考)

単価契約

540-0010 減圧弁点検整備

昼間 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|-----------|---------|
| 540-010-01 | φ75～φ150 | 405,450 |
| 540-010-02 | φ200～φ300 | 551,510 |

夜間 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|-----------|---------|
| 540-010-03 | φ75～φ150 | 484,860 |
| 540-010-04 | φ200～φ300 | 656,310 |

※ ストレーナ清掃および報告書作成費を含む

※ φ200～φ300については減圧弁吊上げ機器を含む

540-0020 減圧弁調整作業

昼間 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|----------|--------|
| 540-020-01 | φ75～φ300 | 91,900 |

夜間 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|----------|---------|
| 540-020-02 | φ75～φ300 | 109,480 |

※ 現地調査, 作業準備, 調整および動作確認を含む

540-0030 交通誘導警備員

昼間 (1人当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|----|--------|
| 540-030-01 | A | 43,130 |
| 540-030-02 | B | 35,750 |

夜間 (1人当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|----|--------|
| 540-030-03 | A | 58,900 |
| 540-030-04 | B | 50,280 |

540-0040 減圧弁パイロットバルブ (材料費)

φ75 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-01 | MRF-100 | 300,000 |
| 540-040-02 | RA-22 | 325,100 |
| 540-040-03 | ACD-IN00-R | 174,000 |
| 540-040-04 | PR-10 | 320,000 |
| 540-040-06 | RBH-QM・RB-QM | 202,660 |
| 540-040-07 | SGS-WD | 165,000 |

φ200 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-30 | MRF-100 | 300,000 |
| 540-040-31 | RA-22 | 325,100 |
| 540-040-32 | ACD-IN00-R | 174,000 |
| 540-040-33 | PR-10 | 380,000 |
| 540-040-35 | RBH-QM・RB-QM | 222,490 |
| 540-040-36 | SGS-WD | 189,000 |

φ100 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-10 | MRF-100 | 300,000 |
| 540-040-11 | RA-22 | 325,100 |
| 540-040-12 | ACD-IN00-R | 174,000 |
| 540-040-13 | PR-10 | 320,000 |
| 540-040-15 | RBH-QM・RB-QM | 202,660 |
| 540-040-16 | SGS-WD | 165,000 |

φ250 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-40 | MRF-100 | 300,000 |
| 540-040-41 | RA-22 | 325,100 |
| 540-040-42 | ACD-IN00-R | 174,000 |
| 540-040-43 | PR-10 | 380,000 |
| 540-040-45 | RBH-QM・RB-QM | 222,490 |
| 540-040-46 | SGS-WD | 189,000 |

φ150 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-20 | MRF-100 | 300,000 |
| 540-040-21 | RA-22 | 325,100 |
| 540-040-22 | ACD-IN00-R | 174,000 |
| 540-040-23 | PR-10 | 380,000 |
| 540-040-25 | RBH-QM・RB-QM | 202,660 |
| 540-040-26 | SGS-WD | 165,000 |

φ300 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-50 | MRF-100 | 300,000 |
| 540-040-51 | RA-22 | 325,100 |
| 540-040-52 | ACD-IN00-R | 174,000 |
| 540-040-53 | PR-10 | 380,000 |
| 540-040-54 | RBH-QM・RB-QM | 222,490 |
| 540-040-55 | SGS-WD | 189,000 |

540-0050 減圧弁ダイヤフラム（材料費）

φ75 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-01 | RA-22 | 109,800 |
| 540-050-02 | ACD-IN00-R | 89,000 |
| 540-050-03 | PR-10 | 48,000 |
| 540-050-05 | RBH-QM・RB-QM | 203,550 |
| 540-050-06 | SGS-WD | 56,000 |

φ200 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-30 | RA-22 | 249,800 |
| 540-050-31 | ACD-IN00-R | 139,000 |
| 540-050-32 | PR-10 | 250,000 |
| 540-050-34 | RBH-QM・RB-QM | 283,100 |
| 540-050-35 | SGS-WD | 97,000 |

φ100 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-10 | RA-22 | 125,400 |
| 540-050-11 | ACD-IN00-R | 101,000 |
| 540-050-12 | PR-10 | 64,000 |
| 540-050-14 | RBH-QM・RB-QM | 222,490 |
| 540-050-15 | SGS-WD | 67,500 |

φ250 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-40 | RA-22 | 278,100 |
| 540-050-41 | ACD-IN00-R | 160,000 |
| 540-050-42 | PR-10 | 420,000 |
| 540-050-44 | RBH-QM・RB-QM | 283,100 |
| 540-050-45 | SGS-WD | 117,000 |

φ150 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-20 | RA-22 | 168,900 |
| 540-050-21 | ACD-IN00-R | 123,000 |
| 540-050-22 | PR-10 | 166,000 |
| 540-050-24 | RBH-QM・RB-QM | 244,860 |
| 540-050-25 | SGS-WD | 81,000 |

φ300 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-50 | RA-22 | 333,400 |
| 540-050-51 | ACD-IN00-R | 180,000 |
| 540-050-52 | PR-10 | 570,000 |
| 540-050-53 | RBH-QM・RB-QM | 300,590 |
| 540-050-54 | SGS-WD | 128,000 |

540-0060 減圧弁パイロット弁配管材（材料費）

φ75 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-01 | MRF-100 | 38,100 |
| 540-060-02 | RA-22 | 45,600 |
| 540-060-03 | ACD-IN00-R | 307,000 |
| 540-060-04 | PR-10 | 127,600 |
| 540-060-06 | RBH-QM・RB-QM | 21,640 |
| 540-060-07 | SGS-WD | 74,000 |

φ200 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-30 | MRF-100 | 38,100 |
| 540-060-31 | RA-22 | 52,200 |
| 540-060-32 | ACD-IN00-R | 280,000 |
| 540-060-33 | PR-10 | 163,400 |
| 540-060-35 | RBH-QM・RB-QM | 45,300 |
| 540-060-36 | SGS-WD | 120,000 |

φ100 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-10 | MRF-100 | 38,100 |
| 540-060-11 | RA-22 | 45,600 |
| 540-060-12 | ACD-IN00-R | 280,000 |
| 540-060-13 | PR-10 | 129,400 |
| 540-060-15 | RBH-QM・RB-QM | 26,650 |
| 540-060-16 | SGS-WD | 77,500 |

φ250 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-40 | MRF-100 | 114,000 |
| 540-060-41 | RA-22 | 59,800 |
| 540-060-42 | ACD-IN00-R | 280,000 |
| 540-060-43 | PR-10 | 163,600 |
| 540-060-45 | RBH-QM・RB-QM | 88,400 |
| 540-060-46 | SGS-WD | 158,000 |

φ150 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-20 | MRF-100 | 38,100 |
| 540-060-21 | RA-22 | 48,600 |
| 540-060-22 | ACD-IN00-R | 280,000 |
| 540-060-23 | PR-10 | 161,600 |
| 540-060-25 | RBH-QM・RB-QM | 36,470 |
| 540-060-26 | SGS-WD | 100,000 |

φ300 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-50 | MRF-100 | 114,000 |
| 540-060-51 | RA-22 | 59,800 |
| 540-060-52 | ACD-IN00-R | 321,000 |
| 540-060-53 | PR-10 | 163,600 |
| 540-060-54 | RBH-QM・RB-QM | 96,460 |
| 540-060-55 | SGS-WD | 175,000 |

540-0070 減圧弁ボルト・ナット他 (材料費)

φ75 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|--------|
| 540-070-01 | MRF-100 | 90,200 |
| 540-070-02 | RA-22 | 30,400 |
| 540-070-03 | ACD-IN00-R | 4,400 |
| 540-070-04 | PR-10 | 4,300 |
| 540-070-06 | RBH-QM・RB-QM | 8,080 |
| 540-070-07 | SGS-WD | 41,000 |

φ200 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-070-30 | MRF-100 | 187,000 |
| 540-070-31 | RA-22 | 76,400 |
| 540-070-32 | ACD-IN00-R | 21,000 |
| 540-070-33 | PR-10 | 17,200 |
| 540-070-35 | RBH-QM・RB-QM | 25,050 |
| 540-070-36 | SGS-WD | 45,000 |

φ100 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|--------|
| 540-070-10 | MRF-100 | 99,500 |
| 540-070-11 | RA-22 | 45,700 |
| 540-070-12 | ACD-IN00-R | 7,700 |
| 540-070-13 | PR-10 | 6,200 |
| 540-070-15 | RBH-QM・RB-QM | 10,740 |
| 540-070-16 | SGS-WD | 41,000 |

φ250 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-070-40 | MRF-100 | 216,000 |
| 540-070-41 | RA-22 | 76,400 |
| 540-070-42 | ACD-IN00-R | 29,000 |
| 540-070-43 | PR-10 | 21,000 |
| 540-070-45 | RBH-QM・RB-QM | 79,610 |
| 540-070-46 | SGS-WD | 49,000 |

φ150 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-070-20 | MRF-100 | 140,000 |
| 540-070-21 | RA-22 | 76,400 |
| 540-070-22 | ACD-IN00-R | 11,000 |
| 540-070-23 | PR-10 | 13,700 |
| 540-070-25 | RBH-QM・RB-QM | 21,590 |
| 540-070-26 | SGS-WD | 45,000 |

φ300 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-070-50 | MRF-100 | 275,000 |
| 540-070-51 | RA-22 | 76,400 |
| 540-070-52 | ACD-IN00-R | 45,000 |
| 540-070-53 | PR-10 | 24,000 |
| 540-070-54 | RBH-QM・RB-QM | 87,080 |
| 540-070-55 | SGS-WD | 49,000 |

540-0080 安全設備設置 (半日・一日)

昼間 (1回当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|------|---------|
| 540-080-01 | 一般部 | 77,360 |
| 540-080-02 | 交差点部 | 114,630 |

夜間 (1回当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|------|---------|
| 540-080-03 | 一般部 | 77,360 |
| 540-080-04 | 交差点部 | 114,630 |

令和5年度

入札（見積）結果調書

| | | | |
|----------|---|--------|-----|
| 件名 | 減圧弁点検整備業務その5 | | |
| 入札(贖)年月日 | 令和5年3月28日 午前11時10分 | | |
| 入札(見積)場所 | 水道局1階入札室 | | |
| 落札(決定)金額 | 下記単価に当該単価の100分10に相当する額を加算した金額445,995円 (代表単価記載, その他は係数処理) | 主管課 | 給水課 |
| | | 最低制限価格 | 無 |
| 落札(決定)業者 | (株)森田鉄工所 北海道営業支店 | | |

入札(見積)経過

(単位:円)

| 指名(見積)業者名 | 入札(見積)経過 | | | | | | 価格交渉金額 |
|-----------------|----------|---------|-----|----|-----|----|--------|
| | 第1回 | | 第2回 | | 第3回 | | |
| | 懸 | 金額 | 懸 | 金額 | 懸 | 金額 | |
| (株)森田鉄工所北海道営業支店 | ○ | 405,450 | | | | | 決定 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(備考)

単価契約

540-0010 減圧弁点検整備

昼間 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|-----------|---------|
| 540-010-01 | φ75～φ150 | 405,450 |
| 540-010-02 | φ200～φ300 | 551,510 |

夜間 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|-----------|---------|
| 540-010-03 | φ75～φ150 | 484,860 |
| 540-010-04 | φ200～φ300 | 656,310 |

※ ストレーナ清掃および報告書作成費を含む

※ φ200～φ300については減圧弁吊上げ機器を含む

540-0020 減圧弁調整作業

昼間 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|----------|--------|
| 540-020-01 | φ75～φ300 | 91,900 |

夜間 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|----------|---------|
| 540-020-02 | φ75～φ300 | 109,480 |

※ 現地調査, 作業準備, 調整および動作確認を含む

540-0030 交通誘導警備員

昼間 (1人当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|----|--------|
| 540-030-01 | A | 43,130 |
| 540-030-02 | B | 35,750 |

夜間 (1人当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|----|--------|
| 540-030-03 | A | 58,900 |
| 540-030-04 | B | 50,280 |

540-0040 減圧弁パイロットバルブ (材料費)

φ75 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-01 | MRF-100 | 300,000 |
| 540-040-02 | RA-22 | 325,100 |
| 540-040-03 | ACD-IN00-R | 174,000 |
| 540-040-04 | PR-10 | 320,000 |
| 540-040-06 | RBH-QM・RB-QM | 202,660 |
| 540-040-07 | SGS-WD | 165,000 |

φ200 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-30 | MRF-100 | 300,000 |
| 540-040-31 | RA-22 | 325,100 |
| 540-040-32 | ACD-IN00-R | 174,000 |
| 540-040-33 | PR-10 | 380,000 |
| 540-040-35 | RBH-QM・RB-QM | 222,490 |
| 540-040-36 | SGS-WD | 189,000 |

φ100 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-10 | MRF-100 | 300,000 |
| 540-040-11 | RA-22 | 325,100 |
| 540-040-12 | ACD-IN00-R | 174,000 |
| 540-040-13 | PR-10 | 320,000 |
| 540-040-15 | RBH-QM・RB-QM | 202,660 |
| 540-040-16 | SGS-WD | 165,000 |

φ250 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-40 | MRF-100 | 300,000 |
| 540-040-41 | RA-22 | 325,100 |
| 540-040-42 | ACD-IN00-R | 174,000 |
| 540-040-43 | PR-10 | 380,000 |
| 540-040-45 | RBH-QM・RB-QM | 222,490 |
| 540-040-46 | SGS-WD | 189,000 |

φ150 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-20 | MRF-100 | 300,000 |
| 540-040-21 | RA-22 | 325,100 |
| 540-040-22 | ACD-IN00-R | 174,000 |
| 540-040-23 | PR-10 | 380,000 |
| 540-040-25 | RBH-QM・RB-QM | 202,660 |
| 540-040-26 | SGS-WD | 165,000 |

φ300 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-50 | MRF-100 | 300,000 |
| 540-040-51 | RA-22 | 325,100 |
| 540-040-52 | ACD-IN00-R | 174,000 |
| 540-040-53 | PR-10 | 380,000 |
| 540-040-54 | RBH-QM・RB-QM | 222,490 |
| 540-040-55 | SGS-WD | 189,000 |

540-0050 減圧弁ダイヤフラム（材料費）

φ75 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-01 | RA-22 | 109,800 |
| 540-050-02 | ACD-IN00-R | 89,000 |
| 540-050-03 | PR-10 | 48,000 |
| 540-050-05 | RBH-QM・RB-QM | 203,550 |
| 540-050-06 | SGS-WD | 56,000 |

φ200 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-30 | RA-22 | 249,800 |
| 540-050-31 | ACD-IN00-R | 139,000 |
| 540-050-32 | PR-10 | 250,000 |
| 540-050-34 | RBH-QM・RB-QM | 283,100 |
| 540-050-35 | SGS-WD | 97,000 |

φ100 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-10 | RA-22 | 125,400 |
| 540-050-11 | ACD-IN00-R | 101,000 |
| 540-050-12 | PR-10 | 64,000 |
| 540-050-14 | RBH-QM・RB-QM | 222,490 |
| 540-050-15 | SGS-WD | 67,500 |

φ250 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-40 | RA-22 | 278,100 |
| 540-050-41 | ACD-IN00-R | 160,000 |
| 540-050-42 | PR-10 | 420,000 |
| 540-050-44 | RBH-QM・RB-QM | 283,100 |
| 540-050-45 | SGS-WD | 117,000 |

φ150 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-20 | RA-22 | 168,900 |
| 540-050-21 | ACD-IN00-R | 123,000 |
| 540-050-22 | PR-10 | 166,000 |
| 540-050-24 | RBH-QM・RB-QM | 244,860 |
| 540-050-25 | SGS-WD | 81,000 |

φ300 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-50 | RA-22 | 333,400 |
| 540-050-51 | ACD-IN00-R | 180,000 |
| 540-050-52 | PR-10 | 570,000 |
| 540-050-53 | RBH-QM・RB-QM | 300,590 |
| 540-050-54 | SGS-WD | 128,000 |

540-0060 減圧弁パイロット弁配管材（材料費）

φ75 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-01 | MRF-100 | 38,100 |
| 540-060-02 | RA-22 | 45,600 |
| 540-060-03 | ACD-IN00-R | 307,000 |
| 540-060-04 | PR-10 | 127,600 |
| 540-060-06 | RBH-QM・RB-QM | 21,640 |
| 540-060-07 | SGS-WD | 74,000 |

φ200 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-30 | MRF-100 | 38,100 |
| 540-060-31 | RA-22 | 52,200 |
| 540-060-32 | ACD-IN00-R | 280,000 |
| 540-060-33 | PR-10 | 163,400 |
| 540-060-35 | RBH-QM・RB-QM | 45,300 |
| 540-060-36 | SGS-WD | 120,000 |

φ100 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-10 | MRF-100 | 38,100 |
| 540-060-11 | RA-22 | 45,600 |
| 540-060-12 | ACD-IN00-R | 280,000 |
| 540-060-13 | PR-10 | 129,400 |
| 540-060-15 | RBH-QM・RB-QM | 26,650 |
| 540-060-16 | SGS-WD | 77,500 |

φ250 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-40 | MRF-100 | 114,000 |
| 540-060-41 | RA-22 | 59,800 |
| 540-060-42 | ACD-IN00-R | 280,000 |
| 540-060-43 | PR-10 | 163,600 |
| 540-060-45 | RBH-QM・RB-QM | 88,400 |
| 540-060-46 | SGS-WD | 158,000 |

φ150 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-20 | MRF-100 | 38,100 |
| 540-060-21 | RA-22 | 48,600 |
| 540-060-22 | ACD-IN00-R | 280,000 |
| 540-060-23 | PR-10 | 161,600 |
| 540-060-25 | RBH-QM・RB-QM | 36,470 |
| 540-060-26 | SGS-WD | 100,000 |

φ300 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-50 | MRF-100 | 114,000 |
| 540-060-51 | RA-22 | 59,800 |
| 540-060-52 | ACD-IN00-R | 321,000 |
| 540-060-53 | PR-10 | 163,600 |
| 540-060-54 | RBH-QM・RB-QM | 96,460 |
| 540-060-55 | SGS-WD | 175,000 |

540-0070 減圧弁ボルト・ナット他 (材料費)

φ75 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|--------|
| 540-070-01 | MRF-100 | 90,200 |
| 540-070-02 | RA-22 | 30,400 |
| 540-070-03 | ACD-IN00-R | 4,400 |
| 540-070-04 | PR-10 | 4,300 |
| 540-070-06 | RBH-QM・RB-QM | 8,080 |
| 540-070-07 | SGS-WD | 41,000 |

φ200 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-070-30 | MRF-100 | 187,000 |
| 540-070-31 | RA-22 | 76,400 |
| 540-070-32 | ACD-IN00-R | 21,000 |
| 540-070-33 | PR-10 | 17,200 |
| 540-070-35 | RBH-QM・RB-QM | 25,050 |
| 540-070-36 | SGS-WD | 45,000 |

φ100 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|--------|
| 540-070-10 | MRF-100 | 99,500 |
| 540-070-11 | RA-22 | 45,700 |
| 540-070-12 | ACD-IN00-R | 7,700 |
| 540-070-13 | PR-10 | 6,200 |
| 540-070-15 | RBH-QM・RB-QM | 10,740 |
| 540-070-16 | SGS-WD | 41,000 |

φ250 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-070-40 | MRF-100 | 216,000 |
| 540-070-41 | RA-22 | 76,400 |
| 540-070-42 | ACD-IN00-R | 29,000 |
| 540-070-43 | PR-10 | 21,000 |
| 540-070-45 | RBH-QM・RB-QM | 79,610 |
| 540-070-46 | SGS-WD | 49,000 |

φ150 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-070-20 | MRF-100 | 140,000 |
| 540-070-21 | RA-22 | 76,400 |
| 540-070-22 | ACD-IN00-R | 11,000 |
| 540-070-23 | PR-10 | 13,700 |
| 540-070-25 | RBH-QM・RB-QM | 21,590 |
| 540-070-26 | SGS-WD | 45,000 |

φ300 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-070-50 | MRF-100 | 275,000 |
| 540-070-51 | RA-22 | 76,400 |
| 540-070-52 | ACD-IN00-R | 45,000 |
| 540-070-53 | PR-10 | 24,000 |
| 540-070-54 | RBH-QM・RB-QM | 87,080 |
| 540-070-55 | SGS-WD | 49,000 |

540-0080 安全設備設置 (半日・一日)

昼間 (1回当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|------|---------|
| 540-080-01 | 一般部 | 77,360 |
| 540-080-02 | 交差点部 | 114,630 |

夜間 (1回当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|------|---------|
| 540-080-03 | 一般部 | 77,360 |
| 540-080-04 | 交差点部 | 114,630 |

令和5年度

入札（見積）結果調書

| | | | |
|----------|--|--------|-----|
| 件名 | 減圧弁点検整備業務その6 | | |
| 入札(贖)年月日 | 令和5年3月28日 午前11時20分 | | |
| 入札(見積)場所 | 水道局1階入札室 | | |
| 落札(決定)金額 | 下記単価に当該単価の100分10に相当する額を加算した金額445,940円 (代表単価記載, 其他は係数処理) | 主管課 | 給水課 |
| | | 最低制限価格 | 無 |
| 落札(決定)業者 | (株)清水合金製作所 札幌営業所 | | |

入札（見積）経過

(単位：円)

| 指名(見積)業者名 | 入札(見積)経過 | | | | | | 価格交渉金額 |
|-----------------|----------|---------|-----|----|-----|----|--------|
| | 第1回 | | 第2回 | | 第3回 | | |
| | 懸 | 金額 | 懸 | 金額 | 懸 | 金額 | |
| (株)清水合金製作所札幌営業所 | ○ | 405,400 | | | | | 決定 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(備考)

単価契約

540-0010 減圧弁点検整備

昼間 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|-----------|---------|
| 540-010-01 | φ75～φ150 | 405,400 |
| 540-010-02 | φ200～φ300 | 551,440 |

夜間 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|-----------|---------|
| 540-010-03 | φ75～φ150 | 484,800 |
| 540-010-04 | φ200～φ300 | 656,220 |

※ ストレーナ清掃および報告書作成費を含む

※ φ200～φ300については減圧弁吊上げ機器を含む

540-0020 減圧弁調整作業

昼間 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|----------|--------|
| 540-020-01 | φ75～φ300 | 91,880 |

夜間 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|----------|---------|
| 540-020-02 | φ75～φ300 | 109,460 |

※ 現地調査, 作業準備, 調整および動作確認を含む

540-0030 交通誘導警備員

昼間 (1人当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|----|--------|
| 540-030-01 | A | 43,120 |
| 540-030-02 | B | 35,740 |

夜間 (1人当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|----|--------|
| 540-030-03 | A | 58,890 |
| 540-030-04 | B | 50,270 |

540-0040 減圧弁パイロットバルブ (材料費)

φ75 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-01 | MRF-100 | 299,960 |
| 540-040-02 | RA-22 | 325,060 |
| 540-040-03 | ACD-IN00-R | 173,970 |
| 540-040-04 | PR-10 | 319,960 |
| 540-040-06 | RBH-QM・RB-QM | 202,630 |
| 540-040-07 | SGS-WD | 164,970 |

φ200 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-30 | MRF-100 | 299,960 |
| 540-040-31 | RA-22 | 325,060 |
| 540-040-32 | ACD-IN00-R | 173,970 |
| 540-040-33 | PR-10 | 379,950 |
| 540-040-35 | RBH-QM・RB-QM | 222,460 |
| 540-040-36 | SGS-WD | 188,970 |

φ100 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-10 | MRF-100 | 299,960 |
| 540-040-11 | RA-22 | 325,060 |
| 540-040-12 | ACD-IN00-R | 173,970 |
| 540-040-13 | PR-10 | 319,960 |
| 540-040-15 | RBH-QM・RB-QM | 202,630 |
| 540-040-16 | SGS-WD | 164,970 |

φ250 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-40 | MRF-100 | 299,960 |
| 540-040-41 | RA-22 | 325,060 |
| 540-040-42 | ACD-IN00-R | 173,970 |
| 540-040-43 | PR-10 | 379,950 |
| 540-040-45 | RBH-QM・RB-QM | 222,460 |
| 540-040-46 | SGS-WD | 188,970 |

φ150 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-20 | MRF-100 | 299,960 |
| 540-040-21 | RA-22 | 325,060 |
| 540-040-22 | ACD-IN00-R | 173,970 |
| 540-040-23 | PR-10 | 379,950 |
| 540-040-25 | RBH-QM・RB-QM | 202,630 |
| 540-040-26 | SGS-WD | 164,970 |

φ300 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-040-50 | MRF-100 | 299,960 |
| 540-040-51 | RA-22 | 325,060 |
| 540-040-52 | ACD-IN00-R | 173,970 |
| 540-040-53 | PR-10 | 379,950 |
| 540-040-54 | RBH-QM・RB-QM | 222,460 |
| 540-040-55 | SGS-WD | 188,970 |

540-0050 減圧弁ダイヤフラム（材料費）

φ75 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-01 | RA-22 | 109,780 |
| 540-050-02 | ACD-IN00-R | 88,980 |
| 540-050-03 | PR-10 | 47,990 |
| 540-050-05 | RBH-QM・RB-QM | 203,520 |
| 540-050-06 | SGS-WD | 55,990 |

φ200 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-30 | RA-22 | 249,760 |
| 540-050-31 | ACD-IN00-R | 138,980 |
| 540-050-32 | PR-10 | 249,960 |
| 540-050-34 | RBH-QM・RB-QM | 283,060 |
| 540-050-35 | SGS-WD | 96,980 |

φ100 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-10 | RA-22 | 125,380 |
| 540-050-11 | ACD-IN00-R | 100,980 |
| 540-050-12 | PR-10 | 63,990 |
| 540-050-14 | RBH-QM・RB-QM | 222,460 |
| 540-050-15 | SGS-WD | 67,490 |

φ250 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-40 | RA-22 | 278,060 |
| 540-050-41 | ACD-IN00-R | 159,980 |
| 540-050-42 | PR-10 | 419,940 |
| 540-050-44 | RBH-QM・RB-QM | 283,060 |
| 540-050-45 | SGS-WD | 116,980 |

φ150 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-20 | RA-22 | 168,870 |
| 540-050-21 | ACD-IN00-R | 122,980 |
| 540-050-22 | PR-10 | 165,970 |
| 540-050-24 | RBH-QM・RB-QM | 244,820 |
| 540-050-25 | SGS-WD | 80,990 |

φ300 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-050-50 | RA-22 | 333,350 |
| 540-050-51 | ACD-IN00-R | 179,970 |
| 540-050-52 | PR-10 | 569,920 |
| 540-050-53 | RBH-QM・RB-QM | 300,550 |
| 540-050-54 | SGS-WD | 127,980 |

540-0060 減圧弁パイロット弁配管材（材料費）

φ75 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-01 | MRF-100 | 38,090 |
| 540-060-02 | RA-22 | 45,590 |
| 540-060-03 | ACD-IN00-R | 306,960 |
| 540-060-04 | PR-10 | 127,580 |
| 540-060-06 | RBH-QM・RB-QM | 21,630 |
| 540-060-07 | SGS-WD | 73,990 |

φ200 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-30 | MRF-100 | 38,090 |
| 540-060-31 | RA-22 | 52,190 |
| 540-060-32 | ACD-IN00-R | 279,960 |
| 540-060-33 | PR-10 | 163,380 |
| 540-060-35 | RBH-QM・RB-QM | 45,290 |
| 540-060-36 | SGS-WD | 119,980 |

φ100 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-10 | MRF-100 | 38,090 |
| 540-060-11 | RA-22 | 45,590 |
| 540-060-12 | ACD-IN00-R | 279,960 |
| 540-060-13 | PR-10 | 129,380 |
| 540-060-15 | RBH-QM・RB-QM | 26,640 |
| 540-060-16 | SGS-WD | 77,490 |

φ250 (1箇所当り)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-40 | MRF-100 | 113,980 |
| 540-060-41 | RA-22 | 59,790 |
| 540-060-42 | ACD-IN00-R | 279,960 |
| 540-060-43 | PR-10 | 163,580 |
| 540-060-45 | RBH-QM・RB-QM | 88,380 |
| 540-060-46 | SGS-WD | 157,980 |

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-20 | MRF-100 | 38,090 |
| 540-060-21 | RA-22 | 48,590 |
| 540-060-22 | ACD-IN00-R | 279,960 |
| 540-060-23 | PR-10 | 161,580 |
| 540-060-25 | RBH-QM・RB-QM | 36,460 |
| 540-060-26 | SGS-WD | 99,980 |

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-060-50 | MRF-100 | 113,980 |
| 540-060-51 | RA-22 | 59,790 |
| 540-060-52 | ACD-IN00-R | 320,960 |
| 540-060-53 | PR-10 | 163,580 |
| 540-060-54 | RBH-QM・RB-QM | 96,440 |
| 540-060-55 | SGS-WD | 174,970 |

540-0070 減圧弁ボルト・ナット他 (材料費)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|--------|
| 540-070-01 | MRF-100 | 90,180 |
| 540-070-02 | RA-22 | 30,390 |
| 540-070-03 | ACD-IN00-R | 4,390 |
| 540-070-04 | PR-10 | 4,290 |
| 540-070-06 | RBH-QM・RB-QM | 8,070 |
| 540-070-07 | SGS-WD | 40,990 |

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-070-30 | MRF-100 | 186,970 |
| 540-070-31 | RA-22 | 76,390 |
| 540-070-32 | ACD-IN00-R | 20,990 |
| 540-070-33 | PR-10 | 17,190 |
| 540-070-35 | RBH-QM・RB-QM | 25,040 |
| 540-070-36 | SGS-WD | 44,990 |

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|--------|
| 540-070-10 | MRF-100 | 99,480 |
| 540-070-11 | RA-22 | 45,690 |
| 540-070-12 | ACD-IN00-R | 7,690 |
| 540-070-13 | PR-10 | 6,190 |
| 540-070-15 | RBH-QM・RB-QM | 10,730 |
| 540-070-16 | SGS-WD | 40,990 |

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-070-40 | MRF-100 | 215,970 |
| 540-070-41 | RA-22 | 76,390 |
| 540-070-42 | ACD-IN00-R | 28,990 |
| 540-070-43 | PR-10 | 20,990 |
| 540-070-45 | RBH-QM・RB-QM | 79,600 |
| 540-070-46 | SGS-WD | 48,990 |

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-070-20 | MRF-100 | 139,980 |
| 540-070-21 | RA-22 | 76,390 |
| 540-070-22 | ACD-IN00-R | 10,990 |
| 540-070-23 | PR-10 | 13,690 |
| 540-070-25 | RBH-QM・RB-QM | 21,580 |
| 540-070-26 | SGS-WD | 44,990 |

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 540-070-50 | MRF-100 | 274,960 |
| 540-070-51 | RA-22 | 76,390 |
| 540-070-52 | ACD-IN00-R | 44,990 |
| 540-070-53 | PR-10 | 23,990 |
| 540-070-54 | RBH-QM・RB-QM | 87,060 |
| 540-070-55 | SGS-WD | 48,990 |

540-0080 安全設備設置 (半日・一日)

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|------|---------|
| 540-080-01 | 一般部 | 77,350 |
| 540-080-02 | 交差点部 | 114,610 |

| コード | 種別 | 金額 |
|------------|------|---------|
| 540-080-03 | 一般部 | 77,350 |
| 540-080-04 | 交差点部 | 114,610 |

令和5年度 単価契約業務に係る業者選定理由書

| 業 務 名 | 選 定 業 者 名 |
|------------------|--|
| 減圧弁点検整備 業務その1 | 札幌水材 株式会社 |
| | 選 定 理 由 |
| | 減圧弁は各製造業者独自の構造となっているため、それぞれの減圧弁に特化した専門の知識や技術がないと点検整備や修理が出来ない。 また、修理などに必要な部品は各製造業者のみが取り扱うことから、製造業者又は製造業者から業務移管を受けた保守業者以外は点検整備や修理が出来ない。 以上のことから、当該業務の条件を満たすのは、上記の者だけである。 |
| | 根 拠 規 定 |
| | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当すると判断されるため。 |
| 業 務 名 | 選 定 業 者 名 |
| 減圧弁点検整備 業務その2 | 株式会社 栗本鐵工所 北海道支店 |
| | 選 定 理 由 |
| | 減圧弁は各製造業者独自の構造となっているため、それぞれの減圧弁に特化した専門の知識や技術がないと点検整備や修理が出来ない。 また、修理などに必要な部品は各製造業者のみが取り扱うことから、製造業者又は製造業者から業務移管を受けた保守業者以外は点検整備や修理が出来ない。 以上のことから、当該業務の条件を満たすのは、上記の者だけである。 |
| | 根 拠 規 定 |
| | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当すると判断されるため。 |
| 業 務 名 | 選 定 業 者 名 |
| 減圧弁点検整備 業務その3 | 株式会社 前澤エンジニアリングサービス北海道営業所 |
| | 選 定 理 由 |
| | 減圧弁は各製造業者独自の構造となっているため、それぞれの減圧弁に特化した専門の知識や技術がないと点検整備や修理が出来ない。 また、修理などに必要な部品は各製造業者のみが取り扱うことから、製造業者又は製造業者から業務移管を受けた保守業者以外は点検整備や修理が出来ない。 以上のことから、当該業務の条件を満たすのは、上記の者だけである。 |
| | 根 拠 規 定 |
| | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当すると判断されるため。 |
| 業 務 名 | 選 定 業 者 名 |
| 減圧弁点検整備 業務その4 | みずほ機工 株式会社 |
| | 選 定 理 由 |
| | 減圧弁は各製造業者独自の構造となっているため、それぞれの減圧弁に特化した専門の知識や技術がないと点検整備や修理が出来ない。 また、修理などに必要な部品は各製造業者のみが取り扱うことから、製造業者又は製造業者から業務移管を受けた保守業者以外は点検整備や修理が出来ない。 以上のことから、当該業務の条件を満たすのは、上記の者だけである。 |
| | 根 拠 規 定 |
| | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当すると判断されるため。 |

| 業 務 名 | 選 定 業 者 名 |
|------------------|---|
| 減圧弁点検整備 業務その5 | 株式会社 森田鉄工所 北海道営業支店 |
| | 選 定 理 由 |
| | <p>減圧弁は各製造業者独自の構造となっているため、それぞれの減圧弁に特化した専門の知識や技術がないと点検整備や修理が出来ない。</p> <p>また、修理などに必要な部品は各製造業者のみが取り扱うことから、製造業者又は製造業者から業務移管を受けた保守業者以外は点検整備や修理が出来ない。</p> <p>以上のことから、当該業務の条件を満たすのは、上記の者だけである。</p> |
| | 根 拠 規 定 |
| | <p>地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2 号に該当すると判断されるため。</p> |
| 業 務 名 | 選 定 業 者 名 |
| 減圧弁点検整備 業務その6 | 株式会社 清水合金製作所 札幌営業所 |
| | 選 定 理 由 |
| | <p>減圧弁は各製造業者独自の構造となっているため、それぞれの減圧弁に特化した専門の知識や技術がないと点検整備や修理が出来ない。</p> <p>また、修理などに必要な部品は各製造業者のみが取り扱うことから、製造業者又は製造業者から業務移管を受けた保守業者以外は点検整備や修理が出来ない。</p> <p>以上のことから、当該業務の条件を満たすのは、上記の者だけである。</p> |
| | 根 拠 規 定 |
| | <p>地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2 号に該当すると判断されるため。</p> |