

令和3年度

# 入札（見積）結果調書

件名	弁室清掃業務		
入札(贖)年月日	令和3年3月30日 午前10時00分		
入札(見積)場所	水道局1階入札室		
落札(決定)金額	下記単価に当該単価の100分10に相当する額を加算した金額194,700円 (代表単価記載, その他は係数処理)	主管課	給水課
		最低制限価格	無
落札(決定)業者			

入札（見積）経過

(単位：円)

指名(見積)業者名	入札(見積)経過						価格交渉金額
	第1回		第2回		第3回		
	懸	金額	懸	金額	懸	金額	
(株)公清企業		178,000					
(株)札清		177,500					
(株)サンケー興業		177,700					
(株)大伸		177,400					
大善建設(株)		177,500					
東洋ロードメンテナンス(株)	○	177,000					落札
豊平公益(株)		177,500					
北海道グリーンメンテナンス(株)		177,300					
北海道ロードメンテナンス(株)		177,500					
(株)北海道ロードサービス		177,600					
管研		177,800					
(備考)							
単価契約 東洋ロードメンテナンス(株)							

令和3年度

# 入札（見積）結果調書

件名	減圧弁点検整備業務		
入札(購)年月日	令和3年3月30日 午前10時00分		
入札(見積)場所	水道局1階入札室		
落札(決定)金額	下記単価に当該単価の100分10に相当する額を加算した金額407,000円 (代表単価記載, その他は係数処理)	主管課	給水課
		最低制限価格	無
落札(決定)業者	札幌水材(株)		

入札（見積）経過

(単位：円)

指名(見積)業者名	入札(見積)経過						価格交渉金額
	第1回		第2回		第3回		
	懸	金額	懸	金額	懸	金額	
札幌水材(株)	○	370,000					決定
(備考)							
単価契約 (株)大和鉄工所製)							

### 540-0010 減圧弁点検整備

昼間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-010-01	φ75～φ150	370,000
540-010-02	φ200～φ300	501,760

※ ストレーナ清掃および報告書作成費を含む

※ φ200～φ300については減圧弁吊上げ機器を含む

夜間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-010-03	φ75～φ150	423,550
540-010-04	φ200～φ300	576,090

### 540-0020 減圧弁調整作業

昼間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-020-01	φ75～φ300	84,050

※ 現地調査, 作業準備, 調整および動作確認を含む

夜間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-020-02	φ75～φ300	95,570

### 540-0030 交通誘導警備員

昼間 (1人当り)

コード	種別	金額
540-030-01	A	37,890
540-030-02	B	32,160

夜間 (1人当り)

コード	種別	金額
540-030-03	A	51,820
540-030-04	B	45,490

### 540-0040 減圧弁パイロットバルブ (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-01	MRC-100	242,840
540-040-02	RA-22	285,890
540-040-03	ACD-IN00-R	140,280
540-040-04	PR-10	299,920
540-040-06	RBH-QM・RB-QM	168,000
540-040-07	SGS-WD	124,800

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-30	MRC-100	242,840
540-040-31	RA-22	285,890
540-040-32	ACD-IN00-R	140,280
540-040-33	PR-10	333,780
540-040-35	RBH-QM・RB-QM	183,630
540-040-36	SGS-WD	124,800

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-10	MRC-100	242,840
540-040-11	RA-22	285,890
540-040-12	ACD-IN00-R	140,280
540-040-13	PR-10	299,920
540-040-15	RBH-QM・RB-QM	168,000
540-040-16	SGS-WD	124,800

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-40	MRC-100	242,840
540-040-41	RA-22	285,890
540-040-42	ACD-IN00-R	140,280
540-040-43	PR-10	333,780
540-040-45	RBH-QM・RB-QM	183,630
540-040-46	SGS-WD	144,150

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-20	MRC-100	242,840
540-040-21	RA-22	285,890
540-040-22	ACD-IN00-R	140,280
540-040-23	PR-10	333,780
540-040-25	RBH-QM・RB-QM	168,000
540-040-26	SGS-WD	124,800

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-50	MRC-100	242,840
540-040-51	RA-22	285,890
540-040-52	ACD-IN00-R	140,280
540-040-53	PR-10	333,780
540-040-54	RBH-QM・RB-QM	183,630
540-040-55	SGS-WD	144,150

## 540-0050 減圧弁ダイヤフラム（材料費）

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-01	RA-22	80,390
540-050-02	ACD-IN00-R	75,460
540-050-03	PR-10	29,990
540-050-05	RBH-QM・RB-QM	168,000
540-050-06	SGS-WD	42,760

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-30	RA-22	182,950
540-050-31	ACD-IN00-R	117,060
540-050-32	PR-10	143,180
540-050-34	RBH-QM・RB-QM	233,650
540-050-35	SGS-WD	74,010

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-10	RA-22	91,910
540-050-11	ACD-IN00-R	85,130
540-050-12	PR-10	37,730
540-050-14	RBH-QM・RB-QM	183,630
540-050-15	SGS-WD	51,370

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-40	RA-22	203,750
540-050-41	ACD-IN00-R	134,480
540-050-42	PR-10	256,380
540-050-44	RBH-QM・RB-QM	233,650
540-050-45	SGS-WD	88,810

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-20	RA-22	123,740
540-050-21	ACD-IN00-R	103,520
540-050-22	PR-10	94,810
540-050-24	RBH-QM・RB-QM	202,030
540-050-25	SGS-WD	61,620

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-50	RA-22	244,290
540-050-51	ACD-IN00-R	151,890
540-050-52	PR-10	353,130
540-050-53	RBH-QM・RB-QM	248,090
540-050-54	SGS-WD	97,810

## 540-0060 減圧弁パイロット弁配管材（材料費）

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-01	MRC-100	26,230
540-060-02	RA-22	40,050
540-060-03	ACD-IN00-R	247,670
540-060-04	PR-10	48,370
540-060-06	RBH-QM・RB-QM	17,860
540-060-07	SGS-WD	49,820

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-30	MRC-100	26,230
540-060-31	RA-22	45,850
540-060-32	ACD-IN00-R	225,420
540-060-33	PR-10	54,180
540-060-35	RBH-QM・RB-QM	37,340
540-060-36	SGS-WD	68,110

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-10	MRC-100	26,230
540-060-11	RA-22	40,050
540-060-12	ACD-IN00-R	225,420
540-060-13	PR-10	48,370
540-060-15	RBH-QM・RB-QM	22,000
540-060-16	SGS-WD	52,430

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-40	MRC-100	45,520
540-060-41	RA-22	52,530
540-060-42	ACD-IN00-R	225,420
540-060-43	PR-10	54,180
540-060-45	RBH-QM・RB-QM	72,960
540-060-46	SGS-WD	96,650

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-20	MRC-100	26,230
540-060-21	RA-22	42,660
540-060-22	ACD-IN00-R	225,420
540-060-23	PR-10	54,180
540-060-25	RBH-QM・RB-QM	30,100
540-060-26	SGS-WD	67,430

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-50	MRC-100	45,520
540-060-51	RA-22	52,530
540-060-52	ACD-IN00-R	259,280
540-060-53	PR-10	54,180
540-060-54	RBH-QM・RB-QM	79,620
540-060-55	SGS-WD	97,230

### 540-0070 減圧弁ボルト・ナット他 (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-01	MRC-100	60,310
540-070-02	RA-22	26,700
540-070-03	ACD-IN00-R	3,870
540-070-04	PR-10	4,060
540-070-06	RBH-QM・RB-QM	6,380
540-070-07	SGS-WD	27,280

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-30	MRC-100	117,380
540-070-31	RA-22	67,140
540-070-32	ACD-IN00-R	18,380
540-070-33	PR-10	13,350
540-070-35	RBH-QM・RB-QM	19,770
540-070-36	SGS-WD	30,080

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-10	MRC-100	65,170
540-070-11	RA-22	40,150
540-070-12	ACD-IN00-R	6,770
540-070-13	PR-10	7,060
540-070-15	RBH-QM・RB-QM	8,490
540-070-16	SGS-WD	27,280

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-40	MRC-100	162,700
540-070-41	RA-22	67,140
540-070-42	ACD-IN00-R	25,150
540-070-43	PR-10	13,350
540-070-45	RBH-QM・RB-QM	62,860
540-070-46	SGS-WD	33,080

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-20	MRC-100	83,240
540-070-21	RA-22	67,140
540-070-22	ACD-IN00-R	9,670
540-070-23	PR-10	9,280
540-070-25	RBH-QM・RB-QM	17,040
540-070-26	SGS-WD	30,080

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-50	MRC-100	185,610
540-070-51	RA-22	67,140
540-070-52	ACD-IN00-R	39,660
540-070-53	PR-10	17,410
540-070-54	RBH-QM・RB-QM	68,750
540-070-55	SGS-WD	34,820

### 540-0080 安全設備設置 (半日・一日)

昼間 (1回当り)

コード	種別	金額
540-080-01	一般部	74,330
540-080-02	交差点部	110,140

夜間 (1回当り)

コード	種別	金額
540-080-03	一般部	74,330
540-080-04	交差点部	110,140

令和3年度

# 入札（見積）結果調書

件名	減圧弁点検整備業務		
入札(購)年月日	令和3年3月30日 午前10時00分		
入札(見積)場所	水道局1階入札室		
落札(決定)金額	下記単価に当該単価の100分10に相当する額を加算した金額342,100円 (代表単価記載, その他は係数処理)	主管課	給水課
		最低制限価格	無
落札(決定)業者	(株)栗本鐵工所北海道支店		

入札（見積）経過

(単位：円)

指名(見積)業者名	入札(見積)経過						価格交渉金額
	第1回		第2回		第3回		
	懸	金額	懸	金額	懸	金額	
(株)栗本鐵工所北海道支店	○	311,000					決定
(備考) 単価契約 (株)栗本鐵工所製)							

### 540-0010 減圧弁点検整備

昼間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-010-01	φ75～φ150	311,000
540-010-02	φ200～φ300	421,750

※ ストレーナ清掃および報告書作成費を含む

※ φ200～φ300については減圧弁吊上げ機器を含む

夜間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-010-03	φ75～φ150	356,010
540-010-04	φ200～φ300	484,230

### 540-0020 減圧弁調整作業

昼間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-020-01	φ75～φ300	70,650

※ 現地調査, 作業準備, 調整および動作確認を含む

夜間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-020-02	φ75～φ300	80,330

### 540-0030 交通誘導警備員

昼間 (1人当り)

コード	種別	金額
540-030-01	A	31,850
540-030-02	B	27,030

夜間 (1人当り)

コード	種別	金額
540-030-03	A	43,560
540-030-04	B	38,230

### 540-0040 減圧弁パイロットバルブ (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-01	MRC-100	204,110
540-040-02	RA-22	240,300
540-040-03	ACD-IN00-R	117,910
540-040-04	PR-10	252,090
540-040-06	RBH-QM・RB-QM	141,210
540-040-07	SGS-WD	104,900

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-30	MRC-100	204,110
540-040-31	RA-22	240,300
540-040-32	ACD-IN00-R	117,910
540-040-33	PR-10	280,560
540-040-35	RBH-QM・RB-QM	154,340
540-040-36	SGS-WD	104,900

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-10	MRC-100	204,110
540-040-11	RA-22	240,300
540-040-12	ACD-IN00-R	117,910
540-040-13	PR-10	252,090
540-040-15	RBH-QM・RB-QM	141,210
540-040-16	SGS-WD	104,900

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-40	MRC-100	204,110
540-040-41	RA-22	240,300
540-040-42	ACD-IN00-R	117,910
540-040-43	PR-10	280,560
540-040-45	RBH-QM・RB-QM	154,340
540-040-46	SGS-WD	121,160

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-20	MRC-100	204,110
540-040-21	RA-22	240,300
540-040-22	ACD-IN00-R	117,910
540-040-23	PR-10	280,560
540-040-25	RBH-QM・RB-QM	141,210
540-040-26	SGS-WD	104,900

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-50	MRC-100	204,110
540-040-51	RA-22	240,300
540-040-52	ACD-IN00-R	117,910
540-040-53	PR-10	280,560
540-040-54	RBH-QM・RB-QM	154,340
540-040-55	SGS-WD	121,160

### 540-0050 減圧弁ダイヤフラム（材料費）

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-01	RA-22	67,570
540-050-02	ACD-IN00-R	63,430
540-050-03	PR-10	25,200
540-050-05	RBH-QM・RB-QM	141,210
540-050-06	SGS-WD	35,940

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-30	RA-22	153,780
540-050-31	ACD-IN00-R	98,390
540-050-32	PR-10	120,350
540-050-34	RBH-QM・RB-QM	196,390
540-050-35	SGS-WD	62,210

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-10	RA-22	77,250
540-050-11	ACD-IN00-R	71,560
540-050-12	PR-10	31,710
540-050-14	RBH-QM・RB-QM	154,340
540-050-15	SGS-WD	43,180

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-40	RA-22	171,260
540-050-41	ACD-IN00-R	113,030
540-050-42	PR-10	215,500
540-050-44	RBH-QM・RB-QM	196,390
540-050-45	SGS-WD	74,650

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-20	RA-22	104,010
540-050-21	ACD-IN00-R	87,010
540-050-22	PR-10	79,690
540-050-24	RBH-QM・RB-QM	169,810
540-050-25	SGS-WD	51,800

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-50	RA-22	205,330
540-050-51	ACD-IN00-R	127,670
540-050-52	PR-10	296,820
540-050-53	RBH-QM・RB-QM	208,530
540-050-54	SGS-WD	82,210

### 540-0060 減圧弁パイロット弁配管材（材料費）

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-01	MRC-100	22,050
540-060-02	RA-22	33,660
540-060-03	ACD-IN00-R	208,180
540-060-04	PR-10	40,660
540-060-06	RBH-QM・RB-QM	15,010
540-060-07	SGS-WD	41,880

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-30	MRC-100	22,050
540-060-31	RA-22	38,540
540-060-32	ACD-IN00-R	189,480
540-060-33	PR-10	45,540
540-060-35	RBH-QM・RB-QM	31,390
540-060-36	SGS-WD	57,250

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-10	MRC-100	22,050
540-060-11	RA-22	33,660
540-060-12	ACD-IN00-R	189,480
540-060-13	PR-10	40,660
540-060-15	RBH-QM・RB-QM	18,490
540-060-16	SGS-WD	44,070

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-40	MRC-100	38,260
540-060-41	RA-22	44,150
540-060-42	ACD-IN00-R	189,480
540-060-43	PR-10	45,540
540-060-45	RBH-QM・RB-QM	61,330
540-060-46	SGS-WD	81,240



φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-20	MRC-100	22,050
540-060-21	RA-22	35,860
540-060-22	ACD-IN00-R	189,480
540-060-23	PR-10	45,540
540-060-25	RBH-QM・RB-QM	25,300
540-060-26	SGS-WD	56,680

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-50	MRC-100	38,260
540-060-51	RA-22	44,150
540-060-52	ACD-IN00-R	217,940
540-060-53	PR-10	45,540
540-060-54	RBH-QM・RB-QM	66,920
540-060-55	SGS-WD	81,720

### 540-0070 減圧弁ボルト・ナット他 (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-01	MRC-100	50,690
540-070-02	RA-22	22,440
540-070-03	ACD-IN00-R	3,250
540-070-04	PR-10	3,410
540-070-06	RBH-QM・RB-QM	5,360
540-070-07	SGS-WD	22,930

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-30	MRC-100	98,660
540-070-31	RA-22	56,430
540-070-32	ACD-IN00-R	15,450
540-070-33	PR-10	11,220
540-070-35	RBH-QM・RB-QM	16,620
540-070-36	SGS-WD	25,290

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-10	MRC-100	54,770
540-070-11	RA-22	33,740
540-070-12	ACD-IN00-R	5,690
540-070-13	PR-10	5,930
540-070-15	RBH-QM・RB-QM	7,140
540-070-16	SGS-WD	22,930

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-40	MRC-100	136,750
540-070-41	RA-22	56,430
540-070-42	ACD-IN00-R	21,140
540-070-43	PR-10	11,220
540-070-45	RBH-QM・RB-QM	52,840
540-070-46	SGS-WD	27,810

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-20	MRC-100	69,960
540-070-21	RA-22	56,430
540-070-22	ACD-IN00-R	8,130
540-070-23	PR-10	7,800
540-070-25	RBH-QM・RB-QM	14,320
540-070-26	SGS-WD	25,290

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-50	MRC-100	156,010
540-070-51	RA-22	56,430
540-070-52	ACD-IN00-R	33,340
540-070-53	PR-10	14,630
540-070-54	RBH-QM・RB-QM	57,780
540-070-55	SGS-WD	29,270

### 540-0080 安全設備設置 (半日・一日)

昼間 (1回当り)

コード	種別	金額
540-080-01	一般部	62,470
540-080-02	交差点部	92,570

夜間 (1回当り)

コード	種別	金額
540-080-03	一般部	62,470
540-080-04	交差点部	92,570

令和3年度

# 入札（見積）結果調書

件名	減圧弁点検整備業務		
入札(購)年月日	令和3年3月30日 午前10時00分		
入札(見積)場所	水道局1階入札室		
落札(決定)金額	下記単価に当該単価の100分10に相当する額を加算した金額420,662円 (代表単価記載, その他は係数処理)	主管課	給水課
		最低制限価格	無
落札(決定)業者	株前澤エンジニアリングサービス 北海道営業所		

入札（見積）経過

(単位：円)

指名（見積）業者名	入札（見積）経過						価格交渉金額
	第1回		第2回		第3回		
	懸	金額	懸	金額	懸	金額	
株前澤エンジニアリングサービス 北海道営業所	○	382,420					決定
(備考)							
単価契約 (前澤工業株製)							

### 540-0010 減圧弁点検整備

昼間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-010-01	φ75～φ150	382,420
540-010-02	φ200～φ300	518,600

※ ストレーナ清掃および報告書作成費を含む

※ φ200～φ300については減圧弁吊上げ機器を含む

夜間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-010-03	φ75～φ150	437,760
540-010-04	φ200～φ300	595,430

### 540-0020 減圧弁調整作業

昼間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-020-01	φ75～φ300	86,870

※ 現地調査, 作業準備, 調整および動作確認を含む

夜間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-020-02	φ75～φ300	98,780

### 540-0030 交通誘導警備員

昼間 (1人当り)

コード	種別	金額
540-030-01	A	39,160
540-030-02	B	33,240

夜間 (1人当り)

コード	種別	金額
540-030-03	A	53,560
540-030-04	B	47,010

### 540-0040 減圧弁パイロットバルブ (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-01	MRC-100	250,990
540-040-02	RA-22	295,490
540-040-03	ACD-IN00-R	144,990
540-040-04	PR-10	309,990
540-040-06	RBH-QM・RB-QM	173,640
540-040-07	SGS-WD	128,990

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-30	MRC-100	250,990
540-040-31	RA-22	295,490
540-040-32	ACD-IN00-R	144,990
540-040-33	PR-10	344,990
540-040-35	RBH-QM・RB-QM	189,790
540-040-36	SGS-WD	128,990

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-10	MRC-100	250,990
540-040-11	RA-22	295,490
540-040-12	ACD-IN00-R	144,990
540-040-13	PR-10	309,990
540-040-15	RBH-QM・RB-QM	173,640
540-040-16	SGS-WD	128,990

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-40	MRC-100	250,990
540-040-41	RA-22	295,490
540-040-42	ACD-IN00-R	144,990
540-040-43	PR-10	344,990
540-040-45	RBH-QM・RB-QM	189,790
540-040-46	SGS-WD	148,990

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-20	MRC-100	250,990
540-040-21	RA-22	295,490
540-040-22	ACD-IN00-R	144,990
540-040-23	PR-10	344,990
540-040-25	RBH-QM・RB-QM	173,640
540-040-26	SGS-WD	128,990

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-50	MRC-100	250,990
540-040-51	RA-22	295,490
540-040-52	ACD-IN00-R	144,990
540-040-53	PR-10	344,990
540-040-54	RBH-QM・RB-QM	189,790
540-040-55	SGS-WD	148,990

### 540-0050 減圧弁ダイヤフラム（材料費）

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-01	RA-22	83,090
540-050-02	ACD-IN00-R	77,990
540-050-03	PR-10	30,990
540-050-05	RBH-QM・RB-QM	173,640
540-050-06	SGS-WD	44,190

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-30	RA-22	189,090
540-050-31	ACD-IN00-R	120,990
540-050-32	PR-10	147,990
540-050-34	RBH-QM・RB-QM	241,490
540-050-35	SGS-WD	76,490

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-10	RA-22	94,990
540-050-11	ACD-IN00-R	87,990
540-050-12	PR-10	38,990
540-050-14	RBH-QM・RB-QM	189,790
540-050-15	SGS-WD	53,090

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-40	RA-22	210,590
540-050-41	ACD-IN00-R	138,990
540-050-42	PR-10	264,990
540-050-44	RBH-QM・RB-QM	241,490
540-050-45	SGS-WD	91,790

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-20	RA-22	127,890
540-050-21	ACD-IN00-R	106,990
540-050-22	PR-10	97,990
540-050-24	RBH-QM・RB-QM	208,810
540-050-25	SGS-WD	63,690

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-50	RA-22	252,490
540-050-51	ACD-IN00-R	156,990
540-050-52	PR-10	364,990
540-050-53	RBH-QM・RB-QM	256,420
540-050-54	SGS-WD	101,090

### 540-0060 減圧弁パイロット弁配管材（材料費）

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-01	MRC-100	27,110
540-060-02	RA-22	41,390
540-060-03	ACD-IN00-R	255,990
540-060-04	PR-10	49,990
540-060-06	RBH-QM・RB-QM	18,450
540-060-07	SGS-WD	51,490

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-30	MRC-100	27,110
540-060-31	RA-22	47,390
540-060-32	ACD-IN00-R	232,990
540-060-33	PR-10	55,990
540-060-35	RBH-QM・RB-QM	38,590
540-060-36	SGS-WD	70,390

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-10	MRC-100	27,110
540-060-11	RA-22	41,390
540-060-12	ACD-IN00-R	232,990
540-060-13	PR-10	49,990
540-060-15	RBH-QM・RB-QM	22,730
540-060-16	SGS-WD	54,190

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-40	MRC-100	47,040
540-060-41	RA-22	54,290
540-060-42	ACD-IN00-R	232,990
540-060-43	PR-10	55,990
540-060-45	RBH-QM・RB-QM	75,410
540-060-46	SGS-WD	99,890

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-20	MRC-100	27,110
540-060-21	RA-22	44,090
540-060-22	ACD-IN00-R	232,990
540-060-23	PR-10	55,990
540-060-25	RBH-QM・RB-QM	31,110
540-060-26	SGS-WD	69,690

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-50	MRC-100	47,040
540-060-51	RA-22	54,290
540-060-52	ACD-IN00-R	267,990
540-060-53	PR-10	55,990
540-060-54	RBH-QM・RB-QM	82,290
540-060-55	SGS-WD	100,490

#### 540-0070 減圧弁ボルト・ナット他 (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-01	MRC-100	62,330
540-070-02	RA-22	27,590
540-070-03	ACD-IN00-R	4,000
540-070-04	PR-10	4,200
540-070-06	RBH-QM・RB-QM	6,600
540-070-07	SGS-WD	28,190

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-30	MRC-100	121,320
540-070-31	RA-22	69,390
540-070-32	ACD-IN00-R	18,990
540-070-33	PR-10	13,800
540-070-35	RBH-QM・RB-QM	20,430
540-070-36	SGS-WD	31,090

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-10	MRC-100	67,350
540-070-11	RA-22	41,490
540-070-12	ACD-IN00-R	7,000
540-070-13	PR-10	7,300
540-070-15	RBH-QM・RB-QM	8,770
540-070-16	SGS-WD	28,190

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-40	MRC-100	168,160
540-070-41	RA-22	69,390
540-070-42	ACD-IN00-R	25,990
540-070-43	PR-10	13,800
540-070-45	RBH-QM・RB-QM	64,970
540-070-46	SGS-WD	34,190

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-20	MRC-100	86,030
540-070-21	RA-22	69,390
540-070-22	ACD-IN00-R	9,990
540-070-23	PR-10	9,590
540-070-25	RBH-QM・RB-QM	17,610
540-070-26	SGS-WD	31,090

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-50	MRC-100	191,840
540-070-51	RA-22	69,390
540-070-52	ACD-IN00-R	40,990
540-070-53	PR-10	17,990
540-070-54	RBH-QM・RB-QM	71,050
540-070-55	SGS-WD	35,990

#### 540-0080 安全設備設置 (半日・一日)

昼間 (1回当り)

コード	種別	金額
540-080-01	一般部	76,820
540-080-02	交差点部	113,830

夜間 (1回当り)

コード	種別	金額
540-080-03	一般部	76,820
540-080-04	交差点部	113,830

令和3年度

# 入札（見積）結果調書

件名	減圧弁点検整備業務		
入札(購)年月日	令和3年3月30日 午前10時00分		
入札(見積)場所	水道局1階入札室		
落札(決定)金額	下記単価に当該単価の100分10に相当する額を加算した金額339,350円 (代表単価記載, 其他は係数処理)	主管課	給水課
		最低制限価格	無
落札(決定)業者	みずほ機工(株)		

入札（見積）経過

(単位：円)

指名(見積)業者名	入札(見積)経過						価格交渉金額
	第1回		第2回		第3回		
	懸	金額	懸	金額	懸	金額	
みずほ機工(株)	○	308,500					決定
(備考)							
単価契約(水道機工(株)製)							

### 540-0010 減圧弁点検整備

昼間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-010-01	φ75～φ150	308,500
540-010-02	φ200～φ300	418,360

※ ストレーナ清掃および報告書作成費を含む

※ φ200～φ300については減圧弁吊上げ機器を含む

夜間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-010-03	φ75～φ150	353,150
540-010-04	φ200～φ300	480,330

### 540-0020 減圧弁調整作業

昼間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-020-01	φ75～φ300	70,080

※ 現地調査, 作業準備, 調整および動作確認を含む

夜間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-020-02	φ75～φ300	79,690

### 540-0030 交通誘導警備員

昼間 (1人当り)

コード	種別	金額
540-030-01	A	31,590
540-030-02	B	26,820

夜間 (1人当り)

コード	種別	金額
540-030-03	A	43,210
540-030-04	B	37,930

### 540-0040 減圧弁パイロットバルブ (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-01	MRC-100	202,470
540-040-02	RA-22	238,370
540-040-03	ACD-IN00-R	116,960
540-040-04	PR-10	250,070
540-040-06	RBH-QM・RB-QM	140,080
540-040-07	SGS-WD	104,060

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-30	MRC-100	202,470
540-040-31	RA-22	238,370
540-040-32	ACD-IN00-R	116,960
540-040-33	PR-10	278,300
540-040-35	RBH-QM・RB-QM	153,100
540-040-36	SGS-WD	104,060

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-10	MRC-100	202,470
540-040-11	RA-22	238,370
540-040-12	ACD-IN00-R	116,960
540-040-13	PR-10	250,070
540-040-15	RBH-QM・RB-QM	140,080
540-040-16	SGS-WD	104,060

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-40	MRC-100	202,470
540-040-41	RA-22	238,370
540-040-42	ACD-IN00-R	116,960
540-040-43	PR-10	278,300
540-040-45	RBH-QM・RB-QM	153,100
540-040-46	SGS-WD	120,190

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-20	MRC-100	202,470
540-040-21	RA-22	238,370
540-040-22	ACD-IN00-R	116,960
540-040-23	PR-10	278,300
540-040-25	RBH-QM・RB-QM	140,080
540-040-26	SGS-WD	104,060

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-50	MRC-100	202,470
540-040-51	RA-22	238,370
540-040-52	ACD-IN00-R	116,960
540-040-53	PR-10	278,300
540-040-54	RBH-QM・RB-QM	153,100
540-040-55	SGS-WD	120,190

### 540-0050 減圧弁ダイヤフラム（材料費）

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-01	RA-22	67,030
540-050-02	ACD-IN00-R	62,920
540-050-03	PR-10	25,000
540-050-05	RBH-QM・RB-QM	140,080
540-050-06	SGS-WD	35,650

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-30	RA-22	152,540
540-050-31	ACD-IN00-R	97,600
540-050-32	PR-10	119,380
540-050-34	RBH-QM・RB-QM	194,810
540-050-35	SGS-WD	61,710

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-10	RA-22	76,630
540-050-11	ACD-IN00-R	70,980
540-050-12	PR-10	31,460
540-050-14	RBH-QM・RB-QM	153,100
540-050-15	SGS-WD	42,830

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-40	RA-22	169,880
540-050-41	ACD-IN00-R	112,120
540-050-42	PR-10	213,770
540-050-44	RBH-QM・RB-QM	194,810
540-050-45	SGS-WD	74,050

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-20	RA-22	103,170
540-050-21	ACD-IN00-R	86,310
540-050-22	PR-10	79,050
540-050-24	RBH-QM・RB-QM	168,450
540-050-25	SGS-WD	51,380

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-50	RA-22	203,680
540-050-51	ACD-IN00-R	126,640
540-050-52	PR-10	294,430
540-050-53	RBH-QM・RB-QM	206,850
540-050-54	SGS-WD	81,550

### 540-0060 減圧弁パイロット弁配管材（材料費）

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-01	MRC-100	21,870
540-060-02	RA-22	33,390
540-060-03	ACD-IN00-R	206,510
540-060-04	PR-10	40,330
540-060-06	RBH-QM・RB-QM	14,890
540-060-07	SGS-WD	41,540

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-30	MRC-100	21,870
540-060-31	RA-22	38,230
540-060-32	ACD-IN00-R	187,950
540-060-33	PR-10	45,170
540-060-35	RBH-QM・RB-QM	31,130
540-060-36	SGS-WD	56,790

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-10	MRC-100	21,870
540-060-11	RA-22	33,390
540-060-12	ACD-IN00-R	187,950
540-060-13	PR-10	40,330
540-060-15	RBH-QM・RB-QM	18,340
540-060-16	SGS-WD	43,720

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-40	MRC-100	37,950
540-060-41	RA-22	43,800
540-060-42	ACD-IN00-R	187,950
540-060-43	PR-10	45,170
540-060-45	RBH-QM・RB-QM	60,840
540-060-46	SGS-WD	80,580



φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-20	MRC-100	21,870
540-060-21	RA-22	35,570
540-060-22	ACD-IN00-R	187,950
540-060-23	PR-10	45,170
540-060-25	RBH-QM・RB-QM	25,100
540-060-26	SGS-WD	56,220

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-50	MRC-100	37,950
540-060-51	RA-22	43,800
540-060-52	ACD-IN00-R	216,190
540-060-53	PR-10	45,170
540-060-54	RBH-QM・RB-QM	66,390
540-060-55	SGS-WD	81,070

### 540-0070 減圧弁ボルト・ナット他 (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-01	MRC-100	50,280
540-070-02	RA-22	22,260
540-070-03	ACD-IN00-R	3,220
540-070-04	PR-10	3,380
540-070-06	RBH-QM・RB-QM	5,320
540-070-07	SGS-WD	22,740

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-30	MRC-100	97,870
540-070-31	RA-22	55,980
540-070-32	ACD-IN00-R	15,320
540-070-33	PR-10	11,130
540-070-35	RBH-QM・RB-QM	16,480
540-070-36	SGS-WD	25,080

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-10	MRC-100	54,330
540-070-11	RA-22	33,470
540-070-12	ACD-IN00-R	5,640
540-070-13	PR-10	5,880
540-070-15	RBH-QM・RB-QM	7,080
540-070-16	SGS-WD	22,740

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-40	MRC-100	135,660
540-070-41	RA-22	55,980
540-070-42	ACD-IN00-R	20,970
540-070-43	PR-10	11,130
540-070-45	RBH-QM・RB-QM	52,410
540-070-46	SGS-WD	27,580

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-20	MRC-100	69,400
540-070-21	RA-22	55,980
540-070-22	ACD-IN00-R	8,060
540-070-23	PR-10	7,740
540-070-25	RBH-QM・RB-QM	14,210
540-070-26	SGS-WD	25,080

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-50	MRC-100	154,760
540-070-51	RA-22	55,980
540-070-52	ACD-IN00-R	33,070
540-070-53	PR-10	14,520
540-070-54	RBH-QM・RB-QM	57,320
540-070-55	SGS-WD	29,040

### 540-0080 安全設備設置 (半日・一日)

昼間 (1回当り)

コード	種別	金額
540-080-01	一般部	61,970
540-080-02	交差点部	91,830

夜間 (1回当り)

コード	種別	金額
540-080-03	一般部	61,970
540-080-04	交差点部	91,830

令和3年度

# 入札（見積）結果調書

件名	減圧弁点検整備業務		
入札(購)年月日	令和3年3月30日 午前10時00分		
入札(見積)場所	水道局1階入札室		
落札(決定)金額	下記単価に当該単価の100分10に相当する額を加算した金額416,493円 (代表単価記載, その他は係数処理)	主管課	給水課
		最低制限価格	無
落札(決定)業者	(株)森田鉄工所北海道営業支店		

入札（見積）経過

(単位：円)

指名(見積)業者名	入札(見積)経過						価格交渉金額
	第1回		第2回		第3回		
	懸	金額	懸	金額	懸	金額	
(株)森田鉄工所北海道営業支店	○	378,630					決定
(備考)							
単価契約 (株)森田鉄工所製							

### 540-0010 減圧弁点検整備

昼間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-010-01	φ75～φ150	378,630
540-010-02	φ200～φ300	513,460

※ ストレーナ清掃および報告書作成費を含む

※ φ200～φ300については減圧弁吊上げ機器を含む

夜間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-010-03	φ75～φ150	433,430
540-010-04	φ200～φ300	589,530

### 540-0020 減圧弁調整作業

昼間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-020-01	φ75～φ300	86,010

※ 現地調査, 作業準備, 調整および動作確認を含む

夜間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-020-02	φ75～φ300	97,800

### 540-0030 交通誘導警備員

昼間 (1人当り)

コード	種別	金額
540-030-01	A	38,780
540-030-02	B	32,910

夜間 (1人当り)

コード	種別	金額
540-030-03	A	53,030
540-030-04	B	46,550

### 540-0040 減圧弁パイロットバルブ (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-01	MRC-100	248,500
540-040-02	RA-22	292,560
540-040-03	ACD-IN00-R	143,550
540-040-04	PR-10	306,910
540-040-06	RBH-QM・RB-QM	171,920
540-040-07	SGS-WD	127,710

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-30	MRC-100	248,500
540-040-31	RA-22	292,560
540-040-32	ACD-IN00-R	143,550
540-040-33	PR-10	341,570
540-040-35	RBH-QM・RB-QM	187,910
540-040-36	SGS-WD	127,710

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-10	MRC-100	248,500
540-040-11	RA-22	292,560
540-040-12	ACD-IN00-R	143,550
540-040-13	PR-10	306,910
540-040-15	RBH-QM・RB-QM	171,920
540-040-16	SGS-WD	127,710

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-40	MRC-100	248,500
540-040-41	RA-22	292,560
540-040-42	ACD-IN00-R	143,550
540-040-43	PR-10	341,570
540-040-45	RBH-QM・RB-QM	187,910
540-040-46	SGS-WD	147,510

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-20	MRC-100	248,500
540-040-21	RA-22	292,560
540-040-22	ACD-IN00-R	143,550
540-040-23	PR-10	341,570
540-040-25	RBH-QM・RB-QM	171,920
540-040-26	SGS-WD	127,710

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-50	MRC-100	248,500
540-040-51	RA-22	292,560
540-040-52	ACD-IN00-R	143,550
540-040-53	PR-10	341,570
540-040-54	RBH-QM・RB-QM	187,910
540-040-55	SGS-WD	147,510

### 540-0050 減圧弁ダイヤフラム（材料費）

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-01	RA-22	82,270
540-050-02	ACD-IN00-R	77,220
540-050-03	PR-10	30,690
540-050-05	RBH-QM・RB-QM	171,920
540-050-06	SGS-WD	43,760

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-30	RA-22	187,220
540-050-31	ACD-IN00-R	119,790
540-050-32	PR-10	146,520
540-050-34	RBH-QM・RB-QM	239,100
540-050-35	SGS-WD	75,740

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-10	RA-22	94,050
540-050-11	ACD-IN00-R	87,120
540-050-12	PR-10	38,610
540-050-14	RBH-QM・RB-QM	187,910
540-050-15	SGS-WD	52,570

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-40	RA-22	208,500
540-050-41	ACD-IN00-R	137,610
540-050-42	PR-10	262,360
540-050-44	RBH-QM・RB-QM	239,100
540-050-45	SGS-WD	90,880

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-20	RA-22	126,620
540-050-21	ACD-IN00-R	105,930
540-050-22	PR-10	97,020
540-050-24	RBH-QM・RB-QM	206,740
540-050-25	SGS-WD	63,060

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-50	RA-22	249,990
540-050-51	ACD-IN00-R	155,440
540-050-52	PR-10	361,370
540-050-53	RBH-QM・RB-QM	253,880
540-050-54	SGS-WD	100,090

### 540-0060 減圧弁パイロット弁配管材（材料費）

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-01	MRC-100	26,850
540-060-02	RA-22	40,980
540-060-03	ACD-IN00-R	253,450
540-060-04	PR-10	49,500
540-060-06	RBH-QM・RB-QM	18,270
540-060-07	SGS-WD	50,980

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-30	MRC-100	26,850
540-060-31	RA-22	46,920
540-060-32	ACD-IN00-R	230,680
540-060-33	PR-10	55,440
540-060-35	RBH-QM・RB-QM	38,210
540-060-36	SGS-WD	69,700

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-10	MRC-100	26,850
540-060-11	RA-22	40,980
540-060-12	ACD-IN00-R	230,680
540-060-13	PR-10	49,500
540-060-15	RBH-QM・RB-QM	22,510
540-060-16	SGS-WD	53,660

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-40	MRC-100	46,580
540-060-41	RA-22	53,760
540-060-42	ACD-IN00-R	230,680
540-060-43	PR-10	55,440
540-060-45	RBH-QM・RB-QM	74,670
540-060-46	SGS-WD	98,900

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-20	MRC-100	26,850
540-060-21	RA-22	43,660
540-060-22	ACD-IN00-R	230,680
540-060-23	PR-10	55,440
540-060-25	RBH-QM・RB-QM	30,810
540-060-26	SGS-WD	69,000

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-50	MRC-100	46,580
540-060-51	RA-22	53,760
540-060-52	ACD-IN00-R	265,330
540-060-53	PR-10	55,440
540-060-54	RBH-QM・RB-QM	81,480
540-060-55	SGS-WD	99,500

### 540-0070 減圧弁ボルト・ナット他 (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-01	MRC-100	61,720
540-070-02	RA-22	27,320
540-070-03	ACD-IN00-R	3,960
540-070-04	PR-10	4,150
540-070-06	RBH-QM・RB-QM	6,530
540-070-07	SGS-WD	27,910

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-30	MRC-100	120,120
540-070-31	RA-22	68,710
540-070-32	ACD-IN00-R	18,810
540-070-33	PR-10	13,660
540-070-35	RBH-QM・RB-QM	20,230
540-070-36	SGS-WD	30,790

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-10	MRC-100	66,690
540-070-11	RA-22	41,080
540-070-12	ACD-IN00-R	6,930
540-070-13	PR-10	7,220
540-070-15	RBH-QM・RB-QM	8,690
540-070-16	SGS-WD	27,910

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-40	MRC-100	166,490
540-070-41	RA-22	68,710
540-070-42	ACD-IN00-R	25,740
540-070-43	PR-10	13,660
540-070-45	RBH-QM・RB-QM	64,330
540-070-46	SGS-WD	33,860

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-20	MRC-100	85,180
540-070-21	RA-22	68,710
540-070-22	ACD-IN00-R	9,900
540-070-23	PR-10	9,500
540-070-25	RBH-QM・RB-QM	17,440
540-070-26	SGS-WD	30,790

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-50	MRC-100	189,940
540-070-51	RA-22	68,710
540-070-52	ACD-IN00-R	40,590
540-070-53	PR-10	17,820
540-070-54	RBH-QM・RB-QM	70,350
540-070-55	SGS-WD	35,640

### 540-0080 安全設備設置 (半日・一日)

昼間 (1回当り)

コード	種別	金額
540-080-01	一般部	76,060
540-080-02	交差点部	112,700

夜間 (1回当り)

コード	種別	金額
540-080-03	一般部	76,060
540-080-04	交差点部	112,700

令和3年度

# 入札（見積）結果調書

件名	減圧弁点検整備業務		
入札(購)年月日	令和3年3月30日 午前10時00分		
入札(見積)場所	水道局1階入札室		
落札(決定)金額	下記単価に当該単価の100分10に相当する額を加算した金額281,600円 (代表単価記載, その他は係数処理)	主管課	給水課
		最低制限価格	無
落札(決定)業者	(株)清水合金製作所札幌営業所		

入札（見積）経過

(単位：円)

指名(見積)業者名	入札(見積)経過						価格交渉金額
	第1回		第2回		第3回		
	懸	金額	懸	金額	懸	金額	
(株)清水合金製作所札幌営業所	○	256,000					決定
(備考)							
単価契約 (株)清水合金製作所製							

### 540-0010 減圧弁点検整備

昼間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-010-01	φ75～φ150	256,000
540-010-02	φ200～φ300	347,160

夜間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-010-03	φ75～φ150	293,050
540-010-04	φ200～φ300	398,590

※ ストレーナ清掃および報告書作成費を含む

※ φ200～φ300については減圧弁吊上げ機器を含む

### 540-0020 減圧弁調整作業

昼間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-020-01	φ75～φ300	58,150

夜間 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-020-02	φ75～φ300	66,130

※ 現地調査, 作業準備, 調整および動作確認を含む

### 540-0030 交通誘導警備員

昼間 (1人当り)

コード	種別	金額
540-030-01	A	26,220
540-030-02	B	22,250

夜間 (1人当り)

コード	種別	金額
540-030-03	A	35,850
540-030-04	B	31,470

### 540-0040 減圧弁パイロットバルブ (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-01	MRC-100	168,020
540-040-02	RA-22	197,800
540-040-03	ACD-IN00-R	97,060
540-040-04	PR-10	207,510
540-040-06	RBH-QM・RB-QM	116,240
540-040-07	SGS-WD	86,350

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-30	MRC-100	168,020
540-040-31	RA-22	197,800
540-040-32	ACD-IN00-R	97,060
540-040-33	PR-10	230,940
540-040-35	RBH-QM・RB-QM	127,050
540-040-36	SGS-WD	86,350

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-10	MRC-100	168,020
540-040-11	RA-22	197,800
540-040-12	ACD-IN00-R	97,060
540-040-13	PR-10	207,510
540-040-15	RBH-QM・RB-QM	116,240
540-040-16	SGS-WD	86,350

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-40	MRC-100	168,020
540-040-41	RA-22	197,800
540-040-42	ACD-IN00-R	97,060
540-040-43	PR-10	230,940
540-040-45	RBH-QM・RB-QM	127,050
540-040-46	SGS-WD	99,740

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-20	MRC-100	168,020
540-040-21	RA-22	197,800
540-040-22	ACD-IN00-R	97,060
540-040-23	PR-10	230,940
540-040-25	RBH-QM・RB-QM	116,240
540-040-26	SGS-WD	86,350

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-040-50	MRC-100	168,020
540-040-51	RA-22	197,800
540-040-52	ACD-IN00-R	97,060
540-040-53	PR-10	230,940
540-040-54	RBH-QM・RB-QM	127,050
540-040-55	SGS-WD	99,740

### 540-0050 減圧弁ダイヤフラム（材料費）

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-01	RA-22	55,620
540-050-02	ACD-IN00-R	52,210
540-050-03	PR-10	20,750
540-050-05	RBH-QM・RB-QM	116,240
540-050-06	SGS-WD	29,580

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-30	RA-22	126,580
540-050-31	ACD-IN00-R	80,990
540-050-32	PR-10	99,070
540-050-34	RBH-QM・RB-QM	161,660
540-050-35	SGS-WD	51,200

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-10	RA-22	63,590
540-050-11	ACD-IN00-R	58,900
540-050-12	PR-10	26,100
540-050-14	RBH-QM・RB-QM	127,050
540-050-15	SGS-WD	35,540

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-40	RA-22	140,970
540-050-41	ACD-IN00-R	93,040
540-050-42	PR-10	177,390
540-050-44	RBH-QM・RB-QM	161,660
540-050-45	SGS-WD	61,450

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-20	RA-22	85,610
540-050-21	ACD-IN00-R	71,620
540-050-22	PR-10	65,600
540-050-24	RBH-QM・RB-QM	139,780
540-050-25	SGS-WD	42,640

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-050-50	RA-22	169,020
540-050-51	ACD-IN00-R	105,090
540-050-52	PR-10	244,330
540-050-53	RBH-QM・RB-QM	171,650
540-050-54	SGS-WD	67,670

### 540-0060 減圧弁パイロット弁配管材（材料費）

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-01	MRC-100	18,150
540-060-02	RA-22	27,710
540-060-03	ACD-IN00-R	171,360
540-060-04	PR-10	33,470
540-060-06	RBH-QM・RB-QM	12,350
540-060-07	SGS-WD	34,470

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-30	MRC-100	18,150
540-060-31	RA-22	31,720
540-060-32	ACD-IN00-R	155,970
540-060-33	PR-10	37,480
540-060-35	RBH-QM・RB-QM	25,830
540-060-36	SGS-WD	47,120

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-10	MRC-100	18,150
540-060-11	RA-22	27,710
540-060-12	ACD-IN00-R	155,970
540-060-13	PR-10	33,470
540-060-15	RBH-QM・RB-QM	15,220
540-060-16	SGS-WD	36,280

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-40	MRC-100	31,490
540-060-41	RA-22	36,340
540-060-42	ACD-IN00-R	155,970
540-060-43	PR-10	37,480
540-060-45	RBH-QM・RB-QM	50,480
540-060-46	SGS-WD	66,870



φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-20	MRC-100	18,150
540-060-21	RA-22	29,520
540-060-22	ACD-IN00-R	155,970
540-060-23	PR-10	37,480
540-060-25	RBH-QM・RB-QM	20,830
540-060-26	SGS-WD	46,650

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-060-50	MRC-100	31,490
540-060-51	RA-22	36,340
540-060-52	ACD-IN00-R	179,400
540-060-53	PR-10	37,480
540-060-54	RBH-QM・RB-QM	55,090
540-060-55	SGS-WD	67,270

#### 540-0070 減圧弁ボルト・ナット他 (材料費)

φ75 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-01	MRC-100	41,730
540-070-02	RA-22	18,470
540-070-03	ACD-IN00-R	2,670
540-070-04	PR-10	2,810
540-070-06	RBH-QM・RB-QM	4,410
540-070-07	SGS-WD	18,870

φ200 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-30	MRC-100	81,210
540-070-31	RA-22	46,450
540-070-32	ACD-IN00-R	12,710
540-070-33	PR-10	9,230
540-070-35	RBH-QM・RB-QM	13,680
540-070-36	SGS-WD	20,810

φ100 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-10	MRC-100	45,090
540-070-11	RA-22	27,780
540-070-12	ACD-IN00-R	4,680
540-070-13	PR-10	4,880
540-070-15	RBH-QM・RB-QM	5,870
540-070-16	SGS-WD	18,870

φ250 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-40	MRC-100	112,570
540-070-41	RA-22	46,450
540-070-42	ACD-IN00-R	17,400
540-070-43	PR-10	9,230
540-070-45	RBH-QM・RB-QM	43,490
540-070-46	SGS-WD	22,890

φ150 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-20	MRC-100	57,590
540-070-21	RA-22	46,450
540-070-22	ACD-IN00-R	6,690
540-070-23	PR-10	6,420
540-070-25	RBH-QM・RB-QM	11,790
540-070-26	SGS-WD	20,810

φ300 (1箇所当り)

コード	種別	金額
540-070-50	MRC-100	128,420
540-070-51	RA-22	46,450
540-070-52	ACD-IN00-R	27,440
540-070-53	PR-10	12,040
540-070-54	RBH-QM・RB-QM	47,560
540-070-55	SGS-WD	24,090

#### 540-0080 安全設備設置 (半日・一日)

昼間 (1回当り)

コード	種別	金額
540-080-01	一般部	51,430
540-080-02	交差点部	76,200

夜間 (1回当り)

コード	種別	金額
540-080-03	一般部	51,430
540-080-04	交差点部	76,200

令和3年度 単価契約工事・業務に係る業者選定理由書

減圧弁点検整備 業務	選 定 業 者 名
	(1) 札幌水材 株式会社 (2) 株式会社 栗本鐵工所 北海道支店 (3) 株式会社 前澤エンジニアリングサービス (4) みずほ機工 株式会社 (5) 株式会社 森田鐵工所 北海道営業支店 (6) 株式会社 清水合金製作所 札幌営業所 北海道営業所
	選 定 理 由
	減圧弁は各製造業者独自の構造となっているため、それぞれの減圧弁に特化した専門の知識や技術がないと点検整備や修理が出来ない。 また、修理などに必要な部品は各製造業者のみが取り扱うことから、製造業者又は製造業者から業務移管を受けた保守業者以外は点検整備や修理が出来ない。 以上のことから、当該業務の条件を満たすのは、上記6者だけである。