
仕様書 

 

１ 業務名 

創成川水再生プラザ清掃業務 

 

２ 履行期間 

令和６年 10 月１日から令和９年９月 30 日まで 

 

３ 対象施設の概要 

（１）所在地   

   札幌市北区麻生町８丁目１番 15 号   

（２）竣工年月日 

   昭和 42 年４月 

（３）規模   

   地上４階 地下５階   

（４）清掃対象延床面積 

   6,992.3 ㎡ 

※上記面積は建物内部の面積である。 

清掃対象範囲及び面積は別紙１のとおり。 

（５）職員数 

52 名 

（６）１日当たりの平均来庁者数 

   約 30 名 

（７）開庁時間 

午前８時 45 分から午後５時 15 分まで 

（土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年

始（12 月 29 日から１月３日まで）（以下「休日等」という。）を除く。） 

（８）ごみの月間平均排出量（令和５年度実績） 

ア 一般ごみ 

36kg 



イ 資源化ごみ 

324kg 

 

４ 業務仕様 

（１）本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監

修「建築保全業務共通仕様書（令和５年版）」（以下「共通仕様書」という。）

による。 

（２）本仕様書及び共通仕様書に記載されていない事項は、委託者と協議する。 

（３）各項目に付記した【   】は、共通仕様書における該当項目等を示す。 

   例：【Ⅰ 1.2.3】第１編 1.2.3 に該当する項目。 

 

５ 業務内容【Ⅳ 1.1.4】【Ⅳ 2.1.1】～【Ⅳ 3.4.6】 

（１）日常清掃 

別紙２-１、２-２に基づき実施する。 

（２）定期清掃 

別紙３に基づき実施する。 

（３）湯呑茶碗洗浄 

別紙４に基づき実施する。 

 

６ 作業実施日時【Ⅰ 1.3.3】【Ⅳ 1.1.3】【Ⅳ 1.1.6】 

（１）日常清掃 

  ア 日単位 

    休日等を除く毎日、原則として開庁時間内に行う。 

  イ 週単位 

    休日等を除く平日の中で週１回、原則として開庁時間内に行う。 

   なお、原則作業時間を延長することはできない。 

（２）定期清掃 

来庁者及び職員の執務に影響を及ぼさない作業については開庁時間内と

し、その他については原則として休日等に行う。 

なお、休日等に作業を行う場合は、必ず事前に委託者の許可を受けるこ



ととし、作業の具体的な実施日時は、委託者と協議して定める。 

（３）湯呑茶碗洗浄 

   休日等を除く毎日実施し、洗浄後の湯呑茶碗等は、翌日午前８時 00 分

までに所定の場所に収納する。 

 

７ 業務責任者の選任【Ⅰ 1.3.2】 

業務責任者については、業務従事者の中から 1 名を選任する。 

 

８ 服装等【Ⅰ 1.4.3】 

（１）業務従事者は常に清潔な制服を着用する。 

（２）業務従事者は胸部に名札を着けて業務を行う。 

（３）業務従事者は身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合には提示

する。 

 

９ 負担の範囲【Ⅰ 1.1.3】【Ⅳ 1.1.2】【Ⅳ 1.1.5 】 

（１）受託者の負担 

清掃に必要な資機材、洗剤等 

（２）委託者の負担 

衛生消耗品（石鹸、トイレットペーパー、ペーパータオル）、ごみ袋、茶

碗用洗剤 

 

10 安全管理 

（１）受託者は、業務の実施にあたっては、委託者及び業務従事者、第三者に

対する事故の防止に十分注意するとともに、事故に対する一切の責任を負

う。 

なお、事故が発生した場合には、直ちに委託者に報告する。 

（２）業務の実施にあたって、備品及び設備等を破損し、又は破損箇所を発見

したときは、直ちに委託者に連絡のうえ、適切な処置をとる。 

 

11 苦情処理体制 



  受託者は、当該業務の履行に係る苦情等に対して、迅速かつ円滑な対応が

行えるよう、指揮命令系統、連絡体制及び対応方法を、委託者と協議のうえ、

業務の履行開始前までに定めておくこと。 

また、苦情の内容やその対応などを記録した苦情処理記録簿（様式任意） 

を整備し、必要に応じて委託者に提出すること。 

 

12 業務関係図書 

（１）作業計画書（様式任意）【Ⅰ 1.2.2】 

受託者は、業務の履行開始日の前日までに、日常清掃及び定期清掃につ

いての「作業計画書」を提出し、委託者の承諾を得る。内容の変更が必要

になった場合は、速やかに委託者の承諾を得て行う。 

ここでいう作業計画書とは、業務従事者と清掃資機材を効果的に配置す

るために作成するもので、対象となる作業について、いつ、誰が、どの場

所を、どのような方法で行うかを示した作業の工程表のことである。 

作業計画書には、建築物の用途や建築資材、劣化状況等を考慮したうえ

で、作業対象（場所、作業概要、作業回数）、作業時間、業務従事者（人数

等）を記載する。 

なお、計画書の作成にあたっては、他業種との関連を考慮するとともに、

電話、電気等の機器に支障を与えないよう十分注意する。 

（２）作業手順書（様式任意） 

受託者は、業務の履行開始日の前日までに、日常清掃及び定期清掃につ

いての「作業手順書」を提出し、委託者の承諾を得る。内容の変更が必要

になった場合は、速やかに委託者の承諾を得て行う。 

ここでいう作業手順書とは、誰でも統一的な方法により清掃が行われ、

かつ、一定の良好な方法を担保できるよう作成されるもので、対象となる

場所について、どの資機材を使用し、どのような方法で行うのかを示した

業務従事者の作業マニュアルのことである。 

作業手順書には、作業項目、作業手順・作業内容、作業回数、使用清掃

資機材の種類及び数量、注意事項、最終点検について記載する。 

（３）業務報告書【Ⅰ 1.1.5】【Ⅰ 1.2.4】【Ⅰ 1.4.7】【Ⅳ 1.1.9】 



ア 業務委託内訳書（様式１） 

受託者は、毎日実施した作業状況について、内訳書に記載し、翌開庁

日の午前８時 45 分までに、委託者に提出する。 

イ 定期清掃作業報告書（様式任意） 

受託者は、定期清掃作業計画書に基づき実施した定期清掃について、

作業完了後 10 日以内に、作業報告書を作成して委託者に提出し、委託者

の検査を受けて合格しなければならない。 

この検査が不合格の場合には、再度作業を実施しなければならない。

その場合の実施日は、委託者と協議して決定する。 

 

13 労働社会保険諸法令遵守状況確認用書面等  

（１）受託者は、次に掲げる書面を、指定する期日までに提出すること。なお、

各書面の様式及び記載要領は委託者が別に定める。  

ア  労働社会保険諸法令遵守状況確認用書面 

（ア）業務従事者名簿及び業務従事者配置計画書 

業務対象施設に日常的に従事（常駐）する労働者（以下「労働者」

という。）の把握とともに、労働者の配置計画及び社会保険加入義務を

確認するため、「業務従事者名簿」及び「業務従事者配置計画書」を、

業務の履行開始日の前日までに提出すること。また、労働者が変更と

なる場合には、その都度、「業務従事者名簿」を、変更後の労働者が従

事する日の前日までに提出すること。 

（イ）業務従事者健康診断受診等状況報告書 

労働者（上記（ア）の「業務従事者名簿」により報告のあった労働

者）の健康診断受診等状況を確認するため、「業務従事者健康診断受診

等状況報告書」を、当該報告事項確定後から履行期間終了日までの間

に提出すること。 

なお、複数年契約のものにあっては、履行期間内において、１年毎

に１回当該書類を提出すること。 

（ウ）業務従事者支給賃金状況報告書 

労働者の支給賃金状況を確認するため、年１回、委託者が指定する

期日までに、「業務従事者支給賃金状況報告書」を提出すること。  

イ 業務費内訳書、業務従事者賃金支給計画書及び社会保険料事業主負担



分調書  

契約金額に対する積算根拠(積算内訳)として、契約締結後直ちに、「業

務費内訳書」、「業務従事者賃金支給計画書」及び「社会保険料事業主負

担分調書」を記載要領に沿って作成し提出すること。 

（２）上記(1)の書面での確認において疑義が生じた場合にあっては、受託者

は、上記(1)の書面のほか、契約約款第 16 条第２項の規定に基づき、受託

者が保管する雇用契約書、賃金台帳、出勤簿その他の労務管理に係る書類

を、委託者が指定する期日及び場所において、委託者が確認できる状態に

すること。 

 

14 環境への配慮【Ⅰ 1.4.8】【Ⅳ  1.1.13】  

（１）業務に使用する洗剤、床維持材（ワックス）、剥離剤等は、有害な揮発性

有機化合物（VOC）等を含まないもので、適正かつ環境に配慮したものを使

用し、極力節約に努める。また、業務履行開始日の前日までに「使用材料

計画書」（様式任意）に成分分析表を添付して提出し、委託者の承諾を受け

てから使用することとし、使用する洗剤等を変更する場合も同様とする。 

委託者がその性能上やむを得ないと判断した VOC 等の含有材料であって

も、極力放散の少ないものを使用し、有効な換気対策を行い使用する。 

なお、承諾を受けて使用中の洗剤等であっても、委託者が使用中止ある

いは変更の必要があると判断した場合は、その指示に従う。 

（２）本市の環境マネジメントシステムに準じ、下記のとおり環境負荷低減に

努める。  

ア 電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努める。  

イ ごみ減量及びリサイクルに努める。  

ウ 両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らす

よう努める。  

エ 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力

ガイドライン指定品を使用する。  

 

15  業務の引継ぎ 

（１）受託者は、委託者の指示があった場合には、履行開始に先立ち、従前の



受託者から実地による実務的な引継ぎを受ける。 

（２）受託者は、委託者の指示があった場合には、履行終了に先立ち、受託者

が業務を行った際に作成した業務に必要な手順・方法等を記載した資料を

委託者に提出する。 

（３）受託者は、委託者の指示があった場合には、履行終了に先立ち、上記（２）

の資料等によるほか、新規の受託者に対し実地による実務的な引継ぎを行

う。 

（４）業務引継ぎの詳細・実施期間等については、委託者と協議して定める。 

（５）引継ぎに係る費用は受託者の負担とする。 

 

16 一般的注意事項 

（１）電気室等の危険な箇所については、必ず委託者の立会い又は指示を受け

て作業を実施する。 

（２）委託者からの求めに応じ、作業完了時の立会検査を受ける。 

   また、委託者からの検査によって指摘があった場合、必要に応じて作業

の補正を実施する。 

（３）作業終了に際しては、椅子、屑入れ等を所定の場所に戻す。 

（４）盗難、火災の発生に注意し、作業終了の際は、施錠及び火気処理を確認

するとともに、不用灯を消灯する。 

（５）拾得物は、直ちに委託者に届け出る。 

（６）対象施設の館内規則を遵守する。 

 

17 利用可能な居室等【Ⅰ 2.1.1】 

（１）対象居室等 

清掃員室（別図のとおり。第 1 処理施設３階。） 

 付帯設備、什器、ロッカーを含む。 

（２）利用にあたっての注意点 

  ア 業務に関係のない者をみだりに入室させない。 

  イ 常に整理整頓を行い、清潔を保つ。 

 



18 発注担当 

  下水道河川局事業推進部創成川水処理センター管理係（011-736-6371） 

札幌市北区麻生町８丁目１番 15 号 創成川水再生プラザ 

 



【建物内部】

対 象

面 積
樹脂

ワックス
（三層塗り）

カーペット
帯電防止
ワックス

（三層塗り）

樹脂
ワックス

（三層塗り）
カーペット

帯電防止
ワックス

（三層塗り）
剥離洗浄

低所分
ガラス
片面積

低所分枠
片面積

高所分
ガラス
片面積

高所分枠
片面積

㎡ 1回/日 0.5回/日 1回/週 0.5回/週 1回/3年

玄関ホール
第1処理施設

1F
玄 関 ホ ー ル ・

風 除 室
102.5 102.5 93.8 38.9 31.1

第2処理施設
1F

玄 関 ・ ホ ー ル 129.3 129.3 122.6 70.1 56.1 20.8 16.6

水 質 管 理 係
試 験 棟 1F

玄 関 ・ ホ ー ル 46.9 46.9 43.4 19.6 15.7

雨水ポンプ施
設 1F

玄関・風除室 51.4 51.4

事務室・会議室
第1処理施設

1F
ロ ッ カ ー 室 ② 17.0 17.0 15.8

第1処理施設
2F

事 務 室 203.5 203.5 188.5 46.1 36.9

第1処理施設
2F

物 置 13.0 13.0 11.6 6.0 4.8

第1処理施設
2F

応 接 室 27.3 27.3 25.4 3.3 2.6

第2処理施設
2F

休 憩 室 44.7 44.7 41.8 2.4 1.9 2.4 1.9

第2処理施設
2F

休 憩 室 2 11.4 11.4 9.6

第2処理施設
2F

仮 眠 室 35.6 31.6 4.0

水 質 管 理 係
試 験 棟 1F

下 足 室 7.8 7.8

水 質 管 理 係
試 験 棟 1F

ロ ッ カ ー 室 12.4 12.4 11.4

水 質 管 理 係
試 験 棟 1F

休 憩 室
2 踏 込 ・ 前 室

5.4 5.4 4.7

水 質 管 理 係
試 験 棟 2F

重 金 属
前 処 理 室

39.2 39.2 26.7 0.8 0.6

水 質 管 理 係
試 験 棟 2F

理化学試験室
(1)

135.3 135.3 106.8 4.3 3.4 4.3 3.4

水 質 管 理 係
試 験 棟 2F

理化学試験室
(2)

31.8 31.8 22.5 4.3 3.4 4.3 3.4

水 質 管 理 係
試 験 棟 2F

計 量 室 9.9 9.9 8.9

水 質 管 理 係
試 験 棟 2F

汚泥前処理室 10.4 10.4 8.0

水 質 管 理 係
試 験 棟 2F

高 熱 処 理 室 15.3 15.3 9.3

水 質 管 理 係
試 験 棟 2F

床 流 し (A) 13.1 13.1 8.8 0.4 0.3

水 質 管 理 係
試 験 棟 2F

床 流 し (B)
洗浄コーナー

13.8 13.8 8.4 2.1 1.7 2.1 1.7

水 質 管 理 係
試 験 棟 2F

ド ラ フ ト
チャ ンバー室

14.6 14.6 8.4

水 質 管 理 係
試 験 棟 2F

ＧＣ／ＭＳ･GC
室

39.9 39.9 31.7 3.2 2.6

水 質 管 理 係
試 験 棟 2F

有機溶剤前処
理 室

39.9 39.9 27.1 2.1 1.7

水 質 管 理 係
試 験 棟 2F

Ｉ Ｃ Ｐ ・ Ａ Ａ 室 48.1 48.1 32.3 2.1 1.7

水 質 管 理 係
試 験 棟 2F

Ｉ Ｃ ・ Ｈ Ｐ Ｌ Ｃ ・
Ｌ Ｃ / Ｍ Ｓ 室

41.9 41.9 31.7 2.1 1.7

第1処理施設
1F

ロ ッ カ ー 室 ① 30.3 30.3 24.3

第1処理施設
1F

ロ ッ カ ー 室 ③ 14.7 14.7 11.0

第2処理施設
2F

会 議 室 67.9 67.9 65.1 16.9 13.5 1.3 1.0

第2処理施設
2F

運転係事務室 98.5 98.5 91.6

水 質 管 理 係
試 験 棟 1F

休 憩 室 2
（ 踏 込 除 く ）

6.1 6.1 5.3 2.1 1.7

水 質 管 理 係
試 験 棟 1F

男 子 休 憩 室 8.8 8.8 7.7 2.1 1.7

水 質 管 理 係
試 験 棟 2F

水 質 事 務 室 124.8 124.8 112.2 16.4 13.1

第1処理施設
2F

会 議 室 97.0 97.0 92.4 21.3 17.0

第1処理施設
3F

水 質 試 験 室 133.7 133.7 101.0 27.1 21.7

第1処理施設
3F

休 憩 室 2 13.4 13.4 12.0 4.2 3.4

旧脱水施設2F 控 室 15.7 15.7 12.8 8.2 6.6 1.6 1.3

旧脱水施設2F 休 憩 室 9.9 9.9 8.9 5.9 4.7 1.6 1.3

水 質 管 理 係
試 験 棟 2F

会 議 室 34.5 34.5 31.7 8.8 7.0 8.8 7.0

第1処理施設
3F

清 掃 員 室
・ 休 憩 室

24.0 18.7 5.3 6.0 4.8

旧脱水施設2F 講 師 控 室 51.4 51.4 45.7 11.8 9.4 3.2 2.6

旧脱水施設2F 講 義 室 66.1 66.1 63.6 11.8 9.4 3.2 2.6

旧脱水施設2F
模擬装置操作

実 習 室
66.1 66.1 63.6 11.8 9.4 3.2 2.6

雨水ポンプ施
設 2F

宿 直 室 23.3 23.3 4.1 3.3

2
F
各
試
験
室

窓ガラス清掃

日単位 週単位

2回/年 1回/年 1回/年

清 掃 対 象 床 面 積 表

区分 施設名 当該居室等

日常清掃 定期清掃

別紙１

二重→

二重→

二重→

二重→

片面→

畳に分類 →
（一部木製床及び踏込

畳→

←踏込のみ

←踏込← 畳に分類
（一部木製床

及び踏込み）



対 象

面 積
樹脂

ワックス
（三層塗り）

カーペット
帯電防止
ワックス

（三層塗り）

樹脂
ワックス

（三層塗り）
カーペット

帯電防止
ワックス

（三層塗り）
剥離洗浄

低所分
ガラス
片面積

低所分枠
片面積

高所分
ガラス
片面積

高所分枠
片面積

㎡ 1回/日 0.5回/日 1回/週 0.5回/週 1回/3年

窓ガラス清掃

日単位 週単位

2回/年 1回/年 1回/年

区分 施設名 当該居室等

日常清掃 定期清掃

第2処理施設
1F

書 類 保 管 庫 273.4 273.4

第2処理施設
2F

中央監視操作
室

328.1 328.1 30.6 24.5 19.0 15.2

第2処理施設
2F

図 面 庫 66.1 66.1 59.1

第2処理施設
2F

閲 覧 室 32.9 32.9 30.6

第2処理施設
2F

用 品 庫 17.6 17.6 16.4

第2処理施設
2F

暖 房 機 室 8.1 6.5 8.1 6.5

雨水ポンプ施
設 2F

監 視 室 84.0 84.0

旧脱水施設2F 電 気 実 習 室 23.6 18.9 6.4 5.1

旧脱水施設2F 機 械 実 習 室 23.6 18.9 6.4 5.1

水 質 管 理 係
試 験 棟 2F

書 庫 ・ 倉 庫 5.1 4.1 4.3 3.4

フリーアクセスフ
ロア

第1処理施設
1F

付 帯 電 気 室 16.1 12.9

第2処理施設
B1F

受 配 電 室 171.1 171.1

第2処理施設
1F

コントロールセ
ン タ ー 室

305.4 305.4 22.7 18.2 9.2 7.4

第2処理施設
2F

コントローラー
室

66.5 66.5 2.4 1.9 2.4 1.9

高度処理施設
2F

2Fコントロール
セ ン タ ー 室

255.8 255.8

高度処理施設
2F

3F 受 変 電 室 188.7 188.7

雨水ポンプ施
設 1F

受 変 電 室 133.3 133.3

雨水ポンプ施
設 2F

コントロールセ
ン タ ー 室

100.7 100.7 6.9 5.5

雨水貯留管施
設 B1F

B1F 電 気 室 242.1 242.1

東流雪溝ポン
プ 施 設 B1F

電 気 室 40.2 40.2

水質管理係試
験 棟 １ F

1F 受 変 電 室 136.1 136.1

水質管理係試
験 棟 １ F

1F受配電）電
気 室

544.0 544.0

水質管理係試
験 棟 3F

3F汚泥）電気
室

297.7 297.7

廊下・エレベー
ターホール

第1処理施設
1F

廊 下 74.8 74.8 66.1

第1処理施設
2F

ホ ー ル 41.2 41.2 38.7

第1処理施設
2F

廊 下 32.3 32.3 29.3 21.0 16.8

第1処理施設
3F

廊 下 21.0 21.0 19.4

第2処理施設
B1F

廊 下 ・ ホ ー ル 129.2 129.2 118.9

第2処理施設
2F

ホ ー ル 43.9 43.9 39.6 0.6 0.5

第2処理施設
2F

渡 り 廊 下 58.4 58.4 55.0 6.1 4.9

第2処理施設
2F

通 路 (2) 12.0 12.0 10.9

水 質 管 理 係
試 験 棟 2F

廊 下 (A) 45.1 45.1 42.3 0.4 0.3

水 質 管 理 係
試 験 棟 2F

廊 下 (B) 57.3 57.3 52.8 3.0 2.4

第2処理施設
2F

通 路 (1) 24.2 24.2 22.9

雨水ポンプ施
設 1F

搬入室・廊下 75.8 75.8

雨水ポンプ施
設 2F

搬入室・ホール 91.0 91.0

旧脱水施設2F 廊 下 128.7 128.7 115.0 5.9 4.7 1.6 1.3

第1処理施設
1F

渡 り 歩 廊 43.0 34.4

便所・洗面所
第1処理施設

1F
男 子 ト イ レ 20.4 20.4 0.6 0.5

第1処理施設
2F

男 子 ト イ レ 13.8 13.8 0.6 0.5

第1処理施設
3F

男 女 ト イ レ 33.2 33.2

第2処理施設
2F

便 所 21.1 21.1 2.6 2.1 2.6 2.1

水 質 管 理 係
試 験 棟 2F

男 女 便 所 30.2 30.2 0.9 0.7

片面→

大5
小3

大2
小4

大2
小3

大2
小3

1

大4
小2

←第2への渡り廊下

二重→



対 象

面 積
樹脂

ワックス
（三層塗り）

カーペット
帯電防止
ワックス

（三層塗り）

樹脂
ワックス

（三層塗り）
カーペット

帯電防止
ワックス

（三層塗り）
剥離洗浄

低所分
ガラス
片面積

低所分枠
片面積

高所分
ガラス
片面積

高所分枠
片面積

㎡ 1回/日 0.5回/日 1回/週 0.5回/週 1回/3年

窓ガラス清掃

日単位 週単位

2回/年 1回/年 1回/年

区分 施設名 当該居室等

日常清掃 定期清掃

旧脱水施設1F 男 子 ト イ レ 10.9 10.9

旧脱水施設1F 多 目 的 ト イ レ 5.0 5.0

旧脱水施設2F 男 女 ト イ レ 29.6 29.6

水 質 管 理 係
試 験 棟 1F

男 子 便 所 8.4 8.4 0.4 0.3

第2処理施設
B2F

ト イ レ 4.3 4.3

高度処理施設
1F

職 員 ト イ レ 4.8 4.8

雨水ポンプ施
設 1F

便 所 5.8 5.8

雨水ポンプ施
設 2F

便 所 8.7 8.7 0.7 0.6

雨水貯留管施
設1F

便 所 4.8 4.8

湯沸室
第1処理施設

2F
給 湯 室 5.2 5.2

第2処理施設
2F

給 湯 室 4.9 4.9

水 質 管 理 係
試 験 棟 2F

給 湯 室 8.6 8.6

旧脱水施設2F 給 湯 室 9.3 9.3 7.0

雨水ポンプ施
設 2F

給 湯 室 5.2 5.2

雨水貯留管施
設 1F

給 湯 室 4.2 4.2

階段
第1処理施設

1F
共 通 階 段 (A) 27.7 27.7 22.1 1.3 1.0

第1処理施設
1F

共 通 階 段 (B) 19.0 19.0 16.9

第2処理施設
B2F ～ 3F

共 通 階 段
B2F ～ 3F

115.3 115.3 96.3 3.0 2.4 1.2 1.0

第2処理施設
1F

玄 関 階 段 11.7 11.7 10.8

第2処理施設
2F

連 絡 階 段 8.1 8.1 6.9

水 質 管 理 係
試験棟1F～2F

共 通 階 段
1F ～ 2F

13.9 13.9 12.2 6.3 5.0 6.3 5.0

旧 脱 水 施 設
1F ～ 2F

共 通 階 段
1F ～ 2F

18.5 18.5 18.1 0.9 0.7 0.4 0.3

雨水ポンプ施
設 1F ～ 2F

共 通 階 段
1F ～ 2F

14.7 14.7 13.3

雨水貯留管施
設

1F ～ B5F

共 通 階 段
1F ～ B5F

134.0 134.0

更衣室・乾燥室
第1処理施設

1F
洗 濯 乾 燥 室 20.4 20.4 3.2 2.6

第1処理施設
2F

男 子 更 衣 室 34.4 34.4 32.7

水 質 管 理 係
試 験 棟 1F

洗濯室・乾燥室 17.6 17.6 0.5 0.4

第1処理施設
2F

女 子 更 衣 室 27.5 27.5 17.0 13.6

水 質 管 理 係
試 験 棟 2F

女 子 更 衣 室 14.7 14.7 13.5 4.7 3.8 3.5 2.8

旧脱水施設2F 男 子 更 衣 室 14.8 14.8 13.4

旧脱水施設2F 女 子 更 衣 室 8.3 8.3 7.5

浴室・シャワー
ルーム・脱衣室

第1処理施設
1F

脱 衣 室 15.5 15.5 6.0 4.8

第1処理施設
1F

浴 室 36.0 36.0 6.4 5.1

第1処理施設
2F

小 浴 室 4.1 4.1

水 質 管 理 係
試 験 棟 1F

浴室、脱衣室 25.2 25.2 2.4 1.9

水 質 管 理 係
試 験 棟 2F

女子シャ ワー
室 、 脱 衣 室

6.3 6.3

6,992.3 188.9 2360.7 838.3 428.0 2,390.7 353.6 1087.0 413.4 172.9 1394.6 0.0 642.9 514.3 128.2 102.5　合　計

※第2処理施設2F「仮眠室」、第1処理施設3F「清掃員室・休憩室」の定期清掃面積は、畳面積を除く、ワックスがけの対象面積を
示している。

大1

大1
小1

大1
小1

大1
小1

大1
小2

大1
小1

大1
小1

大4
小3

←渡り廊下の階段

1F～2F→

1F～B5F→

1F～2F→ 片面→

←1F～2F

二重→

片面→

二重→

一部片面
↓

両面扱い→

片面→

大1

畳→



日常清掃作業内容（日単位）　

作業回数 作業日数

（回/日） （日/3年）

玄関ホール
＜第1処理施設＞
・玄関ホール・風除室
＜第2処理施設＞
・玄関・ホール
＜水質管理係試験棟＞
・玄関・ホール

弾性床又は硬
質床

除塵及び部分水拭き 278.7 ㎡ 0.5 363

上記玄関ホール 床以外
フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、
什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除
塵

278.7 ㎡ 0.5 363

事務室・会議室
＜第1処理施設＞
・1Fロッカー室②
・2F事務室
・2F物置
・2F応接室
＜第2処理施設＞
・2F休憩室
・2F休憩室2
＜水質管理係試験棟＞
・1F下足室
・1Fロッカー室
・1F休憩室2踏込・前室
・2F各試験室

弾性床又は木
製床

除塵及び部分水拭き 795.7 ㎡ 0.5 363

事務室・会議室
＜第1処理施設＞
・1Fロッカー室①、③
＜第2処理施設＞
・2F会議室
・2F運転係事務室
・2F仮眠室（踏込除く）
＜水質管理係試験棟＞
・1F休憩室2（踏込除く）
・1F男子休憩室
・2F水質事務室

繊維床、畳
除塵（畳の作業方法は、「事務室・会議
室」の繊維床除塵に準じる。）

382.7 ㎡ 0.5 363

上記事務室・会議室
（弾性床又は木製床＋繊維床、
畳）

床以外 ごみ収集 1,178.4 ㎡ 0.5 363

廊下・エレベーターホール
＜第1処理施設＞
・1F～3F（廊下、ホール）
＜第2処理施設＞
・B1F（廊下、ホール）・2F
（ホール、通路(2)、渡り廊
下）
＜水質管理係試験棟＞
・2F（廊下A・B）

弾性床又は硬
質床

除塵及び部分水拭き 515.2 ㎡ 0.5 363

廊下・エレベーターホール
＜第2処理施設＞
・2F通路(1)

繊維床 除塵 24.2 ㎡ 0.5 363

上記廊下・エレベーターホール
（弾性床又は木製床＋繊維床）

床以外 ごみ収集、手すり拭き 539.4 ㎡ 0.5 363

便所・洗面所（毎日実施）
＜第1処理施設＞
・1F、2F男子トイレ
・3F男女トイレ
＜第2処理施設＞
・2F便所
＜水質管理係試験棟＞
・2F男女便所

弾性床又は硬
質床

除塵及び全面水拭き 118.7 ㎡ 1.0 725

 〃 床以外

ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭
き、洗面台・水栓拭き、鏡拭き、衛生器
具洗浄（大便器15、小便器15）、衛生消
耗品補充及び汚物収集

118.7 ㎡ 1.0 725

便所・洗面所（隔日実施）
＜旧脱水施設＞
・1F男子トイレ、多目的トイレ
・2F男女トイレ
＜水質管理係試験棟＞
・1F男子便所

弾性床又は硬
質床

除塵及び全面水拭き 53.9 ㎡ 0.5 363

 〃 床以外

ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭
き、洗面台・水栓拭き、鏡拭き、衛生器
具洗浄（大便器7、小便器7）、衛生消耗
品補充及び汚物収集

53.9 ㎡ 0.5 363

区　　分 項　　目 作　　業　　内　　容 対象規模

別紙２－１



作業回数 作業日数

（回/日） （日/3年）

湯沸室
＜第1処理施設＞
・2F給湯室
＜第2処理施設＞
・2F給湯室
＜水質管理係試験棟＞
・2F給湯室

硬質床
除塵及び全面水拭き（便所・洗面所を適
用）

18.7 ㎡ 1.0 725

 〃 床以外 流し台洗浄及び厨芥収集 18.7 ㎡ 1.0 725

階段
＜第1処理施設＞
・1F共通階段(A)、(B)
＜第2処理施設＞
・B2F～3F共通階段
・1F玄関階段
・2F連絡階段
＜水質管理係試験棟＞
・1F～2F共通階段

弾性床又は硬
質床

除塵及び部分水拭き 195.7 ㎡ 0.5 363

 〃 床以外 手すり拭き 195.7 ㎡ 0.5 363

更衣室・乾燥室
＜第1処理施設＞
・1F洗濯乾燥室
・2F男子更衣室
＜水質管理係試験棟＞
・1F洗濯室・乾燥室

弾性床又は硬
質床

除塵及び全面水拭き（【Ⅳ 2.1.4】便
所・洗面所適用）

72.4 ㎡ 0.5 363

更衣室
＜第1処理施設＞
・2F女子更衣室
＜水質管理係試験棟＞
・2F女子更衣室

繊維床、畳

除塵（【Ⅳ 2.1.2】事務室、会議室適
用。
畳の作業方法は、「事務室、会議室」の
繊維床除塵に準じる。）

42.2 ㎡ 0.5 363

上記更衣室・乾燥室
（弾性床又は硬質床＋繊維床、
畳）

床以外 ごみ収集（【Ⅳ 2.2.2】事務室適用） 114.6 ㎡ 0.5 363

浴室、脱衣室
＜第1処理施設＞
・1F浴室、脱衣室

弾性床、硬質
床又は木製床

洗浄又は除塵及び拭き 51.5 ㎡ 1.0 725

 〃 床以外

壁・洗面台・鏡・椅子・洗面器・水栓・
シャワー金具等拭き、ごみ収集、扉部分
拭き、足拭きマット洗浄、脱衣箱・脱衣
かご拭き、消耗品補充、排水口ごみ収集

51.5 ㎡ 1.0 725

ごみ運搬処理 1回/日清掃箇所
中継所から集積所までの運搬・分別・梱
包

188.9 ㎡ 1.0 725

 〃 0.5回/日清掃箇所
中継所から集積所までの運搬・分別・梱
包

2,360.7 ㎡ 0.5 363

湯呑茶碗洗浄 別紙４のとおり 80 個 1.0 725

※別紙2-1中、「作業回数（回/日）」欄に「0.5」とある作業は2日に1回の周期で行うものとする。

区　　分 項　　目 作　　業　　内　　容 対象規模



日常清掃作業内容（週単位）　

作業回数 作業日数

（回/週） （日/3年）

玄関ホール
＜雨水ポンプ施設＞
・玄関・風除室

弾性床又は硬
質床

除塵及び部分水拭き 51.4 ㎡ 0.5 78

 〃 床以外
フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、
什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除
塵

51.4 ㎡ 0.5 78

事務室・会議室
＜第1処理施設＞
・2F会議室
・3F水質試験室
・3F休憩室2
＜第2処理施設＞
・2F図面庫
・2F閲覧室
・2F用品庫
＜旧脱水施設＞
・2F控室
・2F休憩室
＜水質管理係試験棟＞
・2F会議室

弾性床又は硬
質床

除塵及び部分水拭き 420.8 ㎡ 1.0 155

事務室・会議室
＜第1処理施設＞
・3F清掃員室・休憩室（踏込除
く）
＜旧脱水施設＞
・2F講師控室
・2F講義室
・2F模擬装置操作実習室

繊維床、畳
除塵（畳の作業方法は、「事務室・会議
室」の繊維床除塵に準じる。）

202.3 ㎡ 1.0 155

上記事務室・会議室
（弾性床又は硬質床＋繊維床、
畳）

床以外 ごみ収集 628.4 ㎡ 1.0 155

事務室・会議室
＜雨水ポンプ施設＞
・2F宿直室

畳
除塵（畳の作業方法は、「事務室・会議
室」の繊維床除塵に準じる。）

23.3 ㎡ 0.5 78

 〃 床以外 ごみ収集 23.3 ㎡ 0.5 78

廊下・エレベーターホール
＜旧脱水施設＞
・2F廊下

弾性床又は硬
質床

除塵及び部分水拭き 128.7 ㎡ 1.0 155

 〃 床以外 ごみ収集、手すり拭き 128.7 ㎡ 1.0 155

廊下・エレベーターホール
＜雨水ポンプ施設施設＞
・1F搬入室・廊下
・2F搬入室・ホール

弾性床又は硬
質床

除塵及び部分水拭き 166.8 ㎡ 0.5 78

 〃 床以外 ごみ収集、手すり拭き 166.8 ㎡ 0.5 78

便所・洗面所
＜第2処理施設＞
・B2Fトイレ
＜高度処理施設＞
・1F職員トイレ
＜雨水ポンプ施設＞
・1F2F便所
＜雨水貯留管施設＞
・1F便所

弾性床又は硬
質床

除塵及び全面水拭き 28.4 ㎡ 0.5 78

 〃 床以外

ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭
き、洗面台・水栓拭き、鏡拭き、衛生器
具洗浄（大便器5、小便器3）、衛生消耗
品補充及び汚物収集

28.4 ㎡ 0.5 78

湯沸室
＜旧脱水施設＞
・2F給湯室

硬質床 除塵及び全面水拭き 9.3 ㎡ 1.0 155

 〃 床以外 流し台洗浄及び厨芥収集 9.3 ㎡ 1.0 155

湯沸室
＜雨水ポンプ施設＞
・2F給湯室
＜雨水貯留管施設＞
・1F給湯室

硬質床 除塵及び全面水拭き 9.4 ㎡ 0.5 78

 〃 床以外 流し台洗浄及び厨芥収集 9.4 ㎡ 0.5 78

階段
＜旧脱水施設＞
・1F～2F共通階段

弾性床又は硬
質床

除塵及び部分水拭き 18.5 ㎡ 1.0 155

 〃 床以外 手すり拭き 18.5 ㎡ 1.0 155

作　　業　　内　　容 対象規模区　　分 項　　目
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作業回数 作業日数

（回/日） （日/3年）

階段
＜雨水ポンプ施設＞
・1F～2F共通階段
＜雨水貯留管施設＞
・1F～B5F共通階段

弾性床、硬質
床又は木製床

除塵及び部分水拭き 148.7 ㎡ 0.5 78

 〃 床以外 手すり拭き 148.7 ㎡ 0.5 78

更衣室・乾燥室
＜旧脱水施設＞
・2F男子更衣室
・2F女子更衣室

弾性床又は硬
質床

除塵及び水拭き（【Ⅳ 2.1.4】便所・洗
面所適用）

23.1 ㎡ 1.0 155

 〃 床以外 ごみ収集（【Ⅳ 2.2.2】事務室適用） 23.1 ㎡ 1.0 155

浴室、脱衣室
＜第1処理施設＞
・2F小浴室
＜水質管理係試験棟＞
・1F浴室、脱衣室
・2F女子シャワー室、脱衣室

弾性床、硬質
床又は木製床

洗浄又は除塵及び拭き 35.6 ㎡ 1.0 155

 〃 床以外

壁・洗面台・鏡・椅子・洗面器・水栓・
シャワー金具等拭き、ごみ収集、扉部分
拭き、足拭きマット洗浄、脱衣箱・脱衣
かご拭き、消耗品補充、排水口ごみ収集

35.6 ㎡ 1.0 155

ごみ運搬処理 1回/週清掃箇所
中継所から集積所までの運搬・分別・梱
包

843.6 ㎡ 1.0 155

ごみ運搬処理 0.5回/週清掃箇所
中継所から集積所までの運搬・分別・梱
包

297.8 ㎡ 0.5 78

※別紙2-2中、「作業回数（回/週）」欄に「0.5」とある作業は2週に1回の周期で行うものとする。

区　　分 項　　目 作　　業　　内　　容 対象規模



定期清掃作業内容

作業回数

（3年間）

玄関ホール
＜第1処理施設＞
・玄関ホール・風除室
＜水質管理係試験棟＞
・玄関・ホール

弾性床又は硬
質床

床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り） 137.2 ㎡ 6

玄関ホール
＜第2処理施設＞
・玄関・ホール

弾性床又は硬
質床

床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り） 122.6 ㎡ 3

事務室・会議室
＜第1処理施設＞
・1Fロッカー室②
・2F事務室
・2F物置
・2F応接室
・2F会議室
・3F水質試験室
・3F休憩室2
・3F清掃員室・休憩室（踏込）
＜第2処理施設＞
・2F休憩室
・2F休憩室2
・2F仮眠室（踏込）
・1F書類保管庫
・2F中央監視操作室
・2F図面庫
・2F閲覧室
・2F用品庫
＜水質管理係試験棟＞
・1Fロッカー室
・1F休憩室2踏込・前室
・2F各試験室
・2F会議室

弾性床又は硬
質床

床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り） 1,593.4 ㎡ 6

事務室・会議室
＜旧脱水施設＞
・2F控室
・2F休憩室
＜雨水ポンプ施設＞
・2F監視室

弾性床又は硬
質床

床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り） 105.7 ㎡ 3

事務室・会議室
＜第1処理施設＞
・1Fロッカー室①、③
＜第2処理施設＞
・2F会議室
・2F運転係事務室
＜水質管理係試験棟＞
・1F休憩室2（踏込除く）
・1F男子休憩室
・2F水質事務室

繊維床 洗浄 317.2 ㎡ 6

事務室・会議室
＜旧脱水施設＞
・2F講師控室
・2F講義室
・2F模擬装置操作実習室

繊維床 洗浄 172.9 ㎡ 3

フリーアクセスフロア
＜第2処理施設＞
・B1F受配電室
・1Fコントロールセンター室
・2Fコントローラー室
＜水質管理係試験棟＞
・1F受配電）電気室

弾性床又は硬
質床

床洗浄・帯電防止ワックス加工（三層塗
り）

1,087.0 ㎡ 6

フリーアクセスフロア
＜高度処理施設＞
・2Fコントロールセンター室
・3F受変電室
＜雨水ポンプ施設＞
・1F受変電室
・2Fｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ室
＜雨水貯留管施設＞
・B1F電気室
＜東流雪溝ポンプ施設＞
・1F電気室
＜水質管理係試験棟＞
・1F受変電
・3F汚泥）電気室

弾性床又は硬
質床

床洗浄・帯電防止ワックス加工（三層塗
り）

1,394.6 ㎡ 3

区　　分 項　　目 作　　業　　内　　容 対象規模
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作業回数

（3年間）

廊下・エレベーターホール
＜第1処理施設＞
・1F～3F（廊下、ホール）
＜第2処理施設＞
・B1F（廊下、ホール）・2F
（ホール、通路(2)、渡り廊
下）
＜水質管理係試験棟＞
・2F廊下(A)、(B)

弾性床又は硬
質床

床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り） 473.0 ㎡ 6

廊下・エレベーターホール
＜旧脱水施設＞
・2F廊下

弾性床又は硬
質床

床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り） 115.0 ㎡ 3

廊下・エレベーターホール
＜第2処理施設＞
・2F通路(1)

繊維床 洗浄 22.9 ㎡ 6

湯沸室
＜旧脱水施設＞
・2F給湯室

硬質床 床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り） 7.0 ㎡ 3

階段
＜第1処理施設＞
・1F共通階段(A)、(B)
＜第2処理施設＞
・B2F～3F共通階段
・2F連絡階段
＜水質管理係試験棟＞
・1F～2F共通階段

弾性床又は硬
質床

床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り） 154.4 ㎡ 6

階段
＜第2処理施設＞
・1F玄関階段
＜旧脱水施設＞
・1F～2F共通階段
＜雨水ポンプ施設＞
・1F～2F共通階段

弾性床又は硬
質床

床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り） 42.2 ㎡ 3

更衣室・乾燥室
＜第1処理施設＞
・2F男子更衣室

弾性床又は硬
質床

床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り） 32.7 ㎡ 6

更衣室・乾燥室
＜旧脱水施設＞
・2F男子更衣室
・2F女子更衣室

弾性床又は硬
質床

床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り） 20.9 ㎡ 3

更衣室・乾燥室
＜水質管理係試験棟＞
・2F女子更衣室

繊維床 洗浄 13.5 ㎡ 6

窓ガラス（低所） 仮設足場不要 洗浄（両面） 507.6 ㎡ 3

 〃  〃 洗浄（片面） 14.6 ㎡ 3

 〃  〃 洗浄（二重） 120.7 ㎡ 3

窓枠（低所）  〃 洗浄（両面） 406.1 ㎡ 3

 〃  〃 洗浄（片面） 11.7 ㎡ 3

 〃  〃 洗浄（二重） 96.5 ㎡ 3

窓ガラス（高所） 仮設足場必要 洗浄（両面） 127.8 ㎡ 3

 〃  〃 洗浄（片面） 0.4 ㎡ 3

窓枠（高所）  〃 洗浄（両面） 102.2 ㎡ 3

 〃  〃 洗浄（片面） 0.3 ㎡ 3

※年2回清掃を実施するものは9月及び2月、年1回実施するものは9月を目安に行う。

また、窓ガラス清掃は7月に実施する。

区　　分 項　　目 作　　業　　内　　容 対象規模

※日常・定期清掃作業内容の「対象規模」欄に記載されている面積は、「建築保全業務積算要領　令和５年版」第２編第４
章に掲載されている歩掛り表の「単位」欄に係る面積を示している。ただし、「窓ガラス」及び「窓枠」の洗浄（両面）
（片面）（二重）については「片面の面積」を記載している。



茶碗洗浄業務内容

作業日数

（日/3年）

725

対象規模

1

(1)作業に従事する者は、所定の制服を着用し、作業開始前に手を消毒しなければならな
い。

(2)各事務室等の茶碗等を回収し、適正洗剤で洗浄し、水洗いし、熱湯で消毒する。

(3)毎日、清潔維持のため、ラック、洗い桶、布巾、急須、茶こぼし、盆、茶がら入れ、
ポット等を洗浄し、茶棚等の清掃を行う。

(4)洗浄終了後の茶碗等は、各事務室へ運搬し、翌日午前8時00分までに所定の場所に収納
する。ポットには水を入れお湯の準備をする。

(5)使用済の布巾は、2ヵ月ごとに全部を更新する。

(6)火気等を使用した場合は、ガスの元栓を閉め、火の取扱いには十分注意する。

(7)その他、当該業務を実施するため、必要とする業務。

茶碗洗浄作業にあたっては、下記の事項に従って業務を実施し、常に良好な衛生状態を保
つよう十分注意すること。

80 個

回／日作　　　　　業　　　　　内　　　　　容

別紙４



様式１

決裁日　令和　　年　　月　　日

業務実施報告書  （令和  ○年  ○月分）

受託者：〇〇〇〇　　　業務代理人：〇〇 〇〇　印

 日付 　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

清掃場所

 日付 　 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 回

清掃場所 数

浴室、給湯室、脱衣室、トイレ(第1処
理1F2F3F・第2処理2F・水質2F)
<第1>玄関、ホール、事務室、廊下、階
段、応接室、更衣室、物置、ロッカー
室
<第2>玄関、ホール、事務室、廊下、階
段、休憩室、会議室、仮眠室

業　務　委　託　内　訳　書
役務名　創成川水再生プラザ清掃業務
　　　　（R6.10.1～R9.9.30)

通
常
清
掃

茶器洗浄

<水質>玄関、ホール、事務室、廊下、
階段、休憩室、更衣室、水質試験室、
1Fトイレ、乾燥室、下足室、ロッカー

<旧脱水>トイレ(1F2F)
<旧脱水>実習室、講義室、控室、講師
控室、更衣室、休憩室、給湯室、廊
下、階段
<第2>図面庫、閲覧室、用品庫
会議室（第1・水質）、小浴室(第1)

<第1>水質試験室、休憩室、休憩室2、
清掃員室、<旧脱水>控室、休憩室

<水質>シャワー室、浴室、脱衣室

<雨水P・貯留管>玄関、宿直室、搬入
室、廊下、トイレ、階段、給湯室

トイレ(第2処理B2F・高度処理)

定
期
清
掃

床　磨　き　清　掃

窓　ガ　ラ　ス　清　掃

カ　ー　ペ　ッ　ト　清　掃

作　業　者　印（受託者）

確　認　者　印（職員）

通
常
清
掃

茶器洗浄

浴室、給湯室、脱衣室、トイレ(第1処
理1F2F3F・第2処理2F・水質2F)
<第1>玄関、ホール、事務室、廊下、階
段、応接室、更衣室、物置、ロッカー
室
<第2>玄関、ホール、事務室、廊下、階
段、休憩室、会議室、仮眠室
<水質>玄関、ホール、事務室、廊下、
階段、休憩室、更衣室、水質試験室、
1Fトイレ、乾燥室、下足室、ロッカー

<旧脱水>トイレ(1F2F)
<旧脱水>実習室、講義室、控室、講師
控室、更衣室、休憩室、給湯室、廊
下、階段
<第2>図面庫、閲覧室、用品庫
会議室（第1・水質）、小浴室(第1)

<第1>水質試験室、休憩室、休憩室2、
清掃員室、<旧脱水>控室、休憩室

<水質>シャワー室、浴室、脱衣室

作　業　者　印（受託者）

確　認　者　印（職員）

<雨水P・貯留管>玄関、宿直室、搬入
室、廊下、トイレ、階段、給湯室

トイレ(第2処理B2F・高度処理)

定
期
清
掃

床　磨　き　清　掃

窓　ガ　ラ　ス　清　掃

カ　ー　ペ　ッ　ト　清　掃

課　長 係　長 係



１．通 常 清 掃

(1) 週５回清掃 赤色箇所

(2) ２週５回清掃 青色箇所

(3) 週１回清掃 黄色箇所

(4) 2週１回清掃 黄緑箇所

２．床 磨 き 清 掃

(1) 年　２　回 斜線部分

(2) 年　１　回 網掛部分

３．窓 ガ ラ ス 清 掃

(1) ガラス清掃 赤色箇所
　　（窓枠清掃）

創 成川水 再生プラザ清掃図面



U P

ND

U P
D N

ND

玄関ホール

下段ポンプ室上部

展示室

風除室

PS

PS

階段(A)

階段(B)

廊下

廊下

渡り歩廊

片面

片面

片面

片面

創成川水再生プラザ　第1処理施設　1階　平面図　S＝1/200

洗濯乾燥室

ロッカー室②

ロッカー室①

浴室

付帯電気室

片面

高段ポンプ室
ロッカー室③

二重

男子トイレ

脱衣室

清掃用具庫



D N

U PD N

PU

ＰＳ

ＰＳ

女子更衣室

小浴室

給湯室

ホール

会議室

応接室

ポンプ室上部

ポンプ室上部

物置

渡廊下 階段(A)

階段(B)

用品庫

押入

廊下

二重

二重

二重 二重

二重

片面

創成川水再生プラザ　第1処理施設　2階　平面図　S＝1/200

事務室

男子更衣室

(シ ャ ワ ー )

（ ロ ッ カ 室 -C）

男子トイレ



二重

ND

UP

PS

PS

廊下

資料室

清掃員室

休憩室

予備室

階段(A)

二重

創成川水再生プラザ　第1処理施設　3階　平面図　S＝1/200

内側 内側

内側

内側

内側

(旧汚泥試験室)

旧水質試験室
旧水質試験室

給湯室
ガスクロ

ガスクロ室

原子吸光室

薬 品 庫 天秤室
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