

令和8年（2026年）9月16日付け札幌市告示第3620号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和8年（2026年）10月2日

札幌市長 秋元 克広

記

1 訂正する内容

令和8年札幌市告示第3620号別表の工事番号「26(建)第0187号」工事名「円山球場改修エレベーター設備更新工事」に係る設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

I S O 9 0 0 1 の適用について

受注者は、I S O 認 証 取 得 を 活 用 し た 監 督 業 務 等 の 取 扱 い の 適 用 を 希 望 す る と き は、下 記 ① から ④ ま で の 書 類 の 写 し を 提 出 し、監 督 職 員 と 協 議 の う え 活 用 工 事 と す る こ と が で き る。た だ し、低 入 札 価 格 調 査 等 の 対 象 と な っ た 場 合 を 除 く。

- ① I S O 9 0 0 1 認 証 の 取 得 に 係 る 登 録 証 の 写 し
- ② I S O 9 0 0 1 の 審 査 に 係 る 書 類 (含 否 判 定 結 果 及 び 審 査 報 告 書)
- ③ 工 事 を 担 当 す る 内 部 組 織 が、I S O 9 0 0 1 認 証 を 取 得 し て い る こ と を 示 す 書 類
- ④ I S O 9 0 0 1 認 証 の 範 囲 が 工 事 の 内 容 に 一 致 し て い る こ と を 示 す 書 類

た だ し、① で 内 容 が 確 認 で き る 場 合 は ③、④ は 不 要

- 1 . 活 用 工 事 の 取 消 し の 申 出
I S O 9 0 0 1 認 証 が 取 り 消 さ れ、又 は そ の 維 持 が 困 難 と 見 込 ま れ る と き は、速 や か に 監 督 職 員 に 申 し 出 な け れ ば な ら ない。
- 2 . 活 用 工 事 の 取 扱 い の 中 止
上 記 活 用 工 事 の 取 消 し の 申 し 出、又 は 受 注 者 の 検 査 記 録 の 確 認 及 び 品 質 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム の 運 用 状 況 の 把 握 を 行 っ た 結 果、不 適 合 が 多 い と 認 め ら れ た と き は、こ の 取 扱 い を 中 止 し、通 常 の 監 督 業 務 を 実 施 す る も の と す る。
- 3 . 品 質 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム の 取 扱 い

- (1) 受 注 者 は、品 質 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム に 基 づ き 作 成 す る 品 質 計 画 書 に 記 載 す べ き 事 項 は、品 質 方 針 及 び 品 質 目 標 の 他 に 下 記 に 示 す 項 目 を 施 工 計 画 書 に 記 載 し、工 事 着 手 前 ま で に 工 事 監 督 員 に 提 出 し、承 諾 を 得 な け れ ば な ら ない。
 - 1) 検 査 計 画 及 び 確 認 ・ 立 会 計 画
 - 2) 各 監 視 ・ 測 定 (検 定) の 担 当 者 及 び 承 認 者、資 格
 - 3) 当 該 工 事 現 場 に 対 す る 内 部 監 査 計 画
 - 4) 監 視 機 器 及 び 測 定 機 器 管 理 計 画
 - 5) ト レ ー サ ビ リ テ ィ 管 理 計 画
 - 6) 不 適 合 管 理 計 画
- (2) 特 定 共 同 企 業 体 の 場 合 は、そ の 代 表 者 の 品 質 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム を 共 同 企 業 体 の 品 質 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム と し て 通 用 す る も の と す る。
- 4 . 工 事 管 理
工 事 管 理 に あ っ た っ て は「公 共 建 築 工 事 標 準 仕 様 書 に 基 づ く 機 械 設 備 工 事 の 施 工 管 理 (施 工 計 画 書 作 成 要 領) (公 共 建 築 協 会)」を 参 考 と す る。


●エレベーター設備 図内機器表による。

- 1 . 用 途
 - 一般乗用 ○人荷共用 ○寝台用 ○その他 ()
- 2 . 付 加 仕 様
 - 視覚障がい者仕様 ●車椅子仕様 ○B L 仕様
- 3 . 制 御 方 式
 - 可変電圧周波数 (インバーター) 制御
 - 交流帰還制御
- 4 . 駆 動 方 式
 - ロープ式 ○機械室あり
 - 機械室なし
- 5 . 運 転 操 作 方 式
 - 単式自動方式
 - 乗合全自動方式
 - 乗りすて方式
 - 特定階復帰方式
 - 群管理方式
- 6 . 管 制 運 転 等
 - 地震管制運転 (●S波 ●P波) ●火災管制運転
 - 自家発管制運転 ●停電時自動着床装置 ●冠水時管制運転
 - S₁ ●A₁
- 7 . 耐 震 ク ラ ス
- 8 . 積 載 荷 重 ・ 定 員 7 5 0 k g (1 1 人 乗)
- 9 . 定 格 速 度
 - 4 5 m / m i n ○6 0 m / m i n ○9 0 m / m i n
 - その他 (m / m i n)
- 1 0 . 停 止 階 ・ 停 止 数 1 階 ～ 2 階 (2 停 止)
- 1 1 . ト ラ ン ク ル ー ム
 - あり ●なし
- 1 2 . 戸 型 式
 - 2 枚 戸 片 開 き ●2 枚 戸 両 開 き ○その他 ()
- 1 3 . 出 入 口
 - 一方向 ○貫通二方向 ○直角二方向
- 1 4 . 防 犯 室
 - あり (網入りガラス室) ●なし
- 1 5 . 乗 場 枠 (三方枠)
 - フロントパネル幕板付一体型構造
 - 小枠 ●大枠 (幕板○あり ●なし)
 - 鋼板製
 - 塗装仕上げ
 - 化粧鋼板
 - シート貼り仕上
 - ステンレス製
 - ヘアライン仕上げ
 - 鏡面仕上げ
 - パイプレーション仕上げ
 - メーカー標準仕上げ
- 1 6 . か ご 敷 居
- 1 7 . 乗 場 敷 居
- 1 8 . 乗 場 戸
 - ステンレス製 ●硬質アルミ製
 - ステンレス製 ●硬質アルミ製
 - 鋼板製
 - 塗装仕上げ
 - 化粧鋼板
 - シート貼り仕上
 - ステンレス製
 - ヘアライン仕上げ (イツク)○あり ○なし)
 - 鏡面仕上げ (イツク)○あり ○なし)
 - メーカー標準仕上げ
- 1 9 . 仕 上 色
- 2 0 . 運 絡 装 置
- 2 1 . 運 絡 装 置 電 源
 - 製作者標準仕様 ○発注者仕様
 - 同時通話式インターホン
- 2 2 . 運 絡 装 置 蓄 電 池
 - 自動充電式蓄電池
- 2 2 . 昇 降 路 救 出 口
 - あり ●なし
- 2 3 . そ の 他
 - その他の仕様の詳細は「公営住宅用エレベーター仕様書」による。

○小荷物専用昇降機設備 図内機器表による。

- 工場検査立会い ○あり ●なし
- 無償保守期間 ●メーカー標準 ○その他 ()

工 事 標 識



表面材 着色カラー鉄板白色 0 . 3 5 m m 厚 さ

現場及び技術に係る事項について

- 猛暑による作業不能日数
本工事は、猛暑による作業不能日数を次のとおり見込んでいます。
 - (1) 作業不能日数 : 0 日 間
 - (2) 上 記 (1) は 環 境 省 が 公 表 す る 北 海 道 石 狩 地 方 札 幌 地 点 に お け る W B G T 値 (気 温、湿 度、日 射・輻 射 を 考 慮 し た 暑 さ 指 数) 過 去 5 年 分 に つ い て、本 工 事 の 工 期 に 対 応 す る 期 間 (行 政 機 関 の 休 日 に 関 す る 法 律 (昭 和 6 3 年 法 律 第 9 1 号) に 定 め る 行 政 機 関 の 休 日 及 び 夏 季 休 暇 (3 日) を 除 く。)に お い て、8 時 か ら 1 7 時 の 間 に W B G T 値 が 3 1 以 上 と な っ た 時 間 を 算 定 し、日 数 に 換 算 し た も の 5 年 分 を 平 均 し た も の。
 - (3) 気 象 条 件 に よ り 工 期 中 に 発 生 し た 猛 暑 に よ る 作 業 不 能 日 数 (当 該 現 場 に お け る 定 時 の 現 場 作 業 時 間 に お い て、環 境 省 が 公 表 す る 北 海 道 石 狩 地 方 札 幌 地 点 に お け る W B G T 値 が 3 1 以 上 と な り、か つ 受 注 者 が 契 約 工 事 単 位 で 全 作 業 を 中 断 し、又 は 現 場 を 閉 所 し た 時 間 を 算 定 し、日 数 に 換 算 し た も の (少 数 点 以 下 第 一 位 を 四 捨 五 入 す る。)) が (1) の 日 数 か ら 著 し く 乖 離 し た 場 合 に は、受 注 者 は 発 注 者 へ 工 期 の 延 長 変 更 を 協 議 す る こ と が で き る。

共通費実態調査

本工事は、受注者による営繕工事の実施状況を費用の面から把握することにより、発注者における工事費積算のより一層の適正化を図ることを目的とした「共通費実態調査」の対象工事に指定する場合があります。
対象工事に指定された場合、監督職員から配布する調査票を工事しゅん功後1か月を目途に提出することとし、これらに要する費用は受注者負担とする。

●工 事 区 分

項 目	建 築	機 械	電 気	昇 降 機	備 考
エレベーター廻り (押ボタン、インジケータ等)	●	○	○	○	
穴あけ仕上げ	●	○	○	○	
乗場廻り (扉、三方枠廻り) 仮枠穴あけ及び仕上げ	●	○	○	○	
エレベーター用三方枠、敷居及びフロントパネル設備	○	○	○	●	
機械室床補強及び床コンクリート打設	○	○	○	○	
機械室床仮穴あけ、補強 (機器搬入用穴あけ共) 及びモルタル詰め、仕上げ	○	○	○	○	
機械室機器搬入用フック (3 t 以上) の設置	○	○	○	○	
機械室給排気ファン取付 (温度スイッチも含む)	○	○	○	○	フードは建築
機械室制御盤取付けの床補強	○	○	○	○	
中間ビームの取付け、	○	○	○	●	
レール取付け用ブラケットプレート共	●	○	○	○	
敷居持出しコンクリート工事	○	○	○	○	
手元開閉器、制御盤及び二次側配管配線と接続	○	○	○	●	
機械室内の照明装置	○	○	○	○	
機械室及びビット内点検用コンセント取付け	○	○	○	○	
かが内非常照明及びスピーカー取付け	○	○	○	●	
機械室内非常用電源と商用電源の切替開閉器装置	○	○	○	○	
電源 (動力、照明、弱電) の機械室までの配管配線及び一次端子との接続	○	○	●	○	
スリーブ及び箱入	○	○	○	○	
同上穴埋め補修	○	○	○	○	
壁、天井、床等のパイプ貫通並びにボックス等の取付けのための穴あけ切込み及び穴埋め補修	○	○	●	●	
各種機器の防振措置	○	○	○	●	
機械室扉、採光窓、ガラルの設置	○	○	○	○	
ビット内の防水工事 (排水設備が必要な時は機械工事)	●	○	○	○	
昇降路外の警報及び連絡装置用その他の配管配線	○	○	●	○	
遮炎性能と遮煙性能を有する防火戸又はスクリーン	○	○	○	●	

● 週休2日工事の実施について

- (1) 本 工 事 は、「週 休 2 日 工 事 (営 繕 工 事)」の 対 象 工 事 で あ る。
(経 費 の 補 正 は 行 っ て い な い。)
- (2) 受 注 者 が「完 全 週 休 2 日 (土 日)」ま た は、「月 単 位 の 週 休 2 日」の 施 工 を 行 う 希 望 が あ る 場 合、工 事 着 手 前 に 発 注 者 に 対 し て「完 全 週 休 2 日 (土 日)」ま た は、「月 単 位 の 週 休 2 日」に 取 り 組 む 旨 を 協 議 し た う え で、施 工 を 行 う 工 事 で あ る。な お、「完 全 週 休 2 日 (土 日)」ま た は、「月 単 位 の 週 休 2 日」を 希 望 し な い 場 合 は、通 期 の 週 休 2 日 に よ る 施 工 を 行 う こ と と す る。
- (3) 完 全 週 休 2 日 (土 日) と は、対 象 期 間 の 全 て の 週 に お い て、原 則 と し て 土 曜 日 及 び 日 曜 日 を 現 場 閉 所 (現 場 休 息) 日 に 指 定 し、2 日 以 上 の 現 場 閉 所 (現 場 休 息) を 行 っ た と 認 め ら れ る 状 態 を い う。
月 単 位 の 週 休 2 日 と は、対 象 期 間 に お い て、全 て の 月 で 4 週 8 休 以 上 の 現 場 閉 所 (現 場 休 息) を 行 っ た と 認 め ら れ る 状 態 を い う。
通 期 の 週 休 2 日 と は、対 象 期 間 に お い て、4 週 8 休 以 上 の 現 場 閉 所 (現 場 休 息) を 行 っ た と 認 め ら れ る 状 態 を い う。
対 象 期 間 は、工 事 着 手 日 (現 場 に 継 続 的 に 常 駐 し た 最 初 の 日) か ら 工 事 完 成 日 ま で の 期 間 を い う。な お、年 末 年 始 休 暇 6 日 間、夏 季 休 暇 3 日 間、工 場 製 作 の み を 実 施 し て い る 期 間、工 事 全 体 を 一 時 中 止 し て い る 期 間 の ほ か、発 注 者 が あ ら か じ め 対 象 外 と し て い る 内 容 に 該 当 す る 期 間 (受 注 者 の 責 に よ ら ず 現 場 作 業 を 余 儀 な く さ れ る 期 間 な ど) は 含 ま な い。
- (4) 現 場 閉 所 と は、巡 回 パ ト ロ ー ル や 保 守 点 検 等、現 場 管 理 上 必 要 な 作 業 を 行 う 場 合 を 除 き、現 場 が 閉 所 さ れ た 状 態 を い う。な お、降 雨、降 雪 な ど に よ る 予 定 外 の 現 場 閉 所 日 に つ い て も 現 場 閉 所 日 に 含 め る も の と す る。
- (5) 現 場 休 息 と は、分 離 発 注 工 事 の 場 合 に、各 発 注 工 事 単 位 で、現 場 事 務 所 で の 作 業 を 含 め て 1 日 を 通 じ て 現 場 作 業 が 無 い 状 態 を い う。
- (6) 週 休 2 日 の 確 保 の 取 組 は、将 来 の 担 い 手 確 保、入 職 し や す い 環 境 つ く り を 目 指 す も の で あ る こ と か ら、週 休 2 日 の 以 上 の 施 工 を 実 施 す る 受 注 者 は、そ の 趣 旨 に 沿 っ た 休 日 の 取 得 に 努 め る も の と す る。
- (7) 週 休 2 日 の 実 施 の 確 認 方 法 は、次 に よ る も の と す る。
 - ① 受 注 者 は、週 休 2 日 の 休 日 取 得 計 画 を 施 工 計 画 書 に 添 付 し 発 注 者 へ 提 出 す る。
 - ② 受 注 者 は、実 施 結 果 を 工 事 月 報、休 日 取 得 計 画 等 に よ り 定 期 的 に 発 注 者 へ 報 告 す る。
- (8) 週 休 2 日 の 実 施 状 況 に つ い て、発 注 者 が 必 要 に 応 じ て 聞 き 取 り 等 の 確 認 を 行 う 場 合 に は、受 注 者 は 協 力 す る も の と す る。
- (9) 現 場 閉 所 (現 場 休 息) の 状 況 を 確 認 後、完 全 週 休 2 日 (土 日) の 場 合 お よ び 月 単 位 の 週 休 2 日 の 場 合 は、補 正 分 に つ い て 設 計 変 更 を 行 う。
- (1 0) 「週 休 2 日 工 事」の 検 証 を 行 う た め、受 注 者 を 対 象 と し た アン ケ ー ト 調 査 に 協 力 す る も の と す る。な お、アン ケ ー ト は 工 事 管 理 室 ホ ー ム ペ ー ジ (http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/kantoku/kantoku_kensa.html) に 掲 載 し て い る。
- (1 1) そ の 他 の 事 項 に つ い て は、週 休 2 日 工 事 要 領 (営 繕 工 事) に よ る も の と す る。

●アスベスト含有製品の処理等

- アスベストの処理については、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』等の関係法令と併せて『特定粉じん排出等作業における飛散防止対策マニュアル(事業者向け)』(URL:http://www.city.sapporo.jp/kankyo/taiki_osoch/kisoi/asbestos/syori.html)に従い、必要な措置を講じること。
- 1 . 事 前 調 査 等
 - (1) 施 工 計 画 書 の 作 成 に あ っ た っ て は、「石 綿 事 前 調 査 等 結 果 報 告 書 (ア ス ベ ス ト 調 査 票)」並 び に「当 該 施 設 の し ゅ ん 功 図 等」を 賃 与 す る の で、図 面 及 び 現 場 の 目 視 調 査 で 施 工 場 所 に お け る ア ス ベ ス ト 及 び そ の 他 有 害 物 質 の 有 無 を 確 認 す る こ と。
 - (2) ア ス ベ ス ト 及 び そ の 他 有 害 物 質 の 使 用 が 不 明 な 見 え 隠 れ 部 分 の 調 査 に つ い て は、保 護 具 を 装 着 し て、必 要 に 応 じ て 建 材 を 湿 潤 に 保 ち な が ら 手 ば ら し て 行 い、新 た に ア ス ベ ス ト 及 び そ の 他 有 害 物 質 を 発 見 し た 場 合 に は、速 や か に 作 業 を 中 止 し、監 督 員 と 施 工 方 法 等 に つ い て 協 議 す る こ と。
 - (3) 事 前 調 査 が 完 了 し た 際 は、石 綿 障 害 予 防 規 則 及 び 大 気 汚 染 防 止 法 に 基 づ き、以 下 の と お り 各 種 報 告 等 を 行 う こ と。
 - ① 監 督 職 員 に 事 前 調 査 の 結 果 等 を 書 面 で 交 付 し、説 明 す る こ と。
 - ② 労 働 基 準 監 督 署 及 び 札 幌 市 (環 境 局) に 事 前 調 査 の 結 果 等 に つ い て 報 告 を 行 う こ と。
 - ③ 事 前 調 査 の 結 果 等 に つ い て は、公 衆 に み や す い よ う に 掲 示 す る こ と。
- 2 . ア ス ベ ス ト 含 有 製 品 の 処 理 等
 - (1) ア ス ベ ス ト 含 有 製 品 の 仕 様
 - 機 器 類 (機 器 : 台)
 - 耐 火 二 層 管
 - フ ラ ン ジ バ ッ キ ン (煙 道、配 管) ※ バ ッ キ ン は フ ラ ン ジ を 付 け た ま ま 切 り 離 し、
 - ダ ク ト バ ッ キ ン 非 飛 散 性 ア ス ベ ス ト と し て 適 切 に 処 理 す る こ と。
 - 外 壁 塗 装 下 地 調 整 材 ○ 内 壁 塗 装 下 地 調 整 材
 - モ ル タ ル
 - (2) 施 工 調 査
ア ス ベ ス ト 含 有 製 品 の 撤 去 に あ た り、あ ら か じ め 事 前 の 施 工 調 査 を 次 の 事 項 に つ い て 行 う。調 査 結 果 は、図 面 に よ り 記 録 し、監 督 職 員 に 提 出 す る。
 - ① ア ス ベ ス ト 含 有 製 品 使 用 部 位 の 確 認
 - ② ア ス ベ ス ト 含 有 製 品 の 種 類、厚 さ 等 の 確 認
 - ③ ア ス ベ ス ト 含 有 製 品 使 用 数 量 の 確 認
 - ④ 施 工 範 囲 等 の 確 認

な お、含 有 製 品 の 使 用 部 位、種 別 ま た は 使 用 範 囲 等 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は、監 督 職 員 と 協 議 の こ と。

- (3) 作 業 管 理 者
「石 綿 作 業 主 任 技 能 訓 習 修 了 者」、又 は「平 成 1 8 年 3 月 以 前 の 特 定 化 学 物 質 等 作 業 主 任 者」の 資 格 を 有 す る 作 業 管 理 者 を 選 任 し 管 理 さ せ る こ と (作 業 時、調 査 時 等)。
- (4) 作 業 標 準
ア ス ベ ス ト 含 有 製 品 処 理 作 業 の 標 準
 - ① ア ス ベ ス ト 含 有 製 品 の 撤 去
(ア) ア ス ベ ス ト 含 有 製 品 の 撤 去 は、内 装 材 及 び 外 部 建 具 等 の 撤 去 に 先 が け て 行 う。
(イ) 建 物 内 部 で 撤 去 作 業 を 行 う 場 合 は、外 部 建 具 を 閉 鎖 す る と と も に、ガ ラ ス の 破 損 箇 所 又 は 換 気 扇 枠 等 で 粉 じ ん が 外 部 に 飛 散 す る お そ れ が あ る 箇 所 を、ビ ニ ー ル シ ー ト 等 で 塞 ぐ も の と す る。
(ウ) ア ス ベ ス ト 含 有 製 品 の 撤 去 は、可 能 な 限 り 破 損 又 は 破 断 を 伴 わ ない 方 法 で 行 う も の と し、原 則 と し て「手 ば ら し」と す る。な お、建 物 外 部 の ア ス ベ ス ト 含 有 製 品 を 撤 去 す る 場 合 は、出 来 る 限 り 原 形 の ま ま 撤 去 す る。
(エ) 撤 去 作 業 中 は、散 水 そ の 他 の 方 法 に よ り、ア ス ベ ス ト 含 有 製 品 を 常 に 湿 潤 な 状 態 と し て 作 業 を 行 っ つ。
(オ) 撤 去 作 業 者 に は、防 じ ん マ ス ク、防 護 め が ね 及 び 作 業 衣 を 着 用 さ せ る。
(カ) 撤 去 作 業 後、ア ス ベ ス ト 含 有 製 品 の 破 片、破 断 粉 及 び 作 業 衣 に 付 着 し た 粉 じ ん が 残 存 し な い よ う、真 空 掃 除 機 等 に よ り、清 掃 及 び 後 片 付 け を 十 分 に 行 う。
 - ② ア ス ベ ス ト 含 有 製 品 の 集 積、運 搬 等
(ア) 撤 去 し た ア ス ベ ス ト 含 有 製 品 の 集 積 及 び 積 み 込 み に あ っ た っ て は、高 所 よ り 投 下 し な い こ と の 他、粉 じ ん の 飛 散 防 止 に 努 め る。
(イ) 細 か く 破 砕 さ れ た ア ス ベ ス ト 含 有 製 品 は、湿 潤 化 の 上、丈 夫 な ビ ニ ー ル 袋 に 入 れ る 等 の、飛 散 防 止 の 措 置 を 講 じ る。
(ウ) 撤 去 し た ア ス ベ ス ト 含 有 製 品 を 運 搬 す る ま で の 間、現 場 内 に 保 管 す る 場 合 は、一 定 の 保 管 場 所 を 定 め、一 般 の 内 装 材 と 分 別 し て 保 管 す る も の と し、シ ー ト で 覆 う 等、飛 散 防 止 の 措 置 を 講 じ る。ま た、保 管 場 所 に は、ア ス ベ ス ト 含 有 製 品 の 保 管 場 所 で あ る こ と の 表 示 を 行 う。
(エ) ア ス ベ ス ト 含 有 製 品 の 運 搬 に あ っ た っ て は、運 搬 車 両 の 荷 台 全 体 を シ ー ト 等 で 覆 い、飛 散 防 止 に 努 め る。
(オ) ア ス ベ ス ト 含 有 製 品 の 撤 去、集 積、積 み 込 み 及 び 保 管 等 の 処 理 が 完 了 し た 場 合 は、速 や か に 監 督 職 員 に 報 告 し、確 実 に 処 理 さ れ た か の 確 認 を 受 け る。
- ③ ア ス ベ ス ト 含 有 製 品 の 処 分 等
(ア) 本 工 事 で 発 生 す る ア ス ベ ス ト 含 有 製 品 は、下 記 で 示 す 処 分 施 設 で 処 分 す る。
な お、変 更 が 生 じ た 場 合 は 監 督 職 員 と 協 議 の こ と。(調 書 を 監 督 職 員 に 提 出 す る)
マ ニ フ ェ ス ト に は、ア ス ベ ス ト 含 有 製 品 で あ る こ と を 明 示 す る。

○ 飛 散 性 ア ス ベ ス ト 撤 出 先 (参 考) ・ 山 口 処 理 場 (手 稲 区 手 稲 山 口 3 6 4 番 地)
○ 非 飛 散 性 ア ス ベ ス ト 撤 出 先 (参 考) ・ 角 山 開 発 場 (江 別 市 角 山 4 2 6 番 地)
・ 榎 A7 号 ド イ ー (北 広 島 市 大 曲 工 業 団 地 4 丁 目 4 - 1)

(イ) 撤 去 さ れ た ア ス ベ ス ト 含 有 製 品 の 処 分 が 完 了 し た 場 合 は、マ ニ フ ェ ス ト を 監 督 職 員 に 提 出 し、処 分 が 確 実 に 行 わ れ た こ と の 確 認 を 受 け る。

● AI活用試行工事

- (1) こ の 工 事 は、AI 活 用 工 事 の 試 行 対 象 で あ る。
- (2) AI 活 用 試 行 工 事 に 取 り 組 む 場 合、取 組 内 容 を 記 載 し た「AI 活 用 試 行 工 事 計 画 書」を 作 成 し 当 該 工 事 施 工 計 画 書 に 添 付 し 監 督 職 員 に 提 出 す る こ と。
詳 細 は、「札 幌 市 AI 活 用 工 事 実 施 要 領 (営 繕 工 事)」を 参 照 す る こ と。

遠隔臨場試行工事 ○発注者指定型 ●受注者希望型

- (1) 本 工 事 は、工 事 現 場 の 遠 隔 臨 場 を 行 う 対 象 工 事 で あ り、「営 繕 工 事 に お け る 工 事 現 場 の 遠 隔 臨 場 に 関 す る 試 行 要 領」に 従 い 実 施 す る こ と。
- (2) 受 注 者 希 望 方 式 の 場 合 に は、工 事 受 注 者 は 対 象 工 事 の 特 性 等 を 踏 ま え て、遠 隔 臨 場 の 実 施 を 希 望 す る 時 に は 監 督 職 員 に そ の 旨 を 報 告 し、確 認 を 得 る こ と。
- (3) 遠 隔 臨 場 に 要 す る 動 画 撮 影 用 の カ メ ラ 等 や Web 会 議 シ ス テ ム 等 は、受 発 注 者 間 で 協 議 の 上、工 事 受 注 者 が 手 配 す る も の と す る。こ れ に よ ら ない 場 合 は、受 発 注 者 間 で 協 議 し 決 定 す る も の と す る。
な お、遠 隔 臨 場 に 用 い る 機 器 は、立 会 い 等 に 限 ら ず、定 例 会 議、現 場 と 設 計 図 書 相 互 の 不 一 致 若 し く は 事 故 の 報 告 時 な ど に も、使 用 す る こ と が で き る。
- (4) 電 波 状 況 等 に よ り 遠 隔 臨 場 が 中 断 さ れ た 場 合 の 対 応 に つ い て、事 前 に 受 発 注 者 間 で 協 議 を 行 う。対 応 方 法 に 関 し て は、確 認 箇 所 を 画 像・映 像 で 記 録 し た も の を メール 等 で 共 有 し、監 督 職 員 が 当 該 画 像・映 像 に よ り 確 認 す る こ と も 可 能 と す る。な お、本 項 目 は 受 発 注 者 で 協 議 し、別 日 の 臨 場 (遠 隔 臨 場 を 含 む) に 変 更 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い。
- (5) 工 事 受 注 者 を 対 応 と し た アン ケ ー ト 調 査 の 協 力 依 頼 が あ っ た 場 合 に は、こ れ を 協 力 す る も の と す る。

●その他

- 1 . 酸 欠 等 作 業 場 所
第 1 種、第 2 種 酸 欠 場 所 に お い て は、法 律 等 関 係 法 令 を 遵 守 し 安 全 に 努 め る こ と。
- 2 . 工 事 記 録 写 真
工 事 記 録 写 真 に つ い て は、機 械 設 備 工 事 記 録 写 真 撮 影 要 領 (機 械 設 備 工 事 提 出 書 類、様 式 集 及 び 施 工 要 領 集) (平 成 2 5 年 度 版)、営 繕 工 事 写 真 撮 影 要 領 (工 事 契 約 日 時 点 の 最 新 版 を 適 用) に よ る。
印 刷 等 の 出 力 に つ い て は、① プ リ ン タ ー は フ ル カ ラ ー で 3 0 0 d p i 以 上、② 用 紙・イ ン ク 等 は、通 常 の 使 用 条 件 の も と で 3 年 間 程 度 顕 著 な 劣 化 が 生 じ ない も の を 使 用 す る。ま た、デ ジ タ ル カ メ ラ 使 用 の 場 合 は 記 録 画 素 数 を 1 2 8 0 × 9 6 0 以 上 と す る。
- 3 . 電 氣 契 約 の 変 更 に つ い て
改 修 工

I S O 9 0 0 1 の適用について

受注者は、I S O 認証取得を活用した監督業務等の取扱いの適用を希望するときは、下記①から④までの書類の写しを提出し、監督職員と協議のうえ活用工事とすることができる。ただし、低入札価格調査等の対象となった場合を除く。

① I S O 9 0 0 1 認証の取得に係る登録証の写し

② I S O 9 0 0 1 の審査に係る書類（含否判定結果及び審査報告書）

③ 工事を担当する内部組織が、I S O 9 0 0 1 認証を取得していることを示す書類

④ I S O 9 0 0 1 認証の範囲が工事の内容に一致していることを示す書類

ただし、①で内容が確認できる場合は③、④は不要

1 . 活用工事の取消しの申出

I S O 9 0 0 1 認証が取り消され、又はその維持が困難と見込まれるときは、速やかに監督職員に申し出なければならない。

2 . 活用工事の取扱いの中止

上記活用工事の取消しの申し出、又は受注者の検査記録の確認及び品質マネジメントシステムの運用状況の把握を行った結果、不適合が多いと認められたときは、この取扱いを中止し、通常の監督業務を実施するものとする。

3 . 品質マネジメントシステムの取扱い

（1）受注者は、品質マネジメントシステムに基づき作成する品質計画書に記載すべき事項は、品質方針及び品質目標の他に下記に示す項目を施工計画書に記載し、工事着手前までに工事監督員に提出し、承諾を得なければならない。

1）検査計画及び確認・立会計画

2）各監視・測定（検定）の担当者及び承認者、資格

3）当該工事現場に対する内部監査計画

4）監視機器及び測定機器管理計画

5）トレーサビリティ管理計画

6）不適合管理計画

（2）特定共同企業体の場合は、その代表者の品質マネジメントシステムを共同企業体の品質マネジメントシステムとして適用するものとする。

4 . 工事管理

工事管理にあたっては「公共建築工事標準仕様書に基づく機械設備工事の施工管理（施工計画書作成要領）（公共建築協会）」を参考とする。

●エレベーター設備

図内機器表による。

1 . 用 途

●一般乗用 ○人荷共用 ○寝台用 ○その他（ ）

2 . 付加仕様

●視覚障がい者仕様 ●車椅子仕様 ○B L 仕様

3 . 制御方式

●可変電圧周波数（インバーター）制御

○交流帰還制御

4 . 駆動方式

●ロープ式 ○機械室あり

●機械室なし

5 . 運転操作方式

○単式自動方式

●乗合全自動方式 ○乗りすて方式

○特定階復帰方式

○群管理方式

6 . 管制運転等

●地震管制運転（●S波 ●P波） ●火災管制運転

○自家発管制運転 ●停電時自動着床装置 ●冠水時管制運転

○S₁、○A₁、

7 . 耐震クラス

○その他（ m / min ）

8 . 積載荷重・定員

7 5 0 k g （ 1 1 人乗）

9 . 定格速度

●4 5 m / min ○6 0 m / min ○9 0 m / min

○その他（ m / min ）

1 0 . 停止階・停止数

1 階～ 2 階（ 2 停止）

1 1 . トランクルーム

○あり ●なし

1 2 . 戸 型 式

○2 枚戸片開き ●2 枚戸両開き ○その他（ ）

1 3 . 出 入 口

●一方向 ○貫通二方向 ○直角二方向

1 4 . 防 犯 室

○あり（網入りガラス室） ●なし

1 5 . 乗 場 枠

○フロントパネル幕板付一体型構造

○小枠 ●大枠（幕板○あり ●なし）

●鋼板製 ○塗装仕上げ

○化粧鋼板

○シート貼り仕上

○ステンレス製 ○ヘアライン仕上げ

○鏡面仕上げ

○パイプレーション仕上げ

○メーカー標準仕上げ

1 6 . かご数居

○ステンレス製 ●硬質アルミ製

1 7 . 乗場数居

○ステンレス製 ●硬質アルミ製

1 8 . 乗 場 戸

●鋼板製 ○塗装仕上げ

○化粧鋼板

○シート貼り仕上

○ステンレス製 ○ヘアライン仕上げ（イツク）○あり ○なし）

○鏡面仕上げ（イツク）○あり ○なし）

○メーカー標準仕上げ

1 9 . 仕 上 色

●製作者標準仕様 ○発注者仕様

2 0 . 連絡装置

●同時通話式インターホン

2 1 . 連絡装置電源

●自動充電池

2 2 . 昇降路救出口

○あり ●なし

2 3 . その他

○その他の仕様の詳細は「公営住宅用エレベーター仕様書」による。

○小荷物専用昇降機設備

図内機器表による。

●工場検査立会い

○あり ●なし

●無償保守期間

●メーカー標準 ○その他（ ）

T 事 標 識

1 , 7 6 0

8 0 0

0 5 8

0 5 8

工事標識

工事名

工事

工事期間

年 月 日 ～ 年 月 日

施工者

T E L

会社

担当

札幌市都市局

建設部機械設備課

T E . 2 1 1 - 2 8 2 8

工事標識

工事名

工事

工事期間

年 月 日 ～ 年 月 日

施工者

T E L

会社

担当

札幌市都市局

建設部機械設備課

T E L . 2 1 1 - 2 8 2 8

表面材 着色カラー鉄板白色 0 . 3 5 mm厚さ

現場及び技術に係る事項について

猛暑による作業不能日数

本工事は、猛暑による作業不能日数を次のとおり見込んでいる。

（1）作業不能日数：0日間

（2）上記（1）は環境省が公表する北海道石狩地方 札幌地点におけるWBGT値（気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数）過去5年分について、本工事の工期に対応する期間（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）に定める行政機関の休日及び夏季休暇（3日）を除く。）において、8時から17時の間にWBGT値が31以上となった時間を算定し、日数に換算したもの5年分を平均したもの。

（3）気象条件により工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する北海道石狩地方 札幌地点におけるWBGT値が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの（少数点以下第一位を四捨五入する。））が(1)の日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。

共通費実態調査

本工事は、受注者による営繕工事の実施状況を費用の面から把握することにより、発注者における工事費積算のより一層の適正化を図ることを目的とした「共通費実態調査」の対象工事に指定する場合がある。

対象工事に指定された場合、監督職員から配布する調査票を工事しゅん功後1か月を目途に提出することとし、これらに要する費用は受注者負担とする。

●工 事 区 分

項 目	建 築	機 械	電 気	昇 降 機	備 考
エレベーター廻り（押ボタン、インジケータ等）	●	○	○	○	
穴あけ仕上げ	●	○	○	○	
乗場廻り（扉、三方枠廻り）仮枠穴あけ及び仕上げ	●	○	○	○	
エレベーター用三方枠、敷居及びフロントパネル設備	○	○	○	●	
機械室床補強及び床コンクリート打設	○	○	○	○	
機械室床仮穴あけ、補強（機器搬入用穴あけ共）及びモルタル詰め、仕上げ	○	○	○	○	
機械室機器搬入用フック（3 t 以上）の設置	○	○	○	○	
機械室給排気ファン取付（温度スイッチも含む）	○	○	○	○	フードは建築
機械室制御盤取付けの床補強	○	○	○	○	
中間ビームの取付け、	○	○	○	●	
レール取付け用ブラケットプレート共	●	○	○	○	
敷居持出しコンクリート工事	○	○	○	○	
手元開閉器、制御盤及び二次側配管配線と接続	○	○	○	●	
機械室内の照明装置	○	○	○	○	
機械室及びビット内点検用コンセント取付け	○	○	○	○	
かご内非常照明及びスピーカー取付け	○	○	○	●	
機械室内非常用電源と商用電源の切替開閉器装置	○	○	○	○	
電源（動力、照明、弱電）の機械室までの配管配線及び一次端子との接続	○	○	●	○	
スリーブ及び箱入	○	○	○	○	
同上穴埋め補修	○	○	○	○	
壁、天井、床等のパイプ貫通並びにボックス等の取付けのための穴あけ切込み及び穴埋め補修	○	○	●	●	
各種機器の防振措置	○	○	○	●	
機械室扉、採光窓、ガラルの設置	○	○	○	○	
ビット内の防水工事（排水設備が必要な時は機械工事）	●	○	○	○	
昇降路外の警報及び連絡装置用その他の配管配線	○	○	●	○	
遮炎性能と遮煙性能を有する防火戸又はスクリーン	○	○	○	○	

● 週休2日工事の実施について

（1）本工事は、「週休2日工事（営繕工事）」の対象工事である。
（経費の補正は行っていない。）

（2）受注者が「完全週休2日（土日）」または、「月単位の週休2日」の施工を行う希望がある場合、工事着手前に発注者に対して「完全週休2日（土日）」または、「月単位の週休2日」に取り組む旨を協議したうえで、施工を行う工事である。なお、「完全週休2日（土日）」または、「月単位の週休2日」を希望しない場合は、通期の週休2日による施工を行うこととする。

（3）完全週休2日（土日）とは、対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所（現場休息）日に指定し、2日以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。
月単位の週休2日とは、対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。
通期の週休2日とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。
対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

（4）現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

（5）現場休息とは、分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。

（6）週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日での施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。

（7）週休2日の実施の確認方法は、次によるものとする。
①受注者は、週休2日の休日取得計画を施工計画書に添付し発注者へ提出する。
②受注者は、実施結果を工事月報、休日取得計画等により定期的に発注者へ報告する。

（8）週休2日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。

（9）現場閉所（現場休息）の状況を確認後、完全週休2日（土日）の場合および月単位の週休2日の場合は、補正分について設計変更を行う。

（10）「週休2日工事」の検証を行うため、受注者を対象としたアンケート調査に協力するものとする。なお、アンケートは工事管理室ホームページ（http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/kantoku/kantoku_kensa.html）に掲載している。

（11）その他の事項については、週休2日工事要領（営繕工事）によるものとする。

●アスベスト含有製品の処理等

アスベストの処理については、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』等の関係法令と併せて『特定粉じん排出等作業における飛散防止対策マニュアル（事業者向け）』（URL:http://www.city.sapporo.jp/kankyo/taiki_osoch/kisoi/asbestos/asyori.html）に従い、必要な措置を講じること。

1 . 事前調査等

（1）施工計画書の作成にあたっては、「石綿事前調査結果報告書（アスベスト調査票）」並びに「当該施設のしゅん功図等」を貸与するので、図面及び現場の目視調査で施工場所におけるアスベスト及びその他有害物質の有無を確認すること。

（2）アスベスト及びその他有害物質の使用が不明な見え隠れ部分の調査については、保護具を装着して、必要に応じて建材を湿潤に保ちながら手ばらしで行い、新たにアスベスト及びその他有害物質を発見した場合には、速やかに作業を中止し、監督員と施工方法等について協議すること。

（3）事前調査が完了した際は、石綿障害予防規則及び大気汚染防止法に基づき、以下のとおり各種報告等を行うこと。
①監督職員に事前調査の結果等を書面で交付し、説明すること。
②労働基準監督署及び札幌市（環境局）に事前調査の結果等について報告を行うこと。
③事前調査の結果等については、公衆にみやすいように掲示すること。

2 . アスベスト含有製品の処理等

（1）アスベスト含有製品の仕様

○機器類（機器： 台）

○耐火二層管

○フランジバックン（煙道、配管） ※バックンはフランジを付けたまま切り離し、

○ダクトバックン 非飛散性アスベストとして適切に処理すること。

○外壁塗装下地調整材 ○内壁塗装下地調整材

●モルタル

（2）施工調査

アスベスト含有製品の撤去にあたり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。
① アスベスト含有製品使用部位の確認
② アスベスト含有製品の種類、厚さ等の確認
③ アスベスト含有製品使用数量の確認
④ 施工範囲等の確認

なお、含有製品の使用部位、種別または使用範囲等に変更が生じた場合は、監督職員と協議のこと。

（3）作業管理者

「石綿作業主任技能講習修了者」、又は「平成1 8 年3 月以前の特定化学物質等作業主任者」の資格を有する作業管理者を選任し管理させること（作業時、調査時等）。

（4）作業標準

アスベスト含有製品処理作業の標準

① アスベスト含有製品の撤去

（ア）アスベスト含有製品の撤去は、内装材及び外部建具等の撤去に先がけて行う。

（イ）建物内部で撤去作業を行う場合は、外部建具を閉鎖するとともに、ガラスの破損箇所又は換気扇枠等で粉じんが外部に飛散するおそれがある箇所を、ビニールシート等で塞ぐものとする。

（ウ）アスベスト含有製品の撤去は、可能な限り破損又は破断を伴わない方法で行うものとし、原則として「手ばらし」とする。なお、建物外部のアスベスト含有製品を撤去する場合は、出来る限り原形のまま撤去する。

（エ）撤去作業中は、散水その他の方法により、アスベスト含有製品を常に湿潤な状態として作業を行う。

（オ）撤去作業には、防じんマスク、防護めがね及び作業衣を着用させる。

（カ）撤去作業後、アスベスト含有製品の破片、破断粉及び作業衣等に付着した粉じんが残存しないよう、真空掃除機等により、清掃及び後片付けを十分に行う。

② アスベスト含有製品の集積、運搬等

（ア）撤去したアスベスト含有製品の集積及び積み込みにあたっては、高所より投下しないことその他、粉じんの飛散防止に努める。

（イ）細かく破砕されたアスベスト含有製品は、湿潤化の上、丈夫なビニール袋に入れる等の、飛散防止の措置を講じる。

（ウ）撤去したアスベスト含有製品を運搬するまでの間、現場内に保管する場合は、一定の保管場所を定め、一般の内装材と分別して保管するものとし、シートで覆う等、飛散防止の措置を講じる。また、保管場所には、アスベスト含有製品の保管場所であることの表示を行う。

（エ）アスベスト含有製品の運搬にあたっては、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い、飛散防止に努める。

（オ）アスベスト含有製品の撤去、集積、積み込み及び保管等の処理が完了した場合は、速やかに監督職員に報告し、確実に処理されたかの確認を受ける。

③ アスベスト含有製品の処分等

（ア）本工事で発生するアスベスト含有製品は、下記で示す処分施設で処分する。

なお、変更が生じた場合は監督職員と協議のこと。（調書を監督職員に提出する）

マニフェストには、アスベスト含有製品であることを明示する。

○飛散性7A'ス'ト 搬出先（参考）・山口処理場（手稲区手稲山口3 6 4 番地）

○非飛散性7A'ス'ト 搬出先（参考）・角山開発場（江別市角山4 2 6 番地）

・(株)A7'ド'イー（北広島市大曲工業団地4 丁目4 -1）

（イ）撤去されたアスベスト含有製品の処分が完了した場合は、マニフェストを監督職員に提出し、処分が確実に行われたことの確認を受ける。

● AI活用試行工事

（1）この工事は、AI活用工事の試行対象である。

（2）AI活用試行工事に取り組む場合、取組内容を記載した「AI活用試行工事計画書」を作成し当該工事施工計画書に添付し監督職員に提出すること。

詳細は、「札幌市AI活用工事実施要領（営繕工事）」を参照すること。

遠隔臨場試行工事

○発注者指定型 ●受注者希望型

（1）本工事は、工事現場の遠隔臨場を行う対象工事であり、「営繕工事における工事現場の遠隔臨場に関する試行要領」に従い実施すること。

（2）受注者希望方式の場合には、工事受注者は対象工事の特性等を踏まえて、遠隔臨場の実施を希望する時には監督職員にその旨を報告し、確認を得ること。

（3）遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ等やWeb会議システム等は、受発注者間で協議の上、工事受注者が手配するものとする。これによらない場合は、受発注者間で協議し決定するものとする。

なお、遠隔臨場に用いる機器は、立会い等に限らず、定例会議、現場と設計図書相互の不一致若しくは事故の報告時などにも、使用することができる。

（4）電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行う。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等で共有し、監督職員が当該画像・映像により確認することも可能とする。なお、本項目は受発注者で協議し、別日の臨場（遠隔臨場を含む）に変更することを妨げるものではない。

（5）工事受注者を対応としたアンケート調査の協力依頼があった場合には、これを協力するものとする。

●その他

1 . 酸欠等作業場所

第1種、第2種酸欠場所においては、法律等関係法令を遵守し安全に努めること。

2 . 工事記録写真

工事記録写真については、機械設備工事記録写真撮影要領（機械設備工事提出書類、様式集及び施工要領集）（平成2 5 年度版）、営繕工事写真撮影要領（工事契約日時点の最新版を適用）による。

印刷等の出力については、①プリンターは フルカラーで3 0 0 d p i 以上、②用紙・インク等は、通常の使用条件のもとで3 年間程度顕著な劣化が生じないものを使用する。また、デジタルカメラ使用の場合は記録画素数を1280×960 以上とする。

3 . 電気契約の変更について

改修工事において、機器の更新により電気契約の容量が変更となる場合は、電気契約の変更手続きに対応すること。

4 . 複数の現場において工事を行う場合は、工事標識に工事名に加え施設名も記載する。

札幌市都市局建築部

課 名

機械設備課

課 長

係 長

製 国

設計主任

年 月 日

工 事 名

円山球場改修エレベーター設備更新工事

図 面 名

特記仕様書 2

SCALE

図 番

M

0 2