
⼯事名

予定価格

〇調査基準価格 〇⼊札結果

(94.59％) ⼊札者 ⼊札価格 結果

 ※予定価格の75％以下での⼊札者、予定価格を超過した⼊札者を除い 1 ⿅島舗道⼯業（株） 25,016,000円 落札

  た平均の値 2 東海建設⼯業（株） 25,114,500円

〇市況連動型失格判断基準の算出 3 ⼤同舗道（株） 25,150,000円

ｔ×ｓ 4 岡本興業（株） 25,290,000円

√ｎ 5 北海道ニチレキ⼯事（株） 27,250,000円

6 （株）北舗 27,340,000円

ｔ  ＝ 2.571 （⼩数点第４位を四捨五⼊）

※ｔ：信頼係数95％に対応するｔ分布の５％両側優位⽔準（⾃由度ｍ）の値

ｓ  ＝ 1,115,312.17 …

※ｓ：標本標準偏差

ｎ  ＝ 6

※ｎ：標本サイズ（調査基準価格の算定に使⽤した⼊札参加者数）

市況連動型失格判断基準＝

2.571

√6

落札者 ⿅島舗道⼯業（株）

市況連動型失格判断基準算定シート

※

市況連動型失格判断基準 ＝ 調査基準価格 −

調査基準価格  ＝ 25,860,083円

24,689,444円

―25,860,083
 × 1,115,312.17 …

27,340,000円

福住中央線（⽉寒福住線〜国道３６号）舗装路⾯改良⼯事



落札者（91.50％）
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⼊札価格の散布図（価格昇順）

予定価格 調査基準価格 市況連動型失格判断基準
従来の最低制限価格 予定価格の75％ ⼊札価格

予定価格

調査基準（94.59％）

失格判断（90.31％）

最低制限（89.86％）

予定価格の75％


