
⼯事名

予定価格

〇調査基準価格 〇⼊札結果

(93.05％) ⼊札者 ⼊札価格 予定価格に占める
⼊札価格の割合 結果

 ※予定価格の75％以下での⼊札者、予定価格を超過した⼊札者を除い 1 （株）栗⼭組 30,390,752円 90.02% 失格

  た平均の値 2 （株）⼩野⼯業 30,390,752円 90.02% 失格

〇市況連動型失格判断基準の算出 3 （株）北舗 30,495,000円 90.33% 失格

ｔ×ｓ 4 （株）丸洋鈴⽊組 30,500,000円 90.34% 失格

√ｎ 5 札幌建設運送（株） 30,546,048円 90.48% 失格

6 （株）共同道路⼯業 30,600,064円 90.64% 失格

ｔ  ＝ 2.110 （⼩数点第４位を四捨五⼊） 7 秋津道路（株） 30,603,440円 90.65% 失格

※ｔ：信頼係数95％に対応するｔ分布の５％両側優位⽔準（⾃由度ｍ）の値 8 岡本興業（株） 30,637,000円 90.75% 失格

ｓ  ＝ 1,327,008.81 … 9 三道⼯業（株） 30,694,960円 90.92% 失格

※ｓ：標本標準偏差 10 （株）北海メンテナンス 30,740,000円 91.05% 失格

ｎ  ＝ 18 11 五省建設（株） 30,750,000円 91.08% 失格

※ｎ：標本サイズ（調査基準価格の算定に使⽤した⼊札参加者数） 12 （株）⽊下⼯業 30,782,360円 91.18% 落札

13 道央環境（株） 31,050,000円 91.97%

14 （株）⾥塚総業 33,000,000円 97.75%

市況連動型失格判断基準＝ 15 道雄建設（株） 33,000,000円 97.75%

16 ⼤富⼯業（株） 33,760,000円 100.00%

2.110 17 ソリトン・コム（株） 33,760,000円 100.00%

√18 18 北海道ニチレキ⼯事（株） 33,760,000円 100.00%

19 ⿅島舗道⼯業（株） 34,000,000円 100.71% 予定価格超過

落札者 （株）⽊下⼯業

市況連動型失格判断基準算定シート

※

市況連動型失格判断基準 ＝ 調査基準価格 −

調査基準価格  ＝ 31,414,465円

30,754,501円

―31,414,465
 × 1,327,008.81 …

33,760,000円

⻄１７丁⽬線（南６条線〜南３条線間）舗装路⾯改良⼯事
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