
⼯事名

予定価格

〇調査基準価格 〇⼊札結果

(92.45％) ⼊札者 ⼊札価格 予定価格に占める
⼊札価格の割合 結果

 ※予定価格の75％以下での⼊札者、予定価格を超過した⼊札者を除い 1 ⼤富⼯業（株） 27,944,682円 89.97% 失格

  た平均の値 2 北央道路⼯業（株） 27,944,682円 89.97% 失格

〇市況連動型失格判断基準の算出 3 道路⼯業（株） 28,110,000円 90.50% 失格

ｔ×ｓ 4 タイヨウ（株） 28,250,000円 90.95% 失格

√ｎ 5 舗栄建設⼯業（株） 28,290,000円 91.08% 失格

6 北海道ニチレキ⼯事（株） 28,320,000円 91.18% 落札

ｔ  ＝ 2.120 （⼩数点第４位を四捨五⼊） 7 （株）共同道路⼯業 28,342,250円 91.25%

※ｔ：信頼係数95％に対応するｔ分布の５％両側優位⽔準（⾃由度ｍ）の値 8 ⿅島舗道⼯業（株） 28,380,000円 91.37%

ｓ  ＝ 811,439.04 … 9 札幌建設運送（株） 28,440,000円 91.56%

※ｓ：標本標準偏差 10 三道⼯業（株） 28,512,645円 91.80%

ｎ  ＝ 17 11 岡本興業（株） 28,570,000円 91.98%

※ｎ：標本サイズ（調査基準価格の算定に使⽤した⼊札参加者数） 12 ⼤同舗道（株） 28,600,000円 92.08%

13 秋津道路（株） 28,879,588円 92.98%

14 北道⼯業（株） 29,000,000円 93.37%

市況連動型失格判断基準＝ 15 （株）⽊下⼯業 29,382,760円 94.60%

16 ソリトン・コム（株） 30,120,000円 96.97%

2.120 17 （株）おおしま建設 31,060,000円 100.00%

√17 18 （株）佐野重機 32,000,000円 103.03% 予定価格超過

19 共創技建（株） 35,000,000円 112.69% 予定価格超過

落札者 北海道ニチレキ⼯事（株）

市況連動型失格判断基準算定シート

※

市況連動型失格判断基準 ＝ 調査基準価格 −

調査基準価格  ＝ 28,714,506円

28,297,283円

―28,714,506
 × 811,439.04 …

31,060,000円

東⽉寒５号線（東⽉寒４９号線〜⽩⽯連絡線間）舗装路⾯改良⼯事
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