
⼯事名

予定価格

〇調査基準価格 〇⼊札結果

(91.35％) ⼊札者 ⼊札価格 予定価格に占める⼊
札価格の割合 結果

 ※予定価格の75％以下での⼊札者、予定価格を超過した⼊札者を除い 1 （株）⽶⼭⼟建 20,916,410円 89.77% 失格

  た平均の値 2 ⼀伸⼯業（有） 20,916,410円 89.77% 失格

〇市況連動型失格判断基準の算出 3 シンコー建設⼯業（株） 20,990,000円 90.09% 失格

ｔ×ｓ 4 タニケン⼯業（株） 21,000,114円 90.13% 失格

√ｎ 5 （株）公清企業 21,237,000円 91.15% 落札

6 ⿃⽻機興（株） 21,272,900円 91.30%

ｔ  ＝ 2.201 （⼩数点第４位を四捨五⼊） 7 （株）⼤東 21,429,010円 91.97%

※ｔ：信頼係数95％に対応するｔ分布の５％両側優位⽔準（⾃由度ｍ）の値 8 （株）全幸 21,433,670円 91.99%

ｓ  ＝ 273,975.90 … 9 （株）共同道路⼯業 21,436,000円 92.00%

※ｓ：標本標準偏差 10 （株）ニューオリオン⼯業 21,436,000円 92.00%

ｎ  ＝ 12 11 （株）鈴⽊⼯業 21,669,000円 93.00%

※ｎ：標本サイズ（調査基準価格の算定に使⽤した⼊札参加者数） 12 （株）皆善⼯業 21,669,000円 93.00%
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