
工事名

予定価格

〇調査基準価格 〇入札結果

(91.08％) 入札者 入札価格
予定価格に占める

入札価格の割合
結果

　※予定価格の75％以下での入札者、予定価格を超過した入札者を除い 1 円山建設（株） 18,609,900円 89.00% 失格

　　た平均の値 2 （株）平成道路 18,892,185円 90.35% 失格

〇市況連動型失格判断基準の算出 3 （株）共同道路工業 18,973,734円 90.74% 落札

ｔ×ｓ 4 鳥羽機興（株） 19,034,373円 91.03%

√ｎ 5 （株）ニューオリオン工業19,040,000円 91.06%

6 タニケン工業（株） 19,057,374円 91.14%

ｔ　　＝ 2.179 （小数点第４位を四捨五入） 7 一伸工業（有） 19,063,647円 91.17%

※ｔ：信頼係数95％に対応するｔ分布の５％両側優位水準（自由度ｍ）の値 8 北津建設（株） 19,090,830円 91.30%

ｓ　　＝158,368.49… 9 （株）公清企業 19,100,000円 91.34%

※ｓ：標本標準偏差 10 （株）米山土建 19,122,000円 91.45%

ｎ　　＝ 13 11 （株）鈴木工業 19,184,920円 91.75%

※ｎ：標本サイズ（調査基準価格の算定に使用した入札参加者数） 12 シンコー建設工業（株） 19,195,380円 91.80%

13 （株）皆善工業 19,216,290円 91.90%
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市況連動型失格判断基準算定シート

※

市況連動型失格判断基準　＝　調査基準価格　
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稲穂２６号線（稲穂３２号線～稲穂線間）生活道路整備工事
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