
⼯事名

予定価格

〇調査基準価格 〇⼊札結果

(91.38％) ⼊札者 ⼊札価格 予定価格に占める
⼊札価格の割合 結果

 ※予定価格の75％以下での⼊札者、予定価格を超過した⼊札者を除い 1 東洋ロードメンテナンス（株） 72,380,000円 90.25% 失格

  た平均の値 2 舗道⼯業（株） 72,588,000円 90.51% 失格

〇市況連動型失格判断基準の算出 3 井上⼯業（株） 72,650,000円 90.59% 失格

ｔ×ｓ 4 中定建設⼯業（株） 72,845,000円 90.83% 落札

√ｎ 5 （株）公清企業 72,982,000円 91.00%

6 晃亜興業（株） 73,364,700円 91.48%

ｔ  ＝ 2.262 （⼩数点第４位を四捨五⼊） 7 （株）岡⾼組 73,750,000円 91.96%

※ｔ：信頼係数95％に対応するｔ分布の５％両側優位⽔準（⾃由度ｍ）の値 8 ⼤功建設（株） 73,800,000円 92.02%

ｓ  ＝ 692,939.97 … 9 中⼤開発興業（株） 74,185,000円 92.50%

※ｓ：標本標準偏差 10 （株）和泉組 74,300,000円 92.64%

ｎ  ＝ 10 11 ⼤富⼯業（株） 81,000,000円 101.00% 予定価格超過

※ｎ：標本サイズ（調査基準価格の算定に使⽤した⼊札参加者数）
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落札者 中定建設⼯業（株）

市況連動型失格判断基準算定シート

※

市況連動型失格判断基準 ＝ 調査基準価格 −

調査基準価格  ＝ 73,284,470円

72,788,805円

―73,284,470
 × 692,939.97 …

80,200,000円

市債務負担⾏為 ⼿稲処理区前⽥８条９丁⽬ほか下⽔道新設⼯事
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