

令和3年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
1	ダクタイル鑄鉄管 NS形 フランジ付T字管 外面特殊塗装DD φ1000×600 形式2 10K	個	1,430,000 円	2022/3/31
2	ダクタイル鑄鉄管 NS形 フランジ付T字管 外面特殊塗装DD φ1000×75 形式2 10K	個	1,410,000 円	2022/3/31
3	ダクタイル鑄鉄管 NS形 両受曲管90° φ1000	個	2,350,000 円	2022/3/31
4	ダクタイル鑄鉄管 NS形 曲管90° 外面特殊塗装DD φ1000	個	1,470,000 円	2022/3/31
5	ダクタイル鑄鉄管 人孔ふた 外面特殊塗装DD φ600×75 形式2 10K	個	127,000 円	2022/3/31
6	浅層埋設型空気弁付地下式消火栓 φ75 形式2 10K	個	212,000 円	2022/3/31
7	ディスタントピース損料 φ1000 期間30日	個	14,700 円	2022/3/31
8	鋼板製割T字管(弁体離脱型) φ1000×1000 10K GF SUS=B.N	台	9,190,000 円	2022/3/31
9	弁体離脱型ハタフライ弁(充水機能付き) φ1000 10K ロングスタンド3079L	台	17,600,000 円	2022/3/31
10	不断水分岐削孔工事費 φ1000×1000 10K 夜間施工	式	17,100,000 円	2022/3/31
11	K形 耐震補強金具 φ1000	個	1,670,000 円	2022/3/31
12	弁体離脱型ハタフライ弁(充水機能付き) φ1000 10K ロングスタンド3269L	台	17,600,000 円	2022/3/31
13	インサートバルブ(充水機能付き) φ1000 10K SUS=B.N ロングスタンド3389L	台	39,600,000 円	2022/3/31
14	不断水仕切弁 設置工事費 φ1000 昼間施工	式	20,600,000 円	2022/3/31
15	ダクタイル鑄鉄管 K形 短管2号 内面エポキシ粉体 外面DD φ800 形式2 7.5K	個	290,000 円	2022/3/31
16	ダクタイル鑄鉄管 曲管45° 内面エポキシ粉体 外面DD φ800 形式2 7.5K	個	706,000 円	2022/3/31
17	K形 逸脱防止ジョイント 外面DD(押しホルトSUS) φ800 ゴム輪、ホルト・ナットSUS含む	組	348,000 円	2022/3/31
18	フランジ接合材(絶縁タイプ) φ100 RF(FF) 7.5K フランジゴムカスケツト、ホルト・ナットSUS304含む	組	6,090 円	2022/3/31
19	シーリング工 エポキシ樹脂系 10×10 材工	m	3,330 円	2022/3/31
20	鉄筋防錆処理工 材工	m ²	6,270 円	2022/3/31
21	組立マンホール用3号直立管 φ1500×1500mm II種(特殊配筋) 足掛金物を含む	本	222,000 円	2022/3/31
22	多数アンカー工法 コンクリート製壁面材 αTA(D) 115×1,000×1,500	枚	27,300 円	2022/3/31
23	多数アンカー工法 コンクリート製壁面材 αTA(U) 115×1,000×1,500	枚	27,300 円	2022/3/31
24	多数アンカー工法 コンクリート製壁面材 TA1 115×1,000×1,500 後差し鉄筋含む	枚	26,300 円	2022/3/31
25	多数アンカー工法 コンクリート製壁面材 TB1 115×1,000×1,440 後差し鉄筋含む	枚	25,700 円	2022/3/31

令和3年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
26	多数アンカー工法 コンクリート製壁面材 TC1 115×1,000×1,440 後差し鉄筋含む	枚	25,700 円	2022/3/31
27	多数アンカー工法 コンクリート製壁面材 UA1 115×500×1,500 後差し鉄筋含む	枚	16,600 円	2022/3/31
28	多数アンカー工法 コンクリート製壁面材 UB1 115×500×1,440 後差し鉄筋含む	枚	16,600 円	2022/3/31
29	多数アンカー工法 コンクリート製壁面材 UC1 115×500×1,440 後差し鉄筋含む	枚	16,600 円	2022/3/31
30	多数アンカー工法 マルチコーナー壁面材 MCFL1 θ=92° 160×1,000×902 後差し鉄筋含む	枚	46,000 円	2022/3/31
31	多数アンカー工法 マルチコーナー壁面材 MCFL θ=92° 160×1,000×902	枚	40,000 円	2022/3/31
32	多数アンカー工法 マルチコーナー壁面材 MCFR θ=92° 160×1,000×902	枚	40,000 円	2022/3/31
33	多数アンカー工法 マルチコーナー壁面材 MCUR1 θ=92° 160×500×902 後差し鉄筋含む	枚	24,000 円	2022/3/31
34	多数アンカー工法 マルチコーナー壁面材 MCDL θ=92° 160×500×902	枚	20,000 円	2022/3/31
35	多数アンカー工法 マルチコーナー壁面材 MCFL1 θ=170° 160×1,000×832 後差し鉄筋含む	枚	46,000 円	2022/3/31
36	多数アンカー工法 マルチコーナー壁面材 MCFL θ=170° 160×1,000×832	枚	40,000 円	2022/3/31
37	多数アンカー工法 マルチコーナー壁面材 MCFR θ=170° 160×1,000×832	枚	40,000 円	2022/3/31
38	多数アンカー工法 マルチコーナー壁面材 MCUR1 θ=170° 160×500×832 後差し鉄筋含む	枚	24,000 円	2022/3/31
39	多数アンカー工法 マルチコーナー壁面材 MCDL θ=170° 160×500×832	枚	20,000 円	2022/3/31
40	タイバー SN M20×2.5	本	4,540 円	2022/3/31
41	タイバー SN M20×3.0	本	4,960 円	2022/3/31
42	メインプレート M18用 t4.5×300×300	枚	3,600 円	2022/3/31
43	メインプレート M20用 t4.5×300×300	枚	3,600 円	2022/3/31
44	メインプレート M20用 t4.5×400×400	枚	7,060 円	2022/3/31
45	サブプレート M18用 t4.5×75×75	枚	318 円	2022/3/31
46	サブプレート M20用 t4.5×75×75	枚	318 円	2022/3/31
47	横目地材 t11×s115×1380	枚	1,650 円	2022/3/31
48	マルチコーナーホールド材 MCH-A(90° ~105° 用) M12×(100+130+100)	本	2,140 円	2022/3/31
49	マルチコーナーホールド材 MCH-C(121° ~170° 用) M12×(160+250+160)	本	2,400 円	2022/3/31
50	ホールド材固定アングル シングルコネクター用 60×105×t4.5×32	個	531 円	2022/3/31

令和3年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
51	ホールド材固定アングル ダブルコネクター用 60×105×t4.5×55	個	611 円	2022/3/31
52	ダクタイル鋳鉄管 NS形 1種 内面モルタル、外面特殊塗装DD φ400×6000	本	226,000 円	2022/3/31
53	ダクタイル鋳鉄管 NS形 フランジ付T字管 外面特殊塗装DD φ400×75 形式2 7.5K	個	139,000 円	2022/3/31
54	SⅡ形 押輪 外面特殊塗装DD φ400	個	11,100 円	2022/3/31
55	本管挿入金具 NS形 φ400 4分割(鞘管D600)	組	135,000 円	2022/3/31
56	管高保持バンド NS形 φ400(鞘管D600) 2バンド/組	組	57,800 円	2022/3/31
57	充水機能付バタフライ弁ロングスタンドタイプ φ400 NS形両受 7.5K 左閉 スタンド長(管芯～キャップ天)1550L	基	2,050,000 円	2022/3/31
58	充水機能付バタフライ弁ロングスタンドタイプ φ500 NS形両受 7.5K 左閉 スタンド長(管芯～キャップ天)1596L	基	2,570,000 円	2022/3/31
59	充水機能付バタフライ弁ロングスタンドタイプ φ500 NS形両受 7.5K 左閉 スタンド長(管芯～キャップ天)1656L	基	2,580,000 円	2022/3/31
60	充水機能付バタフライ弁ロングスタンドタイプ φ500 NS形両受 7.5K 左閉 スタンド長(管芯～キャップ天)1836L	基	2,590,000 円	2022/3/31
61	配管用支持金物SUS304 H=1181、W=400 Uボルト・バンド含む	組	238,000 円	2022/3/31
62	河川用防護柵 H1.1m×@2.0m P種 ベースプレート式 塗装色:指定色(ダークブラウン) 樹脂アンカー、アンカーホルド含む 材料+組立(アンカー設置含む)	m	28,600 円	2022/3/31
63	進入防止フェンス ネットフェンス SF-VB2型 H1.8W1.8m 隔本控え ベースプレート式 溶融亜鉛めっきの上塗装 樹脂アンカー、アンカーホルド含む 材料+組立(アンカー設置含む)	m	39,000 円	2022/3/31
64	スチール製片開き門扉 H2500×W1100 ベース式 壁付け 溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装焼付塗装50μ	基	340,000 円	2022/3/31
65	スチール製片開き門扉 施工費 H2500×W1100 ベース式 壁付け 溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装焼付塗装50μ	基	69,700 円	2022/3/31
66	スチール製片開き門扉 H2500×W1100 ベース式 溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装焼付塗装50μ	基	445,000 円	2022/3/31
67	スチール製片開き門扉 施工費 H2500×W1100 ベース式 溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装焼付塗装50μ	基	69,700 円	2022/3/31
68	スチール製両開き門扉 H1500×W6000 プレス式 内開き兼外開き SUS銘板 300×800 融亜鉛めっき+静電粉体塗装焼付塗装50μ 埋め込み式、カンスキ音鳴り防止付	基	2,870,000 円	2022/3/31
69	スチール製両開き門扉 施工費 H1500×W6000 プレス式 内開き兼外開き SUS銘板 300×800 融亜鉛めっき+静電粉体塗装焼付塗装50μ 埋め込み式、カンスキ音鳴り防止付	基	228,000 円	2022/3/31
70	スチール製両開き門扉 H1500×W3000 プレス式 溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装焼付塗装50μ 埋め込み式、カンスキ音鳴り防止付	基	1,350,000 円	2022/3/31
71	スチール製両開き門扉 施工費 H1500×W3000 プレス式 溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装焼付塗装50μ 埋め込み式、カンスキ音鳴り防止付	基	113,000 円	2022/3/31
72	スチール製片開き門扉 H1500×W1500 埋め込み式 溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装焼付塗装50μ	基	268,000 円	2022/3/31
73	スチール製片開き門扉 施工費 H1500×W1500 埋め込み式 溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装焼付塗装50μ	基	57,100 円	2022/3/31
74	前格子フェンス 勾配5%未満 H1100×W2000 支柱:口75×2.3 メッキ+塗装 ベースプレート式	m	30,300 円	2022/3/31
75	前格子フェンス 勾配5%未満 H1500×W2000 支柱:口75×2.3 メッキ+塗装 独立基礎タイプ	m	33,700 円	2022/3/31

令和3年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
76	前格子フェンス 勾配5%未満 H2500×W1000 支柱:口75×2.3 メッキ+塗装 壁付けベースプレート式	m	69,800 円	2022/3/31
77	前格子フェンス 勾配5%以上 H1100×W2000 支柱:口75×2.3 メッキ+塗装 ベースプレート式	m	33,700 円	2022/3/31
78	前格子フェンス 勾配5%以上 H1500×W2000 支柱:口75×2.3 メッキ+塗装 独立基礎タイプ	m	34,200 円	2022/3/31
79	片開き門扉(積雪タイプ) 900×1,100	基	123,000 円	2022/3/31
80	注意板(道路標識) 900×1,000×1.2 アルミニウム合金	基	77,800 円	2022/3/31
81	車止め H1,400 φ139、フック SS400 φ8、ステンレスチェーン 5mm L8,000	基	101,000 円	2022/3/31
82	目隠しフェンス ブラケット式 レベル W1,800 H2,400	m	110,000 円	2022/3/31
83	目隠しフェンス ベース式 レベル W1,120 H2,400	m	262,000 円	2022/3/31
84	ダクタイル 鋳鉄製割T字管 φ500×500 7.5K GF	基	2,070,000 円	2022/3/31
85	弁体離脱式バタフライ弁 φ500 7.5K 左閉 充水機能付 スタンド長(管芯~キャップ天)1200L	基	4,840,000 円	2022/3/31
86	不断水分岐穿孔工事費 φ500×500 7.5K	箇所	5,170,000 円	2022/3/31
87	推力伝達リング キャスター付(浮き上がり対策品) 内挿管GXφ100 鞅管(鋼管)D400	組	36,900 円	2022/3/31
88	推力伝達リング キャスター無 内挿管GXφ200 鞅管(HP)D350	個	23,300 円	2022/3/31
89	先導そり φ200用	個	24,200 円	2022/3/31
90	鋼管(STK400) φ406.4×9.5mm L=1000mm 開先加工(片側)	本	31,300 円	2022/3/31
91	G型仮設配管資材(REPCS) G50A 直管0.3m 賃料150日	本	848 円	2022/3/31
92	G型仮設配管資材(REPCS) G50A フレキ管1m 賃料150日	本	3,390 円	2022/3/31
93	G型仮設配管資材(REPCS) G50A エルボ 90° 賃料150日	個	1,690 円	2022/3/31
94	G型仮設配管資材(REPCS) G50A バルブ ボール 賃料150日	個	3,390 円	2022/3/31
95	G型仮設配管資材(REPCS) G50A 接続短管 ネジ 賃料150日	個	1,690 円	2022/3/31
96	G型仮設配管資材(REPCS) G80A 直管2m 賃料150日	本	2,890 円	2022/3/31
97	G型仮設配管資材(REPCS) G80A 直管1m 賃料150日	本	1,440 円	2022/3/31
98	G型仮設配管資材(REPCS) G80A 直管0.5m 賃料150日	本	1,440 円	2022/3/31
99	G型仮設配管資材(REPCS) G80A フレキ管1m 賃料150日	本	5,800 円	2022/3/31
100	G型仮設配管資材(REPCS) G80A エルボ 90° 賃料150日	個	2,890 円	2022/3/31

令和3年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
101	G型仮設配管資材(REPCS) G80A マルチジョイント 賃料150日	個	5,800 円	2022/3/31
102	G型仮設配管資材(REPCS) G80A バルブ ボール 賃料150日	個	5,800 円	2022/3/31
103	G型仮設配管資材(REPCS) G80A 接続短管 S×P.M 賃料150日	個	2,890 円	2022/3/31
104	G型仮設配管資材(REPCS) PCジョイント 80A 配水ポリ×メカ JWWA規格対応	個	30,300 円	2022/3/31
105	G型仮設配管資材(REPCS) G80A 消火栓本体 埋設用 賃料150日	個	5,800 円	2022/3/31
106	G型仮設配管資材(REPCS) G100A 直管4m 賃料150日	本	8,870 円	2022/3/31
107	G型仮設配管資材(REPCS) G100A 直管2m 賃料150日	本	4,430 円	2022/3/31
108	G型仮設配管資材(REPCS)G100A 直管1m 賃料150日	本	2,210 円	2022/3/31
109	G型仮設配管資材(REPCS) G100A 直管0.5m 賃料150日	本	2,210 円	2022/3/31
110	G型仮設配管資材(REPCS) G100A 直管0.3m 賃料150日	本	2,210 円	2022/3/31
111	G型仮設配管資材(REPCS) G100A 撤去用直管 U×S 賃料150日	本	2,210 円	2022/3/31
112	G型仮設配管資材(REPCS) G100A フレキ管1m 賃料150日	本	8,870 円	2022/3/31
113	G型仮設配管資材(REPCS) G100A エルボ 90° 賃料150日	個	4,430 円	2022/3/31
114	G型仮設配管資材(REPCS) G100A エルボ 45° 賃料150日	個	4,430 円	2022/3/31
115	G型仮設配管資材(REPCS) G100A チーズ ×50U 賃料150日	個	4,430 円	2022/3/31
116	G型仮設配管資材(REPCS) G100A チーズ ×80U 賃料150日	個	4,430 円	2022/3/31
117	G型仮設配管資材(REPCS) G100A バルブ ボール 賃料150日	個	8,870 円	2022/3/31
118	G型仮設配管資材(REPCS) G100A 取出し短管20A・25A(止水栓付) 賃料150日	個	4,430 円	2022/3/31
119	G型仮設配管資材(REPCS) G100A 接続短管 フランジ(7.5K) 賃料150日	個	4,430 円	2022/3/31
120	G型仮設配管資材(REPCS) G100A 接続短管 U×U 賃料150日	個	4,430 円	2022/3/31
121	鋼管ジョイント S-0型 錆止塗装 φ100	個	4,440 円	2022/3/31
122	充水機能付バタフライ弁ロングスタンドタイプ φ400 NS形両受 7.5K 左閉 スタンド長(管芯~キャップ天)2047L	基	2,240,000 円	2022/3/31
123	NS形継輪用離脱防止押輪 φ600	個	73,600 円	2022/3/31
124	タタイル鑄鉄管 NS形 S種 内面モルタル、外面特殊塗装DD Φ500×6000	本	313,000 円	2022/3/31
125	タタイル鑄鉄管 NS形 フランジ付T字管 外面特殊塗装DD Φ500×75 形式2 7.5K	個	279,000 円	2022/3/31

令和3年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
126	NS形 押輪 外面特殊塗装DD Φ500	個	20,300 円	2022/3/31
127	NS形継輪用離脱防止押輪 Φ500	個	60,600 円	2022/3/31
128	桜御影石 300×600×t30 バーナー仕上げ	m2	19,200 円	2022/3/31
129	橋台コア抜き Φ350 削孔延長L=400mm	箇所	290,000 円	2022/3/31
130	リングサポート補強板材料費 SS400 FB150×12t φ578	基	42,500 円	2022/3/31
131	リングサポート補強版溶接取付費 SS400 FB150×12t φ578	箇所	74,300 円	2022/3/31
132	ケーブル落橋防止装置金具材料費 SS400 ふっ素樹脂塗装、ボルト類SUS	基	610,000 円	2022/3/31
133	ケーブル落橋防止装置金具取付費 SS400 ふっ素樹脂塗装、ボルト類SUS	箇所	53,100 円	2022/3/31
134	橋軸直角方向落橋防止装置移動抑制金物材料費 SS400 厚さ:12mm 寸法:400mm×330mm	基	69,600 円	2022/3/31
135	橋軸直角方向落橋防止装置移動抑制金物取付費 SS400 厚さ:12mm 寸法:400mm×330mm	箇所	32,000 円	2022/3/31
136	タタイル鑄鉄管 NS形 フランジ付T字管 外面特殊塗装DD Φ500×75 形式2 10K	個	300,000 円	2022/3/31
137	伸縮継手用カバー 材料費 SS400 ふっ素樹脂塗装 ボルト類SUS Φ475×L=1600	組	366,000 円	2022/3/31
138	伸縮継手用カバー 取付費 SS400 ふっ素樹脂塗装 ボルト類SUS Φ475×L=1600	箇所	43,000 円	2022/3/31
139	リングサポート付き 新設管P1材料費 内装SUS Sch20s 外装STK 250A/350A ふっ素塗装 L=850	箇所	327,000 円	2022/3/31
140	リングサポート付き 新設管P1取付費 内装SUS Sch20s 外装STK 250A/350A ふっ素塗装 L=850 切断、溶接含む	箇所	299,000 円	2022/3/31
141	リングサポート付き 新設管P2材料費 内装SUS Sch20s 外装STK 250A/350A ふっ素塗装 L=700	箇所	159,000 円	2022/3/31
142	リングサポート付き 新設管P2取付費 内装SUS Sch20s 外装STK 250A/350A ふっ素塗装 L=700 切断、溶接含む	箇所	375,000 円	2022/3/31
143	新設フランジ材料費 SUS304 250A 7.5K	箇所	26,200 円	2022/3/31
144	新設フランジ溶接取付費 SUS304 250A 7.5K	箇所	48,100 円	2022/3/31
145	サドルサポート材料費 SS400 ふっ素樹脂塗装 ボルト類SUS H=256	箇所	55,100 円	2022/3/31
146	サドルサポート取付費 SS400 ふっ素樹脂塗装 ボルト類SUS H=256 既設サポート取外し含む	箇所	33,000 円	2022/3/31
147	左岸側ブラケット材料費 SS400 ふっ素樹脂塗装 ボルト類SUS H=150×150×7×10 H600×W1000	箇所	473,000 円	2022/3/31
148	左岸側ブラケット取付費 SS400 ふっ素樹脂塗装 ボルト類SUS H=150×150×7×10 H600×W1000	箇所	57,500 円	2022/3/31
149	右岸側ブラケット材料費 SS400 ふっ素樹脂塗装 ボルト類SUS H=150×150×7×10 H600×W747	箇所	405,000 円	2022/3/31
150	右岸側ブラケット取付費 SS400 ふっ素樹脂塗装 ボルト類SUS H=150×150×7×10 H600×W747	箇所	52,500 円	2022/3/31

令和3年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
151	二つ割カバー 材料費 STK400 350A L=400	組	38,900 円	2022/3/31
152	スラストリング SS400 φ300×500 t=9mm	箇所	231,000 円	2022/3/31
153	添架用ブラケット SS400 270kg ボルト・ナット含まず	組	479,000 円	2022/3/31
154	H型仮設配管資材(REPCS) H300A 直管4m 賃料60日	本	18,500 円	2022/3/31
155	H型仮設配管資材(REPCS) H300A 直管2m 賃料60日	本	9,290 円	2022/3/31
156	H型仮設配管資材(REPCS) H300A 直管1m 賃料60日	本	4,640 円	2022/3/31
157	H型仮設配管資材(REPCS) H300A 直管0.5m 賃料60日	本	4,640 円	2022/3/31
158	H型仮設配管資材(REPCS) H300A 寸法調整管(無段階) 賃料60日	本	37,100 円	2022/3/31
159	H型仮設配管資材(REPCS) H300A フレキ管2.5m 賃料60日	本	46,400 円	2022/3/31
160	H型仮設配管資材(REPCS) H300A 角エルボ 90° 賃料60日	個	9,290 円	2022/3/31
161	H型仮設配管資材(REPCS) H300A 角エルボ 45° 賃料60日	個	9,290 円	2022/3/31
162	H型仮設配管資材(REPCS) H300A Gチース ×80U 賃料60日	個	9,290 円	2022/3/31
163	H型仮設配管資材(REPCS) H300A 取出し短管20A・25A(止水栓付) 賃料60日	個	9,290 円	2022/3/31
164	H型仮設配管資材(REPCS) H300A 接続短管 フランジ(7.5K) 賃料60日	個	9,290 円	2022/3/31
165	H型仮設配管資材(REPCS) H300A 溝形鋼(300A) W=400[-100×50×5 賃料60日	本	1,710 円	2022/3/31
166	H型仮設配管資材(REPCS) H300A Uボルト 300A用 賃料60日	個	908 円	2022/3/31
167	H型仮設配管資材(REPCS) H300A 固定金具 ブルマン 賃料60日	個	806 円	2022/3/31
168	保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K 内装SUS sch10 60° 曲管 外装STK400 200/300	m	364,000 円	2022/3/31
169	保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K 内装SUS sch10 52° 曲管 外装STK400 200/300	m	364,000 円	2022/3/31
170	フランジ製作 7.5k φ200 RFフランジ SUS フランジ溶接含む	個	74,200 円	2022/3/31
171	伸縮継手用カバー材料費 SS400 ふっ素樹脂塗装 ボルト類SUS φ500×L=1500	組	371,000 円	2022/3/31
172	伸縮継手用カバー材料費 SS400 ふっ素樹脂塗装 ボルト類SUS φ550×L=1900	組	408,000 円	2022/3/31
173	伸縮継手用カバー取付費 SS400 ふっ素樹脂塗装 ボルト類SUS φ500×L=1500	箇所	42,900 円	2022/3/31
174	伸縮継手用カバー取付費 SS400 ふっ素樹脂塗装 ボルト類SUS φ550×L=1900	箇所	45,800 円	2022/3/31
175	橋軸直角方向落橋防止装置 鋼製プラケットA SM400A 溶融亜鉛メッキ アンカーボルト・樹脂アンカー等含む	組	892,000 円	2022/3/31

令和3年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
176	橋軸直角方向落橋防止装置 鋼製ブラケットB SM400A 溶融亜鉛メッキ アンカーボルト・樹脂アンカー等含む	組	892,000 円	2022/3/31
177	橋軸直角方向落橋防止装置 鋼製ブラケットC SM400A 塗装 緩衝ゴム等含む	組	379,000 円	2022/3/31
178	落橋防止ケーブル F30TD P2 P3	組	301,000 円	2022/3/31
179	橋台部防護柵 P2 塗装・アンカーボルト・樹脂アンカー等含む ヘースプレート式	組	2,000,000 円	2022/3/31
180	橋台部防護柵 P3 塗装・アンカーボルト・樹脂アンカー等含む ヘースプレート式	組	2,000,000 円	2022/3/31
181	橋脚部防護柵 P1 塗装・アンカーボルト・樹脂アンカー等含む ヘースプレート式	組	1,330,000 円	2022/3/31
182	橋脚部防護柵 P4 塗装・アンカーボルト・樹脂アンカー等含む ヘースプレート式	組	1,330,000 円	2022/3/31
183	橋軸直角方向落橋防止装置 鋼製ブラケットA設置工 SM400A 溶融亜鉛メッキ アンカーボルト・樹脂アンカー等含む	箇所	263,000 円	2022/3/31
184	橋軸直角方向落橋防止装置 鋼製ブラケットB設置工 SM400A 溶融亜鉛メッキ アンカーボルト・樹脂アンカー等含む	箇所	263,000 円	2022/3/31
185	橋軸直角方向落橋防止装置 鋼製ブラケットC設置工 SM400A 塗装 現場溶接・塗装 緩衝ゴム等含む	箇所	190,000 円	2022/3/31
186	落橋防止ケーブル設置工 F30TD P2 P3	箇所	96,600 円	2022/3/31
187	橋台部防護柵設置工 P2 アンカーボルト・樹脂アンカー設置等含む 銘板および標識プレート取付含む	箇所	86,000 円	2022/3/31
188	橋台部防護柵設置工 P3 アンカーボルト・樹脂アンカー設置等含む 銘板および標識プレート取付含む	箇所	86,000 円	2022/3/31
189	橋脚部防護柵設置工 P1 アンカーボルト・樹脂アンカー等含む 標識プレート取付含む	箇所	60,700 円	2022/3/31
190	橋脚部防護柵設置工 P4 アンカーボルト・樹脂アンカー等含む 標識プレート取付含む	箇所	60,700 円	2022/3/31
191	既設橋軸直角方向落橋防止装置鋼製ブラケット 撤去工 ボルトは橋台面にて切断	箇所	53,500 円	2022/3/31
192	橋台部防護柵撤去工 P2 銘板は再利用 鋼材切断含む 9分割	箇所	51,900 円	2022/3/31
193	橋台部防護柵撤去工 P3 銘板は再利用 鋼材切断含む 9分割	箇所	51,900 円	2022/3/31
194	橋脚部防護柵撤去工 P1 鋼材切断含む 7分割	箇所	36,200 円	2022/3/31
195	橋脚部防護柵撤去工 P4 鋼材切断含む 7分割	箇所	36,200 円	2022/3/31
196	分電盤ボックス移設再設置 P4	箇所	76,600 円	2022/3/31
197	既設落橋防止ケーブル撤去工 F20TD P2 P3	箇所	22,400 円	2022/3/31
198	先端滑材注入装置 φ2200	供用日	46,400 円	2022/3/31
199	中間滑材注入装置 φ2200	供用日	6,910 円	2022/3/31
200	滑材注入制御装置	供用日	9,220 円	2022/3/31

令和3年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
201	中間滑材注入装置 配管材料費 φ2200	箇所	153,000 円	2022/3/31
202	推進管注入孔設置費 φ30 管周混合用	孔	18,100 円	2022/3/31
203	ダクタイル鋳鉄管 US形 3種 LS方式 内面モルタルライニング φ1500×4000	本	1,080,000 円	2022/3/31
204	ダクタイル鋳鉄管 US形 3種 LS方式 内面モルタルライニング φ1500×6000	本	1,460,000 円	2022/3/31
205	ダクタイル鋳鉄管 US-S形 1種 LS方式 内面モルタルライニング φ1500×4000	本	1,260,000 円	2022/3/31
206	ダクタイル鋳鉄管 US-UF形 DPF種 LS方式 内面モルタルライニング φ1500×4000	本	1,260,000 円	2022/3/31
207	ダクタイル鋳鉄管 UF形 DPF種 内面モルタルライニング φ1500×6000	本	1,660,000 円	2022/3/31
208	ダクタイル鋳鉄管 UF-US形 1種 内面モルタルライニング φ1500×4000	本	1,820,000 円	2022/3/31
209	ダクタイル鋳鉄管 UF-US形 1種 内面モルタルライニング φ1500×6000	本	1,640,000 円	2022/3/31
210	ダクタイル鋳鉄異形管 UF形 曲管90° φ1500	個	3,100,000 円	2022/3/31
211	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 継輪 φ1500	個	674,000 円	2022/3/31
212	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 栓 φ1500(K形ゴム輪、T頭ホルト・ナットSUS304含む)	組	1,470,000 円	2022/3/31
213	US形 ジョイント LS方式 φ1500	組	208,000 円	2022/3/31
214	US形 切管用挿しロリング φ1500	組	94,300 円	2022/3/31
215	UF形 ジョイント 直管用 φ1500	組	133,000 円	2022/3/31
216	UF形 ジョイント 異形管用 φ1500	組	138,000 円	2022/3/31
217	K形 ジョイント SUS304 φ1500	組	273,000 円	2022/3/31
218	ポリブデンパイプ 口径20mm×60m	巻	37,200 円	2022/3/31
219	ポリブデンパイプ 口径25mm×30m	巻	34,300 円	2022/3/31
220	ポリブデンパイプ ソケット 口径20mm	個	3,560 円	2022/3/31
221	ポリブデンパイプ ソケット 口径25mm	個	4,640 円	2022/3/31
222	ポリブデンパイプ メスアダプタ 口径25mm	個	5,210 円	2022/3/31
223	フランジ接合材SUS304 φ600 7.5K RF形 M24×100	組	40,100 円	2022/3/31
224	フランジ接合材SUS304 φ600 7.5K RF形 M24×120	組	42,600 円	2022/3/31
225	大型両開門扉(メッキ+塗装品)施工費 H1800×W5000、基礎設置含まず、モルタル詰め含む	基	202,000 円	2022/3/31

令和3年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
226	大型かご150型最上段用本体 H1.0×B1.5×L2.0、亜鉛アルミ合金めっき	m2	40,700 円	2022/3/31
227	大型かご150型最上段用本体 H0.7×B1.5×L2.0、亜鉛アルミ合金めっき	m2	53,900 円	2022/3/31
228	大型かご150型最上段用本体 H0.3×B1.5×L2.0、亜鉛アルミ合金めっき	m2	98,600 円	2022/3/31
229	大型かご150型端部側面網 H1.0×B1.5、亜鉛アルミ合金めっき	枚	12,400 円	2022/3/31
230	大型かご150型端部側面網 H0.7×B1.5、亜鉛アルミ合金めっき	枚	11,600 円	2022/3/31
231	大型かご150型端部側面網 H0.3×B1.5、亜鉛アルミ合金めっき	枚	7,400 円	2022/3/31
232	大型かご150型 施工費 標準品(H=1.00m) H1.00×B1.50×L2.00(正面投影面積1m2当り)、組立(本体、上蓋、側面網)、詰石(材料費は含まず)	m2	7,250 円	2022/3/31
233	大型かご150型 施工費 特寸品(H=0.70m) H0.70×B1.50×L2.00(正面投影面積1m2当り)、組立(本体、上蓋、側面網)、詰石(材料費は含まず)	m2	7,930 円	2022/3/31
234	大型かご150型 施工費 特寸品(H=0.30m) H0.30×B1.50×L2.00(正面投影面積1m2当り)、組立(本体、上蓋、側面網)、詰石(材料費は含まず)	m2	10,800 円	2022/3/31
235	G型仮設配管資材(REPCS)G50A 直管2m 賃料120日	本	1,390 円	2022/3/31
236	G型仮設配管資材(REPCS)G50A 直管1m 賃料120日	本	699 円	2022/3/31
237	G型仮設配管資材(REPCS)G50A 直管0.5m 賃料120日	本	699 円	2022/3/31
238	G型仮設配管資材(REPCS)G50A 直管0.3m 賃料120日	本	699 円	2022/3/31
239	G型仮設配管資材(REPCS)G50A フレキ管1m 賃料120日	本	2,790 円	2022/3/31
240	G型仮設配管資材(REPCS)G50A エルボ90° 賃料120日	個	1,390 円	2022/3/31
241	G型仮設配管資材(REPCS)G50A バルブ ボール 賃料120日	個	2,790 円	2022/3/31
242	G型仮設配管資材(REPCS)G50A 接続短管 ネジ 賃料120日	個	1,390 円	2022/3/31
243	G型仮設配管資材(REPCS)G80A エルボ90° 賃料120日	個	2,490 円	2022/3/31
244	G型仮設配管資材(REPCS)G80A バルブ ボール 賃料120日	個	4,990 円	2022/3/31
245	G型仮設配管資材(REPCS)G80A 消火栓本体 埋設用 賃料120日	個	4,990 円	2022/3/31
246	G型仮設配管資材(REPCS)G100A 直管4m 賃料120日	本	7,710 円	2022/3/31
247	G型仮設配管資材(REPCS)G100A 直管2m 賃料120日	本	3,850 円	2022/3/31
248	G型仮設配管資材(REPCS)G100A 直管1m 賃料120日	本	1,920 円	2022/3/31
249	G型仮設配管資材(REPCS)G100A 直管0.5m 賃料120日	本	1,920 円	2022/3/31
250	G型仮設配管資材(REPCS)G100A 直管0.3m 賃料120日	本	1,920 円	2022/3/31

令和3年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
251	G型仮設配管資材(REPCS)G100A フレキ管1m 賃料120日	本	7,710 円	2022/3/31
252	G型仮設配管資材(REPCS)G100A エルボ90° 賃料120日	本	3,850 円	2022/3/31
253	G型仮設配管資材(REPCS)G100A エルボ45° 賃料120日	本	3,850 円	2022/3/31
254	G型仮設配管資材(REPCS)G100A チーズ×50U 賃料120日	本	3,850 円	2022/3/31
255	G型仮設配管資材(REPCS)G100A チーズ×80U 賃料120日	個	3,850 円	2022/3/31
256	G型仮設配管資材(REPCS)G100A チーズ×100U 賃料120日	個	3,850 円	2022/3/31
257	G型仮設配管資材(REPCS)G100A マルチジョイント 賃料120日	個	7,710 円	2022/3/31
258	G型仮設配管資材(REPCS)G100A バルブ ボール 賃料120日	個	7,710 円	2022/3/31
259	G型仮設配管資材(REPCS)G100A 取出し短管20A・25A(止水栓付) 賃料120日	個	3,850 円	2022/3/31
260	G型仮設配管資材(REPCS)G100A 接続短管 フランジ(7.5K) 賃料120日	個	3,850 円	2022/3/31
261	G型仮設配管資材(REPCS)G100A 接続短管 U×U 賃料120日	個	3,850 円	2022/3/31
262	G型仮設配管資材(REPCS)G150A 直管2m 賃料120日	本	5,780 円	2022/3/31
263	G型仮設配管資材(REPCS)G150A 直管0.5m 賃料120日	本	2,890 円	2022/3/31
264	G型仮設配管資材(REPCS)G150A H型 寸法調整管 賃料120日	個	23,100 円	2022/3/31
265	G型仮設配管資材(REPCS)G150A フレキ管1.6m 賃料120日	本	17,300 円	2022/3/31
266	G型仮設配管資材(REPCS)G150A エルボ90° 賃料120日	個	5,780 円	2022/3/31
267	G型仮設配管資材(REPCS)G150A チーズ×80U 賃料120日	個	5,780 円	2022/3/31
268	G型仮設配管資材(REPCS)G150A 取出し短管20A・25A(止水栓付) 賃料120日	個	5,780 円	2022/3/31
269	G型仮設配管資材(REPCS)G150A 接続短管 フランジ(7.5K) 賃料120日	個	5,780 円	2022/3/31
270	G型仮設配管資材(REPCS)G150A 接続短管 U×U 賃料120日	個	5,780 円	2022/3/31
271	G型仮設配管資材(REPCS)G150A 接続短管 U×R 賃料120日	個	2,890 円	2022/3/31
272	G型仮設配管資材(REPCS)G150A 接続短管 S×R 賃料120日	個	2,890 円	2022/3/31
273	G型仮設配管資材(REPCS)G200A 直管4m 賃料120日	本	17,700 円	2022/3/31
274	G型仮設配管資材(REPCS)G200A 直管2m 賃料120日	本	8,870 円	2022/3/31
275	G型仮設配管資材(REPCS)G200A 直管1m 賃料120日	本	4,430 円	2022/3/31

令和3年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
276	G型仮設配管資材(REPCS)G200A 直管0.5m 賃料120日	本	4,430 円	2022/3/31
277	G型仮設配管資材(REPCS)G200A 直管0.3m 賃料120日	本	4,430 円	2022/3/31
278	G型仮設配管資材(REPCS)G200A H型 寸法調整管 賃料120日	個	35,400 円	2022/3/31
279	G型仮設配管資材(REPCS)G200A フレキ管1.6m 賃料120日	本	26,500 円	2022/3/31
280	G型仮設配管資材(REPCS)G200A エルボ90° 賃料120日	個	8,870 円	2022/3/31
281	G型仮設配管資材(REPCS)G200A エルボ45° 賃料120日	個	8,870 円	2022/3/31
282	G型仮設配管資材(REPCS)G200A チーズ×50U 賃料120日	個	8,870 円	2022/3/31
283	G型仮設配管資材(REPCS)G200A チーズ×80U 賃料120日	個	8,870 円	2022/3/31
284	G型仮設配管資材(REPCS)G200A チーズ×200U 賃料120日	個	8,870 円	2022/3/31
285	G型仮設配管資材(REPCS)G200A バルブ バタフライ 賃料120日	個	17,700 円	2022/3/31
286	G型仮設配管資材(REPCS)G200A 取出し短管20A・25A(止水栓付) 賃料120日	個	8,870 円	2022/3/31
287	G型仮設配管資材(REPCS)G200A レジャーサー×100 賃料120日	個	8,870 円	2022/3/31
288	G型仮設配管資材(REPCS)G200A レジャーサー×150 賃料120日	個	8,870 円	2022/3/31
289	G型仮設配管資材(REPCS)G200A 接続短管 フランジ(7.5K) 賃料120日	個	8,870 円	2022/3/31
290	G型仮設配管資材(REPCS)G200A 接続短管 U×U 賃料120日	個	8,870 円	2022/3/31
291	G型仮設配管資材(REPCS)G200A 接続短管 U×R 賃料120日	個	4,430 円	2022/3/31
292	G型仮設配管資材(REPCS)G200A 接続短管 S×R 賃料120日	個	4,430 円	2022/3/31
293	塗料くず処理費 毛笠コンクリート(株)(鉛溶出基準値以上) 1t未満	式	110,000 円	2022/3/31
294	塗料くず処理費(循環資源利用促進税相当額) 毛笠コンクリート(株)(鉛溶出基準値以上)	t	1,000 円	2022/3/31
295	歩廊用階段 製作費 SS400(H=270mm、L=1350mm)	台	209,000 円	2022/3/31
296	歩廊用階段 据付費 SS400(H=270mm、L=1350mm)	台	129,000 円	2022/3/31
297			円	
298			円	
299			円	
300			円	