

令和5年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
1	保温二重鋼管製作 架空部用 16K 内装SUS304 Suh10 直管 外装SUS304 Suh10 300A/400A	m	519,000 円	2024/3/31
2	保温二重鋼管製作 架空部用 16K 内装SUS304 Suh10 溶接部 外装SUS304 Suh10 300A/400A	m	620,000 円	2024/3/31
3	保温二重鋼管製作 架空部用 16K 内装SUS304 Suh10 直管 外装SUS304 Suh20 300A/400A	m	541,000 円	2024/3/31
4	FCD仕切弁 (JWWA B 122) φ100 外ネジ式(右閉)7.5K 内外面粉体塗装 手動式	個	184,000 円	2023/6/30
5	FCD仕切弁 (JWWA B 122) φ350 外ネジ式(右閉)7.5K 内外面粉体塗装 手動式	個	1,260,000 円	2023/6/30
6	フランジ固定金具 φ350 10K	組	224,000 円	2024/3/31
7	フランジ固定金具 φ300 10K	組	224,000 円	2024/3/31
8	ステンレス製伸縮可撓管 R5年 φ100×800L ±20mm ボルト類SUS304 7.5K GF-GF	個	1,120,000 円	2024/3/31
9	タイル鑄鉄製 ホール式伸縮可撓管(埋設部) R5年 φ100×1000L フランジRF-GF 7.5K 偏芯量200mm タイロット付	個	669,000 円	2024/3/31
10	不凍急排式空気弁 R5年 φ25(フランジφ75) 7.5K	基	160,000 円	2024/3/31
11	配管支持金具A(リングサポート部支持金具)材料費 SS400 S-1塗装型	組	71,100 円	2024/3/31
12	配管支持金具B(リングサポート部支持金具)材料費 SS400 S-1塗装型	組	194,000 円	2024/3/31
13	配管支持金具C(サドルサポート)材料費 SS400 S-1塗装型 φ216.3	組	56,000 円	2024/3/31
14	配管支持金具A(リングサポート部支持金具)取付費 ボルト類SUS304 樹脂アンカーM16用	箇所	17,600 円	2024/3/31
15	配管支持金具B(リングサポート部支持金具)取付費 ボルト類SUS304 樹脂アンカーM16用	箇所	70,700 円	2024/3/31
16	配管支持金具C(サドルサポート)取付費 ボルト類SUS304 樹脂アンカーM16用	箇所	12,400 円	2024/3/31
17	フランジ溶接取付 施工費 SUS304 100A 7.5K 差し込み式	箇所	26,400 円	2024/3/31
18	浸透探傷試験 RFフランジ溶接部	箇所	22,600 円	2024/3/31
19	管体・土壌・地下水の収集運搬費(昼間) ライトバン	回	2,730 円	2024/3/31
20	管体・土壌・地下水の収集運搬費(夜間) ライトバン	回	3,250 円	2024/3/31
21	実測後の管体運搬費 2tダンプトラック	回	14,600 円	2024/3/31
22	土壌試料の運搬・処分 2tダンプトラック	回	16,900 円	2024/3/31
23	地下水試料の運搬・処分 2tダンプトラック	回	19,200 円	2024/3/31
24	配管支持金具A・サドルサポート(製作) 大谷地跨道橋 SUS304(ボルト類SUS304含む)	組	703,000 円	2024/3/31
25	配管支持金具B・リングサポート補強材(製作) 大谷地跨道橋 金具SUS304、リングサポート補強材SS400 ふっ素塗装(ボルト類SUS304含む)	組	2,090,000 円	2024/3/31

令和5年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
26	空気弁カバー 大谷地跨道橋 SS400 ふっ素塗装 ボルト類SUS304(保温材含む)	組	208,000 円	2024/3/31
27	リングサポート付改造管P1 大谷地上の橋 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K ふっ素塗装 内装SUS、Sch20、外装SDP-AL、200/275(接合部材込み)	組	1,090,000 円	2024/3/31
28	リングサポート付新設管P2 大谷地上の橋 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K ふっ素塗装 内装SUS、Sch20、外装SDP-AL、200/275(接合部材込み)	組	814,000 円	2024/3/31
29	配管支持金具A・サドルサポート(製作) 大谷地上の橋 SS400 ふっ素塗装(ボルト類SUS304含む)	組	50,400 円	2024/3/31
30	配管支持金具B1(製作) 大谷地上の橋 SS400 ふっ素塗装(ボルト・アンカー類SUS304含む)	組	313,000 円	2024/3/31
31	配管支持金具B2(製作) 大谷地上の橋 SS400 ふっ素塗装(ボルト・アンカー類SUS304含む)	組	313,000 円	2024/3/31
32	伸縮継手用カバー(製作) 大谷地上の橋 AL-ふっ素塗装 ボルト類SUS304 φ550×1500L(保温材含む)	組	717,000 円	2024/3/31
33	管フランジ(材料) 大谷地上の橋 SUS304 7.5K 200A RF	箇所	29,800 円	2024/3/31
34	配管支持金具A・サドルサポート(施工) 大谷地跨道橋 SUS304、既設アンカー流用・現場溶接込み(既設撤去含む)	箇所	100,000 円	2024/3/31
35	配管支持金具B・リングサポート補強材(施工) 大谷地跨道橋 金具SUS304、リングサポート補強材SS400 ふっ素塗装 既設アンカー流用・現場溶接込み(既設撤去含む)	箇所	499,000 円	2024/3/31
36	配管支持金具B1(施工) 大谷地上の橋 SS400 ふっ素塗装(ボルト・アンカー類SUS304含む)	箇所	122,000 円	2024/3/31
37	配管支持金具B2(施工) 大谷地上の橋 SS400 ふっ素塗装(ボルト・アンカー類SUS304含む)	箇所	122,000 円	2024/3/31
38	ダクタイル鑄鉄管 GX形 S種 内面エポキシ、外面DD塗装 φ250×5000	本	111,000 円	2023/5/31
39	ダクタイル鑄鉄管 GX形 S種 内面モルタル、外面DD塗装 φ250×5000	本	111,000 円	2023/5/31
40	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 継輪 外面特殊塗装DD φ250	個	120,000 円	2023/5/31
41	GX形 G-Link 外面DD塗装φ250	個	43,300 円	2023/5/31
42	リングサポート付新設管P1製作7.5K ふっ素樹脂塗装 西岡101号線橋 内装SUS Sch10 外装STK400 350/450	組	763,000 円	2024/3/31
43	リングサポート・フランジ付新設管P2製作7.5K ふっ素樹脂塗装 西岡101号線橋 内装SUS Sch10 外装STK400 350/450	組	888,000 円	2024/3/31
44	サドルサポートふっ素樹脂塗装 西岡101号線橋 SS400 ボルト類SUS304	基	95,200 円	2024/3/31
45	配管支持金具 左岸側ふっ素樹脂塗装 西岡101号線橋 SS400 ボルト類SUS304	基	1,230,000 円	2024/3/31
46	配管支持金具 右岸側ふっ素樹脂塗装 西岡101号線橋 SS400 ボルト類SUS304	基	1,170,000 円	2024/3/31
47	伸縮継手カバーふっ素樹脂塗装 西岡101号線橋 SS400 φ650 L=1300 ボルト類SUS304	組	1,000,000 円	2024/3/31
48	立入防止柵取付金具 西岡101号線橋 SS400 ボルト類SUS304	組	21,300 円	2024/3/31
49	接合部カバー橋名板取付版付き 西岡101号線橋 SS400	組	128,000 円	2024/3/31
50	サドルサポート取付費 西岡101号線橋 既設撤去費用込	箇所	31,300 円	2024/3/31

令和5年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
51	配管支持金具取付費 左岸側 西岡101号線橋 既設撤去費用込	箇所	224,000 円	2024/3/31
52	配管支持金具取付費 右岸側 西岡101号線橋 既設撤去費用込	箇所	211,000 円	2024/3/31
53	伸縮継手カバー取付費 西岡101号線橋 既設撤去費用込	箇所	59,400 円	2024/3/31
54	立入防止柵取付費 西岡101号線橋 溶接	箇所	16,700 円	2024/3/31
55	ブラケット・サドルサポート(製作) 西岡橋 SS400・ふっ素塗装(ボルト類SUS304含む)	組	412,000 円	2024/3/31
56	ブラケット・サドルサポート(施工) 西岡橋 既設ブラケット・リングサポート撤去含む	箇所	249,000 円	2024/3/31
57	リングサポート付新設管P1製作7.5K クリアー塗装 福住橋 内装SUS Sch10 外装スパイラルダクト管 200/300	組	555,000 円	2024/3/31
58	リングサポート・フランジ付新設管P2製作7.5K クリアー塗装 福住橋 内装SUS Sch10 外装スパイラルダクト管 200/300	組	941,000 円	2024/3/31
59	サドルサポートふっ素樹脂塗装 福住橋 SS400 ボルト類SUS304	基	59,100 円	2024/3/31
60	配管支持金具 固定支点ふっ素樹脂塗装 福住橋 SS400 ボルト類SUS304	基	557,000 円	2024/3/31
61	伸縮継手カバーふっ素樹脂塗装 福住橋 SS400 φ500 L=1250 ボルト類SUS304	基	730,000 円	2024/3/31
62	サドルサポート取付費 福住橋 既設撤去費用込	箇所	26,400 円	2024/3/31
63	配管支持金具取付費 固定支点 福住橋 既設撤去費用込	箇所	126,000 円	2024/3/31
64	伸縮継手カバー取付費 福住橋	箇所	56,500 円	2024/3/31
65	ダクタイル鑄鉄管NS形 S種 内面モルタル 外面特殊塗装DD φ700×6000 接合部品含む	本	642,000 円	2023/8/31
66	ダクタイル鑄鉄管NS形 フランジ付T字管 外面特殊塗装DD φ700×75 形式2 7.5K 接合部品含む	個	673,000 円	2023/8/31
67	ダクタイル鑄鉄管 NS形 1種 内面モルタル 外面特殊塗装DD φ400×6000	本	270,000 円	2023/8/31
68	ダクタイル鑄鉄管 NS形 フランジ付T字管 外面特殊塗装DD φ400×75 形式2 7.5K	個	183,000 円	2023/8/31
69	SⅡ形 押輪 外面特殊塗装DD φ400	個	13,300 円	2023/8/31
70	充水機能付ハタフライ弁 ロングスタットタイプ φ400 NS形両受 7.5K 左閉 スタット長(管芯～キャップ天)1817L	台	2,730,000 円	2023/8/31
71	不断水式仕切弁 鑄鉄管用 材料費 φ500 左閉 7.5K	個	6,710,000 円	2024/3/31
72	不断水式仕切弁 鑄鉄管用 施工費 φ500 左閉 7.5K	式	2,160,000 円	2024/3/31
73	H型仮設配管資材(REPCS) H300A 直管4m 賃料60日	本	18,700 円	2024/3/31
74	H型仮設配管資材(REPCS) H300A 直管2m 賃料60日	本	9,390 円	2024/3/31
75	H型仮設配管資材(REPCS) H300A 直管1m 賃料60日	本	4,690 円	2024/3/31

令和5年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
76	H型仮設配管資材(REPCS) H300A 直管0.5m 賃料60日	本	4,690 円	2024/3/31
77	H型仮設配管資材(REPCS) H300A 直管0.3m 賃料60日	本	4,690 円	2024/3/31
78	H型仮設配管資材(REPCS) H300A 寸法調整管(無段階)0.6~0.9m 賃料60日	本	37,500 円	2024/3/31
79	H型仮設配管資材(REPCS) H300A フレキ管2.5m 賃料60日	本	46,900 円	2024/3/31
80	H型仮設配管資材(REPCS) H300A 角エルボ90° 賃料60日	個	9,390 円	2024/3/31
81	H型仮設配管資材(REPCS) H300A 角エルボ45° 賃料60日	個	9,390 円	2024/3/31
82	H型仮設配管資材(REPCS) H300A チーズ 300×300 賃料60日	個	9,390 円	2024/3/31
83	H型仮設配管資材(REPCS) H300A Gチーズ×80U 賃料60日	個	9,390 円	2024/3/31
84	H型仮設配管資材(REPCS) H300A 取出短管25A(止水栓付) 賃料60日	個	9,390 円	2024/3/31
85	H型仮設配管資材(REPCS) H300A Gレジャーサー×150S 賃料60日	個	9,390 円	2024/3/31
86	H型仮設配管資材(REPCS) H300A 接続短管(7.5K) 賃料60日	個	9,390 円	2024/3/31
87	H型仮設配管資材(REPCS) H400A 接続短管F(300×350F) 賃料60日	本	45,800 円	2024/3/31
88	密閉型推進工法用坑口ゴムリング(発進用) φ2000mm t=20mm 外径×内径 2630×2210	枚	257,000 円	2023/12/31
89	密閉型推進工法用坑口ゴムリング(到達用) φ2000mm t=20mm 外径×内径 2730×1970(ワイヤ-止付)	枚	369,000 円	2023/12/31
90	密閉型推進工法用坑口グアウト止め輪 発進用 φ2000mm用	個	324,000 円	2023/12/31
91	密閉型推進工法用坑口グアウト止め輪 到達用 φ2000mm用	個	501,000 円	2023/12/31
92	標準管1種NS(ニューセーファイ-推進管 カラー無し) 50型 1200mm×2430mm(ゴムリング付)	本	190,000 円	2024/3/31
93	標準管1種NS(ニューセーファイ-推進管 カラー無し) 50型 2000mm×2430mm(ゴムリング付)	本	435,000 円	2024/3/31
94	標準管1種NS(ニューセーファイ-推進管 カラー無し) 50型 2200mm×2430mm(ゴムリング付)	本	520,000 円	2024/3/31
95	推進管注入孔設置費 Φ30 管周混合用	本	18,100 円	2024/3/31
96	先端滑材注入装置 φ2000	供用日	44,000 円	2024/3/31
97	先端滑材注入装置 φ2200	供用日	46,400 円	2024/3/31
98	中間滑材注入装置 φ2000	供用日	5,660 円	2024/3/31
99	中間滑材注入装置 φ2200	供用日	6,910 円	2024/3/31
100	中間滑材注入装置 配管材料費 φ2000	箇所	119,000 円	2024/3/31

令和5年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
101	中間滑材注入装置 配管材料費 φ2200	箇所	153,000 円	2024/3/31
102	滑材注入制御装置 φ800~φ3000	供用日	9,220 円	2024/3/31
103	門型RCボックスカルバート B2000×H2500×L1500(t=190)	個	501,000 円	2024/3/31
104	門型RCボックスカルバート B2000×H2500×L1000(t=190)	個	334,000 円	2024/3/31
105	側板 B2380×H2690×200	枚	211,000 円	2024/3/31
106	底版フレキャストD=1500 φ1724×250	個	161,000 円	2024/3/31
107	ダクタイル鋳鉄管 PN形 3種 内面モルタルライニング φ1000×6000	本	829,000 円	2023/9/30
108	ダクタイル鋳鉄管 PN形 乙切管(工場加工) 内面モルタルライニング φ1000×4950	本	929,000 円	2023/9/30
109	ダクタイル鋳鉄管 PN形 受挿し短管 φ1000×1000	個	886,000 円	2023/9/30
110	ダクタイル鋳鉄管 NS形 フランジ付T字管 外面特殊塗装DD φ1000×600 形式2 10K	個	1,960,000 円	2023/9/30
111	ダクタイル鋳鉄管 人孔ふた 外面特殊塗装DD φ600×75 形式2 10K	個	147,000 円	2023/9/30
112	ダクタイル鋳鉄管 PN形 ジョイント φ1000	組	144,000 円	2023/9/30
113	先導リ PN形用 φ1000用	個	56,600 円	2023/9/30
114	ダクタイル鋳鉄管 US形 3種 LS方式 内面モルタルライニング φ1500×4000	本	1,180,000 円	2023/9/30
115	ダクタイル鋳鉄管 US形 1種 LS方式 内面モルタルライニング φ1500×4000	本	1,390,000 円	2023/9/30
116	ダクタイル鋳鉄管 US-S形 1種 LS方式 内面モルタルライニング φ1500×4000	本	1,380,000 円	2023/9/30
117	ダクタイル鋳鉄管 S形 1種 内面モルタルライニング φ1500×6000	本	1,890,000 円	2023/9/30
118	ダクタイル鋳鉄管 UF形 短管1号 φ1500 GF 7.5K	個	1,450,000 円	2023/9/30
119	ダクタイル鋳鉄管 二受一フランジ管 外面特殊塗装DD φ1500×1500 GF 7.5K	個	7,850,000 円	2023/9/30
120	ダクタイル鋳鉄管 UF形 短管2号 φ1500 GF 7.5K	個	1,040,000 円	2023/9/30
121	ダクタイル鋳鉄管 座フランジ付フランジふた 外面特殊塗装DD φ1500×φ100 形式2 7.5K	個	1,530,000 円	2023/9/30
122	ダクタイル鋳鉄管 S形 継輪 φ1500	個	1,920,000 円	2023/9/30
123	US形 ジョイント LS方式 φ1500	組	225,000 円	2023/9/30
124	S形 ジョイント φ1500	組	250,000 円	2023/9/30
125	S形 切管用挿しロリング φ1500	組	104,000 円	2023/9/30

令和5年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
126	UF形 ジョイント 異形管用 φ1500	組	156,000 円	2023/9/30
127	フランジ接合材SUS304 φ1500 GF 7.5K ホルト長L2	組	426,000 円	2023/9/30
128	植込みボルト・ナットSUS304 M16×55	本	783 円	2023/9/30
129	充水機能付バタフライ弁 φ1500 フランジ形 RF 7.5K	台	18,100,000 円	2023/9/30
130	標準管1種NS(推進管)(埋込カー)	本	631,000 円	2024/3/31
	50型 2200mm×2430mm(ゴムリング付、発砲プラスチック推進力伝達材厚さ10mm仕様)			
131	標準管1種NS(推進管)(埋込カー)	本	673,000 円	2024/3/31
	50型 2200mm×2430mm(ゴムリング付、発砲プラスチック推進力伝達材厚さ20mm仕様)			
132	標準管1種NS(推進管)(埋込カー)	本	714,000 円	2024/3/31
	50型 2200mm×2430mm(ゴムリング付、発砲プラスチック推進力伝達材厚さ30mm仕様)			
133	標準管1種E形(推進管)(埋込カー)	本	594,000 円	2024/3/31
	50型 2200mm×2430mm(ゴムリング付、発砲プラスチック推進力伝達材厚さ10mm仕様)			
134	標準管1種E形(推進管)(埋込カー)	本	629,000 円	2024/3/31
	50型 2200mm×2430mm(ゴムリング付、発砲プラスチック推進力伝達材厚さ20mm仕様)			
135	標準管1種E形(推進管)(埋込カー)	本	665,000 円	2024/3/31
	50型 2200mm×2430mm(ゴムリング付、発砲プラスチック推進力伝達材厚さ30mm仕様)			
136	センタカッタ 損料 φ1800用 岩盤分類Ⅱ	m	53,700 円	2024/3/31
137	センタカッタ 損料 φ1800用 岩盤分類Ⅵ	m	19,300 円	2024/3/31
138	シングルディスクカッタ 損料 φ1800用 岩盤分類Ⅱ	m	22,300 円	2024/3/31
139	シングルディスクカッタ 損料 φ1800用 岩盤分類Ⅵ	m	8,050 円	2024/3/31
140	ツインディスクカッタ 損料 φ1800用 岩盤分類Ⅱ	m	91,700 円	2024/3/31
141	ツインディスクカッタ 損料 φ1800用 岩盤分類Ⅵ	m	33,000 円	2024/3/31
142	リーマ 損料 φ1800用 岩盤分類Ⅱ	m	21,300 円	2024/3/31
143	リーマ 損料 φ1800用 岩盤分類Ⅵ	m	7,680 円	2024/3/31
144	礫対応ラインクラッシャー 損料 11kw	供用日	73,000 円	2024/3/31
145	礫対応ラインクラッシャー 11kw 一現場当たり修理費	現場	890,000 円	2024/3/31
146	泥水式掘進機 アングルモルスーパー φ1800	供用日	458,000 円	2024/3/31
147	泥水式掘進機 一現場当たり修理費 アングルモルスーパー φ1800	現場	4,000,000 円	2024/3/31
148	ダクタイル鋳鉄管 S形 直管 3種 φ1350×6.0 内面マルチ	本	1,320,000 円	2023/11/30
149	ダクタイル鋳鉄管 S-U形 直管 DPF種 φ1350×6.0 内面マルチ	本	1,550,000 円	2023/11/30
150	ダクタイル鋳鉄管 UF形 短管1号 φ1350 7.5K (形式2)	個	1,190,000 円	2023/11/30

令和5年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
151	ダクタイル鋳鉄管 UF形 短管1号 φ1350 7.5K (形式2) DD塗装	個	1,290,000 円	2023/11/30
152	ダクタイル鋳鉄管 三フランジT字管 φ1350×900 7.5K (形式2) DD塗装	個	2,410,000 円	2023/11/30
153	充水機能付ハタフライ弁 φ1350 両フランジ 7.5K (RF)右閉じ	台	15,200,000 円	2023/11/30
154	ダクタイル鋳鉄管 UF形 受挿し片落管 φ1500×φ1350 DD塗装	個	2,450,000 円	2023/11/30
155	ダクタイル鋳鉄管 S形 継輪 φ1350	個	1,580,000 円	2023/11/30
156	ダクタイル鋳鉄管 K形 直管 1種 φ1350×6.0 内面マルチ	本	1,330,000 円	2023/11/30
157	ダクタイル鋳鉄管 K形 曲管45° φ1350	個	1,830,000 円	2023/11/30
158	ダクタイル鋳鉄管 K形 曲管90° φ1350	個	2,160,000 円	2023/11/30
159	ダクタイル鋳鉄管 UF形 直管 DPF種 φ1350×6.0 内面マルチ	本	1,470,000 円	2023/11/30
160	ダクタイル鋳鉄管 UF形 フランジ付きT字管 φ1350×600 7.5K (形式2) DD塗装	個	2,570,000 円	2023/11/30
161	ダクタイル鋳鉄管 人孔蓋 φ600×200 7.5K (形式2) DD塗装	個	164,000 円	2023/11/30
162	急速空気弁付地下式消火栓 φ200 7.5K GF	台	1,400,000 円	2023/11/30
163	充水機能付ハタフライ弁 φ900 両フランジ 7.5K (RF)右閉じ	台	6,740,000 円	2023/11/30
164	ダクタイル鋳鉄管 NS形 短管1号 φ900 7.5K (形式2) DD塗装 接合材料含む 押輪DD塗装	個	732,000 円	2023/11/30
165	ダクタイル鋳鉄管 フランジ蓋 φ1500 7.5K (形式2)	個	909,000 円	2023/11/30
166	ダクタイル鋳鉄管 S形 接合材料 φ1350	組	214,000 円	2023/11/30
167	ダクタイル鋳鉄管 UF形 接合材料 φ1350	組	129,000 円	2023/11/30
168	ダクタイル鋳鉄管 UF形 接合材料 異形管用 φ1350	組	136,000 円	2023/11/30
169	ダクタイル鋳鉄管 K形 接合材料 φ1350	組	301,000 円	2023/11/30
170	ダクタイル鋳鉄管 K形 耐震補強金具 φ1350	個	3,990,000 円	2023/11/30
171	ダクタイル鋳鉄管 フランジ接合材料 φ1350 SUS304 B・N・P GF L1	組	355,000 円	2023/11/30
172	ダクタイル鋳鉄管 フランジ接合材料 φ1350 SUS304 B・N・P GF L2	組	364,000 円	2023/11/30
173	ダクタイル鋳鉄管 フランジ接合材料 φ900 SUS304 B・N・P GF L2	組	158,000 円	2023/11/30
174	ダクタイル鋳鉄管 フランジ接合材料 φ600 SUS304 B・N・P GF L1(120)	組	68,600 円	2023/11/30
175	ダクタイル鋳鉄管 S形 切管用挿しロリング φ1350	個	85,900 円	2023/11/30

令和5年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
176	挿入架台(ハントタイプ) φ1350 2ハント/組	組	205,000 円	2023/11/30
177	ディスタントピース φ1350 損料	個	16,500 円	2023/11/30
178	フランジ固定金具 φ900	組	785,000 円	2023/11/30
179	RCボックスカルバート B3000×H3000×L1500 上下分割式 開口あり	組	3,950,000 円	2024/3/31
180	RCボックスカルバート B3000×H3000×L1000 上下分割式 開口あり	組	2,620,000 円	2024/3/31
181	側板 W3900×H4000×T450 上下分割式 開口あり	組	2,550,000 円	2024/3/31
182	防水シート 湿式EVA防水シート(プライマー含む)	m2	6,320 円	2024/3/31
183	ライナープレート(黒皮) φ10000×2.7mm ホルト・ナット代含む	t	411,000 円	2024/3/31
184	ライナープレート(黒皮) φ12000×2.7mm ホルト・ナット代含む	t	410,000 円	2024/3/31
185	ライナープレート補強リング H-200 φ10000 ホルト・ナット・特殊継手板代含む	t	531,000 円	2024/3/31
186	ライナープレート補強リング H-250 φ12000 ホルト・ナット・特殊継手板代含む	t	540,000 円	2024/3/31
187	H形鋼 H-458×417×30×50	t	209,000 円	2024/3/31
188	ダクタイル鑄鉄管 UF形 DPF種 内面モルタル φ1500×6000	本	1,820,000 円	2023/10/31
189	ダクタイル鑄鉄管 UF形 DPF種 内面モルタル 外面特殊塗装DD φ1500×6000	本	2,050,000 円	2023/10/31
190	ダクタイル鑄鉄管 NS形 S種 内面モルタル 外面特殊塗装DD φ1000×6000	本	1,070,000 円	2023/10/31
191	ダクタイル鑄鉄管 NS-UF形 DPF種 内面モルタル φ1000×6000	本	1,350,000 円	2023/10/31
192	ダクタイル鑄鉄管 UF形 フランジ付T字管 外面特殊塗装DD φ1500×600 形式2 7.5K	個	3,150,000 円	2023/10/31
193	ダクタイル鑄鉄管 NS形 フランジ付T字管 外面特殊塗装DD φ1000×600 形式2 7.5K	個	1,840,000 円	2023/10/31
194	ダクタイル鑄鉄管 人孔ふた 外面特殊塗装DD φ600×100 形式2 7.5K	個	161,000 円	2023/10/31
195	ダクタイル鑄鉄管 人孔ふた 外面特殊塗装DD φ600×75 形式2 7.5K	個	158,000 円	2023/10/31
196	ダクタイル鑄鉄管 UF形 二受T字管 φ1500×1000	個	3,460,000 円	2023/10/31
197	ダクタイル鑄鉄管 UF形 受挿し片落管 φ1500×1000	個	2,070,000 円	2023/10/31
198	ダクタイル鑄鉄管 UF形 短管1号 φ1500 形式2 7.5K	個	1,450,000 円	2023/10/31
199	ダクタイル鑄鉄管 K形 継輪 φ1500	個	741,000 円	2023/10/31
200	ダクタイル鑄鉄管 K形 栓 φ1500	個	1,390,000 円	2023/10/31

令和5年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
201	フランジ接合材SUS304 φ1500 GF 7.5K ボルト長L2	組	426,000 円	2023/10/31
202	ダクタイル鑄鉄管 NS形 押輪 外面特殊塗装DD φ1000	個	70,800 円	2023/10/31
203	ダクタイル鑄鉄管 UF形 ジョイント 異形管 φ1500	組	153,000 円	2023/10/31
204	ダクタイル鑄鉄管 UF形 ジョイント 直管用 φ1500	組	148,000 円	2023/10/31
205	ダクタイル鑄鉄管 K形 ジョイント(押輪抜き) φ1500 ゴム輪、T頭ボルト・ナットSUS304	組	240,000 円	2023/10/31
206	ダクタイル鑄鉄管 K形 押輪 φ1500	個	77,500 円	2023/10/31
207	充水機能付バタフライ弁 ロングスタンドタイプ φ1000 NS両受 7.5K 左閉 スタンド長2384L(管芯~キャップ天)	台	10,900,000 円	2023/10/31
208	充水機能付バタフライ弁 ロングスタンドタイプ φ1000 NS両受 7.5K 左閉 スタンド長1581L(管芯~キャップ天)	台	10,800,000 円	2023/10/31
209	充水機能付バタフライ弁 φ1500 フランジ形 RF 7.5K	台	18,100,000 円	2023/10/31
210	ダクタイル鑄鉄管 U形用 二重防護金具 φ1800	組	3,870,000 円	2023/10/31
211	鋼板製割T字管 φ1800×1000 7.5K GF	基	26,300,000 円	2024/3/31
212	弁体離脱型バタフライ弁(副弁内蔵型) φ1000 7.5K	基	14,600,000 円	2024/3/31
213	不断水分岐穿孔工事費 φ1800×1000 7.5K	式	23,200,000 円	2024/3/31
214	ダクタイル鑄鉄管 US形 3種 LS方式 内面モルタルライニング φ1500×4000	本	1,180,000 円	2024/1/31
215	ダクタイル鑄鉄管 US形 3種 LS方式 内面モルタルライニング φ1500×6000	本	1,600,000 円	2024/1/31
216	ダクタイル鑄鉄管 K-S形 1種 内面モルタルライニング φ1500×6000	本	1,660,000 円	2024/1/31
217	ダクタイル鑄鉄管 UF形 DPF種 内面モルタルライニング φ1500×6000	本	1,820,000 円	2024/1/31
218	ダクタイル鑄鉄管 UF形 二受一フランジ管 外面特殊塗装DD φ1500×1500 GF 7.5K	個	7,850,000 円	2024/1/31
219	ダクタイル鑄鉄管 UF形 短管1号 φ1500 GF 7.5K	個	1,450,000 円	2024/1/31
220	ダクタイル鑄鉄管 UF形 短管2号 φ1500 GF 7.5K	個	1,040,000 円	2024/1/31
221	ダクタイル鑄鉄管 UF形 曲管90° φ1500	個	3,450,000 円	2024/1/31
222	ダクタイル鑄鉄管 UF形 両受曲管90° φ1500	個	4,320,000 円	2024/1/31
223	ダクタイル鑄鉄管 S形 継輪 φ1500	個	1,920,000 円	2024/1/31
224	ダクタイル鑄鉄管 K形 栓 φ1500	個	1,390,000 円	2024/1/31
225	ダクタイル鑄鉄管 座フランジ付フランジふた 外面特殊塗装DD φ1500×φ100 形式2 7.5K	個	1,530,000 円	2024/1/31

令和5年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
226	US形 切管用挿しロリング φ1500	組	104,000 円	2024/1/31
227	S形 切管用挿しロリング φ1500	組	104,000 円	2024/1/31
228	US形 ジョイント LS方式 φ1500	組	225,000 円	2024/1/31
229	S形 ジョイント φ1500	組	250,000 円	2024/1/31
230	UF形 ジョイント 異形管用 φ1500	組	153,000 円	2024/1/31
231	UF形 ジョイント 直管用 φ1500	組	148,000 円	2024/1/31
232	K形 ジョイント(押輪抜き) φ1500 ゴム輪・T頭ホルト・ナットSUS304	組	240,000 円	2024/1/31
233	フランジ接合材SUS304 φ1500 GF 7.5L ホルト長L2	組	426,000 円	2024/1/31
234	植込みホルト・ナット SUS304 M16×55	本	783 円	2024/1/31
235	充水機能付パタフライ弁 φ1500 フランジ形 RF 7.5K	台	18,100,000 円	2024/1/31
236	標準管2種NS(推進管)(埋込カー) 50型 2200mm×2430mm(ゴムリング付)	本	737,000 円	2024/3/31
237	標準管2種NS(推進管)(カー無し) 50型 2200mm×2430mm(ゴムリング付)	本	570,000 円	2024/3/31
238	中押管S+T 1種NS(推進管) 50型 2200mm用(ゴムリング・シール材付)	本	3,400,000 円	2024/3/31
239	ハンドホール 開口φ600 国土交通省規格:M4型 内空寸法2300×1300 高さ1500	個	841,000 円	2024/3/31
240	屋外用光ファイバーケーブル SM 8C 走水防止 難燃性 外皮:青色色帯	m	867 円	2024/3/31
241	屋外用光ファイバーケーブル SM 12C 走水防止 難燃性	m	775 円	2024/3/31
242	屋外用光ファイバーケーブル GI 50/125 8C 走水防止 難燃性	m	744 円	2024/3/31
243	クロージャー 光ケーブル用(架空用8芯以上)	組	32,500 円	2024/3/31
244	クロージャー 光ケーブル用(地中用8芯以上)	組	16,000 円	2024/3/31
245	直線接続材料 弱電用(EM-FCPEE1.2mm-20P)	組	12,900 円	2024/3/31
246	メッセンジャーワイヤー 2.6mm×7本 バインド線含む	m	246 円	2024/3/31
247	ダクタイル鋳鉄管 US-UF形 DPF種 LS方式 内面モルタルライニング φ1500×6000	本	1,920,000 円	2024/2/29
248	割T字管(ダクタイル製)材料費 φ500×250 7.5K仕様 GF SUS/BN	基	734,000 円	2025/3/31
249	割T字管(ダクタイル製)工事費(昼間) φ500×250 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	418,000 円	2025/3/31
250	割T字管(ダクタイル製)工事費(夜間) φ500×250 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	471,000 円	2025/3/31

令和5年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
251	割T字管(ダクタイル製)材料費 φ1000×250 7.5K仕様 GF SUS/BN	基	2,150,000 円	2025/3/31
252	割T字管(ダクタイル製)工事費(昼間) φ1000×250 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	432,000 円	2025/3/31
253	割T字管(ダクタイル製)工事費(夜間) φ1000×250 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	526,000 円	2025/3/31
254	割T字管(ダクタイル製)材料費 φ500×350 7.5K仕様 GF SUS/BN	基	819,000 円	2025/3/31
255	割T字管(ダクタイル製)工事費(昼間) φ500×350 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	519,000 円	2025/3/31
256	割T字管(ダクタイル製)工事費(夜間) φ500×350 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	578,000 円	2025/3/31
257	推力伝達リング キャスター付き 内挿管GXφ200 鞅管HP350	組	57,300 円	2024/7/31
258	SHミニ工法 取込制御装置 基礎価格 φ400	基	1,900,000 円	2024/3/31
259	SHミニ工法 油圧パイプ 基礎価格 L=1.0m	本	25,000 円	2024/3/31
260	推力伝達リング キャスター付(浮き上がり対策品) 内挿管GXφ100 鞅管(鋼管)D300	組	37,900 円	2024/3/31
261	不断水式仕切弁 鋳鉄管用 施工費(夜間) φ500 左閉 7.5K仕様	箇所	2,350,000 円	2025/3/31
262	耐震補強金具 A・K型用 φ300	個	230,000 円	2024/3/31
263	耐震補強金具 A・K型用 φ200	個	124,000 円	2024/3/31
264	ダクタイル鋳鉄管 PN形 ジョイント φ1000	組	144,000 円	2024/5/31
265	ダクタイル鋳鉄管 K形 ジョイント(特殊押輪) φ1000 離脱防止性能3DkN以上	組	655,000 円	2024/5/31
266	フランジ接合材(絶縁タイプ) φ150 GF 10K フランジボルト・ナットSUS304	組	23,500 円	2024/5/31
267	フランジ接合材 φ75 GF 10K 植込みフランジボルト・ナットSUS304	組	7,210 円	2024/5/31
268	NS形 充水機能付バタフライ弁 φ1000 10K 左閉 接合部品含む	台	11,200,000 円	2024/5/31
269	NS形 充水機能付バタフライ弁 φ1000 10K 左閉 接合部品含む ロングスタンド(管芯～キャップ天)2439L	台	12,600,000 円	2024/5/31
270	NS形 充水機能付バタフライ弁 φ1000 10K 左閉 接合部品含む ロングスタンド(管芯～キャップ天)2809L	台	13,300,000 円	2024/5/31
271	先導リリ PN形用 φ1000用	個	56,600 円	2024/5/31
272	合フランジ SUS304 φ150×φ25 GF 10K	個	88,000 円	2024/5/31
273	フラグ SUS304 φ25	個	1,670 円	2024/5/31
274	ダクタイル鋳鉄管 PN形 両挿し短管 φ1000	個	886,000 円	2024/5/31
275	ダクタイル鋳鉄管 NS形 両受曲管90° φ1000 接合部品含む	個	2,980,000 円	2024/5/31

令和5年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り有効期限
276	ダクタイル鑄鉄管 NS形 フランジ付T字管 外面DD塗装 φ1000×600 形式2 10K 接合部品含む	個	1,980,000 円	2024/5/31
277	ダクタイル鑄鉄管 NS形 フランジ付T字管 外面DD塗装 φ1000×150 形式2 10K 接合部品含む(押輪DD塗装)	個	1,370,000 円	2024/5/31
278	ダクタイル鑄鉄管 NS形 一受一フランジT字管 外面DD塗装 φ1000×600 形式2 10K 接合部品含む	個	3,380,000 円	2024/5/31
279	ダクタイル鑄鉄管 座フランジ付フランジ蓋 外面DD塗装 φ1000×φ75 形式2 10K	個	835,000 円	2024/5/31
280	ダクタイル鑄鉄管 人孔ふた 外面DD塗装 φ600×75 形式2 10K	個	147,000 円	2024/5/31
281	ダクタイル鑄鉄管 PN形 2種 補強タイプ(溶接リング) 内面モルタル φ1000×6000	本	944,000 円	2024/5/31
282	ダクタイル鑄鉄管 PN形 3種 補強タイプ(溶接リング) 内面モルタル φ1000×6000	本	907,000 円	2024/5/31
283	ダクタイル鑄鉄管 PN形 3種 補強タイプ(溶接リング) 内面モルタル φ1000×4000	本	681,000 円	2024/5/31
284	ダクタイル鑄鉄管 PN形 3種 乙切管(工場加工) 内面モルタル φ1000×2300	本	707,000 円	2024/5/31
285	ダクタイル鑄鉄管 PN形 3種 乙切管(工場加工) 内面モルタル φ1000×1500	本	707,000 円	2024/5/31
286	ダクタイル鑄鉄管 NS形 S種 内面モルタル、外面DD塗装 φ1000×6000 接合部品含む(押輪DD塗装)	本	1,090,000 円	2024/5/31
287	ダクタイル鑄鉄管 NS形 S種 甲切管 内面モルタル、外面DD塗装 φ1000×3400 接合部品含む(押輪DD塗装)	本	1,260,000 円	2024/5/31
288	ダクタイル鑄鉄管 NS形 S種 乙切管 内面モルタル、外面DD塗装 φ1000×3030	本	1,240,000 円	2024/5/31
289	標準管1種E(中押管)(S+T) 50型 1350mm	本	1,220,000 円	2024/6/30
290	標準管1種NS(推進管)(カラー無) 50型 1350mm×2430mm(ゴムリング付)	本	261,000 円	2024/6/30
291	標準管1種NS(中押管)(S+T) 50型 1350mm	本	1,390,000 円	2024/6/30
292	標準管1種NS(半管)(推進管)(カラー有) 50型 1350mm×1200mm(ゴムリング付)	本	219,000 円	2024/6/30
293	車両出入口シャッター 取付取外費 W3,630×H4,300 シャッター本体、開閉装置、二次側配線調整、本体運搬費含む	式	2,150,000 円	2024/3/31
294	中押用当輪 内径 1350mm 用	組	175,000 円	2024/5/31
295	中押用歩行板 内径 1350mm	個	21,800 円	2024/5/31
296	特殊割T字管 材料費 φ1000×1000 10.0K NS挿口	基	23,300,000 円	2025/3/31
297	特殊割T字管 施工費【夜間】 φ1000×1000 10.0K	基	20,400,000 円	2025/3/31
298	保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K(藻岩グリーン橋) 200/300 直管 内装SUS304 Sch10 外装SUSスパイラルダクト	m	272,000 円	2025/3/31
299	保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K(藻岩グリーン橋) 200/300 管端部 GFフランジ 内装SUS304 Sch10 外装SUSスパイラルダクト	m	373,000 円	2025/3/31
300	リングサポート付き保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K(藻岩グリーン橋) 200/300 管端部 GFフランジ 内装SUS304 Sch10 外装STK400 埋設部ホリエレン被覆	m	384,000 円	2025/3/31

令和5年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り有効期限
301	配管支持金具A・サドルサポート(製作)(藻岩グリーン橋) SS400 ふっ素樹脂塗装 ホルト類(絶縁タイプ)SUS304含む	組	296,000 円	2025/3/31
302	配管支持金具B1(製作)(藻岩グリーン橋) SS400 リングサポート周辺ターレホキシ ホルト類(絶縁タイプ)SUS304含む	組	387,000 円	2025/3/31
303	配管支持金具B2(製作)(藻岩グリーン橋) SS400 リングサポート周辺ターレホキシ ホルト類(絶縁タイプ)SUS304含む	組	387,000 円	2025/3/31
304	伸縮継手カバー(藻岩グリーン橋) φ550×L1800 ホルト類SUS304 保温材含む	組	915,000 円	2025/3/31
305	金属くず処理費(水管橋) ターレホキシ付鋼管 循環税相当額含む	kg	30 円	2025/3/31
306	配管支持金具A・サドルサポート取付(施工費)(藻岩グリーン橋) ホルト類(絶縁タイプ)SUS304含む 既設撤去費用込	箇所	85,000 円	2025/3/31
307	配管支持金具B1取付(施工費)(藻岩グリーン橋) アンカー・ホルト類(絶縁タイプ)SUS304含む	箇所	97,700 円	2025/3/31
308	配管支持金具B2取付(施工費)(藻岩グリーン橋) アンカー・ホルト類(絶縁タイプ)SUS304含む(藻岩グリーン橋)	箇所	97,700 円	2025/3/31
309	伸縮継手カバー取付(施工費)(藻岩グリーン橋) ホルト類SUS304含む 既設撤去費用込	箇所	54,700 円	2025/3/31
310	橋台コア抜き(藻岩グリーン橋) φ400	箇所	575,000 円	2025/3/31
311	割T字管(ダクタイル製)材料費 φ1000×350 7.5K仕様 GF SUS/BN	基	1,740,000 円	2025/3/31
312	割T字管(ダクタイル製)工事費(昼間) φ1000×350 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	723,000 円	2025/3/31
313	割T字管(ダクタイル製)工事費(夜間) φ1000×350 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	904,000 円	2025/3/31
314	ダクタイル鑄鉄管 NS形 1種 内面モルタル 外面特殊塗装DD φ400×6000	本	270,000 円	2024/5/31
315	ダクタイル鑄鉄管 NS形 3種 内面モルタル 外面特殊塗装DD φ400×6000	本	229,000 円	2024/5/31
316	ダクタイル鑄鉄管 NS形 フランジ付T字管 外面特殊塗装DD φ400×75 形式2 7.5K	個	183,000 円	2024/5/31
317	ダクタイル鑄鉄管 NS形 フランジ付T字管 外面特殊塗装DD φ400×75 形式2 10K	個	180,000 円	2024/5/31
318	ダクタイル鑄鉄管 NS形 二受T字管 外面特殊塗装DD φ400×400	個	314,000 円	2024/5/31
319	ダクタイル鑄鉄管 ボール型伸縮可とう管 φ400 偏芯量200mm NS挿口×F(GF 10K)タイロッド付	個	2,320,000 円	2024/5/31
320	ダクタイル鑄鉄管 ボール型伸縮可とう管 φ400 偏芯量200mm NS挿口×F(GF 7.5K)タイロッド付	個	2,270,000 円	2024/5/31
321	SⅡ形 押輪 外面特殊塗装DD φ400	個	13,300 円	2024/5/31
322	NS形 継輪用離脱防止押輪 φ400	個	56,300 円	2024/5/31
323	充水機能付バタフライ弁 ロングスタンドタイプ φ400 フランジ形 10K 右閉 スタンド長(管芯～キャップ天)1137L	台	2,750,000 円	2024/5/31
324	充水機能付バタフライ弁 ロングスタンドタイプ φ400 NS形両受 10K 右閉 スタンド長(管芯～キャップ天)2368L	台	3,090,000 円	2024/5/31
325	フランジ固定金具 φ400 10K用 本体のみ	組	270,000 円	2024/5/31

令和5年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
326	割T字管(DCIP製) φ400×400 10K GF	基	1,370,000 円	2025/3/31
327	割T字管(DCIP製)工事費 昼間 φ400×400 10K	式	710,000 円	2025/3/31
328	不断水式仕切弁 鑄鉄管用 φ400 右閉 10K	基	3,840,000 円	2025/3/31
329	不断水式仕切弁 鑄鉄管用 工事費 昼間 φ400 10K	式	1,890,000 円	2025/3/31
330			円	
331			円	
332			円	
333			円	
334			円	
335			円	
336			円	
337			円	
338			円	
339			円	
340			円	
341			円	
342			円	
343			円	
344			円	
345			円	
346			円	
347			円	
348			円	
349			円	
350			円	