

令和6年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
1	割T字管(ダクタイル製)材料費 φ500×250 7.5K仕様 GF SUS/BN	基	734,000 円	2025/3/31
2	割T字管(ダクタイル製)工事費(昼間) φ500×250 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	418,000 円	2025/3/31
3	割T字管(ダクタイル製)工事費(夜間) φ500×250 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	471,000 円	2025/3/31
4	割T字管(ダクタイル製)材料費 φ1000×250 7.5K仕様 GF SUS/BN	基	2,150,000 円	2025/3/31
5	割T字管(ダクタイル製)工事費(昼間) φ1000×250 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	432,000 円	2025/3/31
6	割T字管(ダクタイル製)工事費(夜間) φ1000×250 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	526,000 円	2025/3/31
7	割T字管(ダクタイル製)材料費 φ500×350 7.5K仕様 GF SUS/BN	基	819,000 円	2025/3/31
8	割T字管(ダクタイル製)工事費(昼間) φ500×350 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	519,000 円	2025/3/31
9	割T字管(ダクタイル製)工事費(夜間) φ500×350 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	578,000 円	2025/3/31
10	ダクタイル鋳鉄管 PN形 ジョイント φ1000	組	144,000 円	2024/5/31
11	ダクタイル鋳鉄管 K形 ジョイント(特殊押輪) φ1000 離脱防止性能3DkN以上	組	655,000 円	2024/5/31
12	フランジ接合材(絶縁タイプ) φ150 GF 10K フランジボルト・ナットSUS304	組	23,500 円	2024/5/31
13	フランジ接合材 φ75 GF 10K 植込みフランジボルト・ナットSUS304	組	7,210 円	2024/5/31
14	NS形 充水機能付ハタフライ弁 φ1000 10K 左閉 接合部品含む	台	11,200,000 円	2024/5/31
15	NS形 充水機能付ハタフライ弁 φ1000 10K 左閉 接合部品含む ロングスタンド(管芯～キャップ天)2439L	台	12,600,000 円	2024/5/31
16	NS形 充水機能付ハタフライ弁 φ1000 10K 左閉 接合部品含む ロングスタンド(管芯～キャップ天)2809L	台	13,300,000 円	2024/5/31
17	先導リ PN形用 φ1000用	個	56,600 円	2024/5/31
18	合フランジ SUS304 φ150×φ25 GF 10K	個	88,000 円	2024/5/31
19	フラグ SUS304 φ25	個	1,670 円	2024/5/31
20	ダクタイル鋳鉄管 PN形 両挿し短管 φ1000	個	886,000 円	2024/5/31
21	ダクタイル鋳鉄管 NS形 両受曲管90° φ1000 接合部品含む	個	2,980,000 円	2024/5/31
22	ダクタイル鋳鉄管 NS形 フランジ付T字管 外面DD塗装 φ1000×600 形式2 10K 接合部品含む	個	1,980,000 円	2024/5/31
23	ダクタイル鋳鉄管 NS形 フランジ付T字管 外面DD塗装 φ1000×150 形式2 10K 接合部品含む(押輪DD塗装)	個	1,370,000 円	2024/5/31
24	ダクタイル鋳鉄管 NS形 一受一フランジT字管 外面DD塗装 φ1000×600 形式2 10K 接合部品含む	個	3,380,000 円	2024/5/31
25	ダクタイル鋳鉄管 座フランジ付フランジ蓋 外面DD塗装 φ1000×φ75 形式2 10K	個	835,000 円	2024/5/31

令和6年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り有効期限
26	ダクタイル鋳鉄管 人孔ふた 外面DD塗装 φ600×75 形式2 10K	個	147,000 円	2024/5/31
27	ダクタイル鋳鉄管 PN形 2種 補強タイプ(溶接リング) 内面モルタル φ1000×6000	本	944,000 円	2024/5/31
28	ダクタイル鋳鉄管 PN形 3種 補強タイプ(溶接リング) 内面モルタル φ1000×6000	本	907,000 円	2024/5/31
29	ダクタイル鋳鉄管 PN形 3種 補強タイプ(溶接リング) 内面モルタル φ1000×4000	本	681,000 円	2024/5/31
30	ダクタイル鋳鉄管 PN形 3種 乙切管(工場加工) 内面モルタル φ1000×2300	本	707,000 円	2024/5/31
31	ダクタイル鋳鉄管 PN形 3種 乙切管(工場加工) 内面モルタル φ1000×1500	本	707,000 円	2024/5/31
32	ダクタイル鋳鉄管 NS形 S種 内面モルタル、外面DD塗装 φ1000×6000 接合部品含む(押輪DD塗装)	本	1,090,000 円	2024/5/31
33	ダクタイル鋳鉄管 NS形 S種 甲切管 内面モルタル、外面DD塗装 φ1000×3400 接合部品含む(押輪DD塗装)	本	1,260,000 円	2024/5/31
34	ダクタイル鋳鉄管 NS形 S種 乙切管 内面モルタル、外面DD塗装 φ1000×3030	本	1,240,000 円	2024/5/31
35	標準管1種E(中押管)(S+T) 50型 1350mm	本	1,220,000 円	2024/6/30
36	標準管1種NS(推進管)(カラー無) 50型 1350mm×2430mm(ゴムリング付)	本	261,000 円	2024/6/30
37	標準管1種NS(中押管)(S+T) 50型 1350mm	本	1,390,000 円	2024/6/30
38	標準管1種NS(半管)(推進管)(カラー有) 50型 1350mm×1200mm(ゴムリング付)	本	219,000 円	2024/6/30
39	中押用当輪 内径 1350mm 用	式	175,000 円	2024/5/31
40	中押用歩行板 内径 1350mm	組	21,800 円	2024/5/31
41	特殊割T字管 材料費 φ1000×1000 10.0K NS挿口	個	23,300,000 円	2025/3/31
42	特殊割T字管 施工費【夜間】 φ1000×1000 10.0K	基	20,400,000 円	2025/3/31
43	保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K(藻岩グリーン橋) 200/300 直管 内装SUS304 Sch10 外装SUSスパイラルダ外	m	272,000 円	2025/3/31
44	保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K(藻岩グリーン橋) 200/300 管端部 GFフランジ 内装SUS304 Sch10 外装SUSスパイラルダ外	m	373,000 円	2025/3/31
45	リングサポート付き保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K(藻岩グリーン橋) 200/300 管端部 GFフランジ 内装SUS304 Sch10 外装STK400 埋設部ホリエレン被覆	m	384,000 円	2025/3/31
46	配管支持金具A・サポート(製作)(藻岩グリーン橋) SS400 ふっ素樹脂塗装 ホルト類(絶縁タイプ)SUS304含む	組	296,000 円	2025/3/31
47	配管支持金具B1(製作)(藻岩グリーン橋) SS400 リングサポート周辺ターレホキシ ホルト類(絶縁タイプ)SUS304含む	組	387,000 円	2025/3/31
48	配管支持金具B2(製作)(藻岩グリーン橋) SS400 リングサポート周辺ターレホキシ ホルト類(絶縁タイプ)SUS304含む	組	387,000 円	2025/3/31
49	伸縮継手カバー(藻岩グリーン橋) φ550×L1800 ホルト類SUS304 保温材含む	組	915,000 円	2025/3/31
50	金属くず処理費(水管橋) ターレホキシ付鋼管 循環税相当額含む	kg	30 円	2025/3/31

令和6年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
51	配管支持金具A・サドルサポート取付(施工費)(藻岩グリーン橋) ボルト類(絶縁タイプ)SUS304含む 既設撤去費用込	箇所	85,000 円	2025/3/31
52	配管支持金具B1取付(施工費)(藻岩グリーン橋) アンカー・ボルト類(絶縁タイプ)SUS304含む	箇所	97,700 円	2025/3/31
53	配管支持金具B2取付(施工費)(藻岩グリーン橋) アンカー・ボルト類(絶縁タイプ)SUS304含む	箇所	97,700 円	2025/3/31
54	伸縮継手カバー取付(施工費)(藻岩グリーン橋) ボルト類SUS304含む 既設撤去費用込	箇所	54,700 円	2025/3/31
55	橋台コア抜き(藻岩グリーン橋) φ400	箇所	575,000 円	2025/3/31
56	割T字管(ダクタイル製)材料費 φ1000×350 7.5K仕様 GF SUS/BN	基	1,740,000 円	2025/3/31
57	割T字管(ダクタイル製)工事費(昼間) φ1000×350 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	723,000 円	2025/3/31
58	割T字管(ダクタイル製)工事費(夜間) φ1000×350 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	904,000 円	2025/3/31
59	ダクタイル鑄鉄管 S形 直管 1種 φ1350×6.0 内面珪タタ	本	1,560,000 円	2024/5/31
60	ダクタイル鑄鉄管 S形 直管 3種 φ1350×6.0 内面珪タタ	本	1,320,000 円	2024/5/31
61	ダクタイル鑄鉄管 S-UF形 直管 DPF種 φ1350×6.0 内面珪タタ	本	1,550,000 円	2024/5/31
62	ダクタイル鑄鉄管 S形 継輪 φ1350	個	1,580,000 円	2024/5/31
63	ダクタイル鑄鉄管 UF形 両受曲管90° φ1350	個	3,530,000 円	2024/5/31
64	挿入架台(ハントタイプ) φ1350 2ハント/組	組	202,000 円	2024/5/31
65	ディスタントピース 損料 φ1350	個	16,600 円	2024/5/31
66	ダクタイル鑄鉄管 S形 接合材料 φ1350	組	214,000 円	2024/5/31
67	ダクタイル鑄鉄管 UF形 接合材料 直管用 φ1350	組	129,000 円	2024/5/31
68	ダクタイル鑄鉄管 UF形 接合材料 異形管用 φ1350	組	136,000 円	2024/5/31
69	ダクタイル鑄鉄管 S形 切管用挿しロリング φ1350	個	85,800 円	2024/5/31
70	ダクタイル鑄鉄管 NS形 1種 内面珪タタ 外面特殊塗装DD φ400×6000	本	270,000 円	2024/5/31
71	ダクタイル鑄鉄管 NS形 3種 内面珪タタ 外面特殊塗装DD φ400×6000	本	229,000 円	2024/5/31
72	ダクタイル鑄鉄管 NS形 フランジ付T字管 外面特殊塗装DD φ400×75 形式2 7.5K	個	183,000 円	2024/5/31
73	ダクタイル鑄鉄管 NS形 フランジ付T字管 外面特殊塗装DD φ400×75 形式2 10K	個	180,000 円	2024/5/31
74	ダクタイル鑄鉄管 NS形 二受T字管 外面特殊塗装DD φ400×400	個	314,000 円	2024/5/31
75	ダクタイル鑄鉄管 ボール型伸縮可とう管 φ400 偏芯量200mm NS挿口×F(GF 10K)タイロッド付	個	2,320,000 円	2024/5/31

令和6年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
76	ダクタイル鋳鉄管 ボール型伸縮可とう管 φ400 偏芯量200mm NS挿口×F(GF 7.5K)タイロッド付	個	2,270,000 円	2024/5/31
77	SⅡ形 押輪 外面特殊塗装DD φ400	個	13,300 円	2024/5/31
78	NS形 継輪用離脱防止押輪 φ400	個	56,300 円	2024/5/31
79	充水機能付バタフライ弁 ロングスタンドタイプ φ400 フランジ形 10K 右閉 スタンド長(管芯~キャップ天)1137L	台	2,750,000 円	2024/5/31
80	充水機能付バタフライ弁 ロングスタンドタイプ φ400 NS形両受 10K 右閉 スタンド長(管芯~キャップ天)2368L	台	3,090,000 円	2024/5/31
81	フランジ固定金具 φ400 10K用 本体のみ	組	270,000 円	2024/5/31
82	割T字管(DCIP製) φ400×400 10K GF	基	1,370,000 円	2025/3/31
83	割T字管(DCIP製)工事費 昼間 φ400×400 10K	式	710,000 円	2025/3/31
84	不断水式仕切弁 鋳鉄管用 φ400 右閉 10K	基	3,840,000 円	2025/3/31
85	不断水式仕切弁 鋳鉄管用 工事費 昼間 φ400 10K	式	1,890,000 円	2025/3/31
86	管体・土壌・地下水の収集運搬費(昼間) ライトバン	回	2,830 円	2025/3/31
87	管体・土壌・地下水の収集運搬費(夜間) ライトバン	回	3,560 円	2025/3/31
88	実測後の管体運搬費 2tダンプトラック	回	15,000 円	2025/3/31
89	土壌試料の運搬・処分 2tダンプトラック	回	17,100 円	2025/3/31
90	地下水試料の運搬・処分 2tダンプトラック	回	19,400 円	2025/3/31
91			円	
92			円	
93			円	
94			円	
95			円	
96			円	
97			円	
98			円	
99			円	
100			円	