

実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

(公表日から令和8年3月まで適用)

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価(円)	策定課	備考
S25080001	油吸着材	マットタイプ(50×50×0.4) 100枚入/箱	枚	材料費	261	河川事業課	
S25080002	油吸着材	マットタイプ(カーボンファイバーマット) mPW-45(55×38×3) 20枚入/箱	枚	材料費	891	河川事業課	
S25080003	油吸着材	万国旗タイプ(65×65×0.4)1巻入/箱	枚	材料費	518	河川事業課	
S25080004	油吸着材	モップタイプ OCR-3sh (40cm×20m×20mm)20m/箱	m	材料費	2,090	河川事業課	
S25080005	オイルフェンス	OK-150BT 10m/1本	m	材料費	10,000	河川事業課	
S25080006	河川名板(両面)	900×1800 複柱式,7#ミ基盤,インクジェットプリント,X根かせ	基	材料費	530,000	河川事業課	
S25080007	河川名板(片面)	900×1800 複柱式,7#ミ基盤,インクジェットプリント,X根かせ	基	材料費	280,000	河川事業課	
S25080008	河川名板(両面)	1200×1800 複柱式,7#ミ基盤,インクジェットプリント,X根かせ	基	材料費	710,000	河川事業課	
S25080009	河川名板(片面)	1200×1800 複柱式,7#ミ基盤,インクジェットプリント,X根かせ	基	材料費	390,000	河川事業課	
S25080010	注意看板(非反射)	単柱式,600×900×2 7#ミ基盤,X根かせ	基	材料費	120,000	河川事業課	
S25080011	注意看板(反射及び景観色)	単柱式,500×700×2 7#ミ基盤,X根かせ	基	材料費	130,000	河川事業課	
S25080012	処分費	吸着済オイルマット 循環資源利用促進税相当額含む	t	処理費	65,000	河川事業課	※要油種確認。廃棄物が飛散・流出しない搬入が必要。事前に要相談。
S25080013	処分費	油水 循環資源利用促進税相当額含む	t	処理費	100,000	河川事業課	※要油種確認。廃棄物が飛散・流出しない搬入が必要。事前に要相談。
S25080014	鋼製耳付グレーチング	幅1000,亜鉛メッキ,歩道用	m	材料費	70,000	河川事業課	
S25080015	鋼製耳付グレーチング	幅1300,亜鉛メッキ,歩道用	m	材料費	89,000	河川事業課	
S25080016	鋼製耳付グレーチング	幅1600,亜鉛メッキ,歩道用	m	材料費	119,000	河川事業課	
S25080017	鋼製耳付グレーチング	幅1800,亜鉛メッキ,歩道用	m	材料費	148,000	河川事業課	
S25080018	油吸着材	チューブタイプ(φ20cm×5.0m)2本入/箱	本	材料費	24,500	河川事業課	
S25080019	札幌市型鉄蓋 河川用(河マーク)	φ600 T-25対応 浮上防止型(金枠共)(調整駒、ボルト含まない)	組	材料費	137,000	河川事業課	
S25080020	札幌市型鉄蓋 河川用(河マーク)	φ600 T-14対応 浮上防止型(金枠共)(調整駒、ボルト含まない)	組	材料費	113,000	河川事業課	
S25080021	札幌市型鉄蓋河川用(河マーク)クラウドマンネール	次世代型高品位クラウドマンネールφ600 T-25対応浮上防止型(金枠共)(調整駒、ボルト含まない)	組	材料費	145,000	河川事業課	
S25080022	処理費(建設副産物処理)泥水 含水率>85%	オデッサ・テクノス㈱ 溶出量指定基準値以上 不溶化処理含む	t	処理費	18,400	河川事業課	基準値の5倍未満の単価(5倍以上10倍未満の場合は別途見積)※重金属の種類により価格変動の可能性あり
S25080023	処理費(建設副産物処理)	エコパーク 無機汚泥 非再生処理 昼間 循環資源利用促進税相当額含む	t	処理費	35,000	河川事業課	多量受け入れ不可。汚泥以外の他の廃棄物の混入不可。事前に要相談
S25080024	処理費(建設副産物処理)	エコワークス 苦小牧 河川汚泥 循環資源利用促進税相当額含む	t	処理費	35,000	河川事業課	
S25080025	処理費(建設副産物処理)泥水 含水率>85% 再生	オデッサ・テクノス㈱ 石狩工場	t	処理費	14,400	河川事業課	基準値以内の汚泥
S25080026	処理費(建設副産物処理)	混合廃棄物 循環資源利用促進税相当額含む	t	処理費	85,000	河川事業課	多量受け入れ不可。汚泥以外の他の廃棄物の混入不可。事前に要相談。
S25080027	既設杭引抜	RC杭φ300以下 掘削長10<L≤15	本	施工費	350,000	河川事業課	
S25080032	クラウド散水栓	FR-2+GX,40×800	組	材料費	379,000	河川事業課	
S25080033	鑄込型マンネール	φ450×L600,蓋φ400(mHAA-R)	個	材料費	67,500	河川事業課	
S25080034	階段ブロック(コンクリート打放タイプ)	210/60×290×L スリット溝付 2.0割	m	材料費	6,920	河川事業課	
S25080035	開発型雨水樹鋼製蓋	I型(B)細目(2枚組) T-14 取手付き	組	材料費	151,000	河川事業課	
S25080036	開発型雨水樹鋼製蓋	I型(B)細目(2枚組) T-25 取手付き	組	材料費	174,000	河川事業課	
S25080037	貯留施設説明看板(片面タイプ)	W2140×H2000、インクジェットプリント(W1800×H900)	基	材料費	1,050,000	河川事業課	
S25080038	貯留施設説明看板(両面タイプ)	W2140×H2000、インクジェットプリント(W1800×H900)	基	材料費	1,250,000	河川事業課	
S25080039	オフィス材料費	SUS304、400×400×3 取付ボルト加工費含む、オフィス規格50×50*200×200まで	枚	材料費	59,700	河川事業課	
S25080040	オフィス取付費	SUS304、400×400×3 取付ボルト加工費含む、オフィス規格50×50*200×200まで	枚	施工費	7,600	河川事業課	
S25080041	コンクリート用洗砂利	5～25mm級	m3	材料費	9,000	河川事業課	
S25080042	グラウンド防塵処理	苦汁1kg/m2、化粧砂0.003m3/m2	m2	材工共	240	河川事業課	
S25080043	ボイント杭 材料費	釘:ボリカーボネット製 ロー:ボリエチレン製,φ6mm	本	材料費	324	河川事業課	
S25080044	ボイント杭 施工費	釘:ボリカーボネット製 ロー:ボリエチレン製,φ6mm	本	施工費	335	河川事業課	
S25080045	校旗掲掲塔撤去費	処分撤去	基	材工共	92,000	河川事業課	処分費・運搬費は含まず
S25080046	12連低鉄棒移設費(小学校用)	φ76.3, H900×4, H1200×4, H1500×4 [再利用撤去+再設置]	基	施工費	130,000	河川事業課	
S25080047	12連低鉄棒撤去費(小学校用)	φ76.3, H900×4, H1200×4, H1500×4 [処分撤去]	基	施工費	30,500	河川事業課	

実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

(公表日から令和8年3月まで適用)

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材区分	単価(円)	策定課	備考
S25080048	12連低鉄棒材料費(小学校用)	φ76.3, H900×4, H1200×4, H1500×4	基	材料費	772,000	河川事業課	
S25080049	12連低鉄棒施工費(小学校用)	φ76.3, H900×4, H1200×4, H1500×4【施工費のみ】	基	施工費	87,200	河川事業課	
S25080050	砂場枠 合成樹脂製 白(小学校遊び用)材料費	100×80,4500×4500 軟質塩化ビニール製,付属品含む	組	材料費	362,000	河川事業課	
S25080051	砂場枠 合成樹脂製 白(小学校遊び用)施工費	100×80,4500×4500 軟質塩化ビニール製,付属品含む【施工費のみ】	組	施工費	48,500	河川事業課	
S25080052	砂場枠 合成樹脂製 白(小学校走り幅跳び用)材料費	100×80,3500×5500 軟質塩化ビニール製,付属品含む	組	材料費	362,000	河川事業課	
S25080053	砂場枠 合成樹脂製 白(小学校走り幅跳び用)施工費	100×80,3500×5500 軟質塩化ビニール製,付属品含む【施工費のみ】	組	施工費	48,500	河川事業課	
S25080054	砂場路切板(競技用)材料費	1220×200×100 JAAF検定合格品	枚	材料費	40,900	河川事業課	
S25080055	砂場路切板(競技用)施工費	1220×200×100 JAAF検定合格品【施工費のみ】	枚	施工費	9,310	河川事業課	
S25080056	建築用コンクリートブロック積	【材工共】砂、セメント、鉄筋等含む	m2	材工共	16,600	河川事業課	令和7年3月単価まで適用
S25080057	登はん棒材料費	10人用	基	材料費	638,000	河川事業課	
S25080058	登はん棒施工費	10人用【施工費のみ】	基	施工費	68,000	河川事業課	
S25080059	登はん棒材料費	20人用	基	材料費	1,000,000	河川事業課	
S25080060	登はん棒施工費	20人用【施工費のみ】	基	施工費	76,300	河川事業課	
S25080061	ジャングルジム材料費		基	材料費	978,000	河川事業課	
S25080062	ジャングルジム施工費	【施工費のみ】	基	施工費	52,300	河川事業課	
S25080063	山型雲梯材料費	Aタイプ	基	材料費	567,000	河川事業課	
S25080064	山型雲梯施工費	Aタイプ【施工費のみ】	基	施工費	26,100	河川事業課	
S25080065	民地仕切り石	100×150×600	個	材料費	1,190	河川事業課	
S25080066	ノスキッド階段ブロック	290×210×L(490, 990) すべり止め水性塗料塗布:規格品	m	材料費	31,000	河川事業課	
S25080067	学校グラウンド用 赤土	通過質量百分率 4.750mm 100% 2.000mm 80~100% 0.850mm 55~88% 0.425mm 40~70% 0.250mm 32~58% 0.106mm 20~40% 0.074mm 15~35% 0.005mm 8~15%	m3	材料費	6,500	河川事業課	
S25080068	ビッチャープレート 材料費	610×152×100	箇所	材料費	47,000	河川事業課	
S25080069	ビッチャープレート 施工費	610×152×100【施工費のみ】	箇所	施工費	5,000	河川事業課	
S25080070	ホームベース 材料費		箇所	材料費	52,000	河川事業課	
S25080071	ホームベース 施工費	【施工費のみ】	箇所	施工費	5,300	河川事業課	
S25080072	塁ベース 一式 材料費	ファーストベース、セカンドベース、サードベース(上下金具、未使用時ゴム蓋含む)	式	材料費	51,000	河川事業課	
S25080073	塁ベース 一式 施工費	ファーストベース、セカンドベース、サードベース(上下金具、未使用時ゴム蓋含む)【施工費のみ】	式	施工費	14,100	河川事業課	
S25080074	バックネット(防球板使用型)撤去費	小学校用 H=4.0m×W=16.0m(防球板含む) ※基礎撤去含まず【処分撤去】	基	施工費	188,000	河川事業課	
S25080075	バックネット(防球板使用型)撤去費	中学校用 H=7.0m×W=16.0m(防球板含む) ※基礎撤去含まず【処分撤去】	基	施工費	345,000	河川事業課	
S25080076	バックネット材料費	全面金網タイプ H=4.0m×W=16m	基	材料費	1,640,000	河川事業課	
S25080077	バックネット施工費	全面金網タイプ H=4.0m×W=16m【施工費のみ】	基	施工費	388,000	河川事業課	
S25080078	バックネット材料費	全面金網タイプ H=7.0m×W=16m	基	材料費	2,870,000	河川事業課	
S25080079	バックネット施工費	全面金網タイプ H=7.0m×W=16m【施工費のみ】	基	施工費	680,000	河川事業課	
S25080080	高尺フェンス用防球ネット材料費	H=10m用(H=8.2m) 440T-44-37.5mm 付属品含む グリーン・グレー・ブラウン	m	材料費	14,700	河川事業課	
S25080081	高尺フェンス用防球ネット施工費	H=10m用(H=8.2m) 440T-44-37.5mm 付属品含む グリーン・グレー・ブラウン【施工費のみ】	m	施工費	25,000	河川事業課	
S25080082	基礎ブロック	400×400×500 200角穴	個	材料費	8,440	河川事業課	
S25080083	歩道転落防止柵	P種格子 パネル型積雪ランク2、H110、支間長2.0mメッキ+塗装、勾配3%以上10%未満	m	材料費	18,500	河川事業課	
S25080084	グラウンド防塵処理	苦汁1kg/m2	m2	材工共	180	河川事業課	
S25080085	銅製柵渠用 吸出し防止材	t=10mm×W=80mm (不織布)	m	材料費	120	河川事業課	
S25080086	銅製柵渠用 吸出し防止材	t=10mm×W=200mm (不織布)	m	材料費	290	河川事業課	
S25080087	受梁H型钢設置	H-200×100×W2600【施工費のみ】	本	施工費	2,000	河川事業課	
S25080088	アンカーボルト工	オールアンカー-M10×60(溶融亜鉛メッキ品)施工手間含む	ヶ所	材工共	2,500	河川事業課	
S25080089	BOXカルバート 施工費	内空 2.60×2.00【夜間】【施工費のみ】	個	施工費	144,000	河川事業課	
S25080090	柵渠親柱(接合仕様)	接合部リン酸塩処理 溶融亜鉛メッキ品	kg	材料費	800	河川事業課	

実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

(公表日から令和8年3月まで適用)

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価(円)	策定課	備考
S25080091	接合用ボルトナットワッシャ	M20×60 F8T B・N・W2 溶融亜鉛メッキ品	組	材料費	620	河川事業課	
S25080092	土留プレート	アングル補強材 SS-400 溶融亜鉛メッキ品	kg	材料費	1,350	河川事業課	
S25080093	BOXカルバート 材料費	内空 2.60×2.00 開孔部有り(開孔部寸法 H 1.65×W0.65) 地覆付	個	材料費	1,060,000	河川事業課	
S25080094	BOXカルバート 材料費	内空 2.60×2.00	個	材料費	787,000	河川事業課	
S25080095	大型門扉 材料費	H=10m用 潜り戸 H=4.5m×W=5.0m 門柱2本+門扉+上部梁材+上部樹脂ネット+部品	組	材料費	4,200,000	河川事業課	
S25080096	大型門扉 施工費	H=10m用 潜り戸 H=4.5m×W=5.0m 門柱2本+門扉+上部梁材+上部樹脂ネット+部品【施工費のみ】	組	施工費	528,000	河川事業課	
S25080097	校旗掲揚塔 材料費	ハンドℓ型 10m 埋込式	基	材料費	643,000	河川事業課	
S25080098	校旗掲揚塔 施工費	ハンドℓ型 10m 埋込式【施工費のみ】	基	施工費	82,800	河川事業課	
S25080099	併設ネットフェンス 材料費	H=2.0m×2.0m 防風ネット仕様 部品含む	m	材料費	40,400	河川事業課	
S25080100	併設ネットフェンス 施工費	H=2.0m×2.0m 防風ネット仕様 部品含む【施工費のみ】	m	施工費	4,000	河川事業課	
S25080101	重建設備機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 杭引抜機	回	施工費	427,000	河川事業課	
S25080102	高尺フェンス基礎杭 材料費	コラム径φ700 杭長L=4.8m 羽根付鋼管杭φ267.4×8.0(STK490) 羽根径φ500 セメント混合攪拌土 填改良体	本	材料費	316,000	河川事業課	
S25080103	高尺フェンス基礎杭 施工費	コラム径φ700 杭長L=4.8m 羽根付鋼管杭φ267.4×8.0(STK490) 羽根径φ500 セメント混合攪拌土 填改良体	本	施工費	234,000	河川事業課	
S25080104	高尺フェンス基礎杭 材料費	コラム径φ700 杭長L=7.3m 羽根付鋼管杭φ267.4×8.0(STK490) 羽根径φ500 セメント混合攪拌土 填改良体	本	材料費	430,000	河川事業課	
S25080105	高尺フェンス基礎杭 施工費	コラム径φ700 杭長L=7.3m 羽根付鋼管杭φ267.4×8.0(STK490) 羽根径φ500 セメント混合攪拌土 填改良体	本	施工費	243,000	河川事業課	
S25080106	高尺フェンス 端末支柱セット 材料費	支柱1本+控え柱1本+部品	組	材料費	1,490,000	河川事業課	
S25080107	高尺フェンス 端末支柱セット 施工費	支柱1本+控え柱1本+部品【施工費のみ】	組	施工費	274,000	河川事業課	
S25080108	高尺フェンス コーナー支柱セット 材料費	支柱1本+控え柱2本+部品	組	材料費	2,180,000	河川事業課	
S25080109	高尺フェンス コーナー支柱セット 施工費	支柱1本+控え柱2本+部品	組	施工費	412,000	河川事業課	
S25080110	高尺フェンス 中間支柱セット 材料費	支柱1本+部品	組	材料費	883,000	河川事業課	
S25080111	高尺フェンス 中間支柱セット 施工費	支柱1本+部品	組	施工費	22,000	河川事業課	
S25080112	高尺フェンス 樹脂ネット 材料費	440T-44-37.5mm 付属品含む	m	材料費	45,100	河川事業課	
S25080113	樹脂ネット 施工費	440T-44-37.5mm 付属品含む【施工費のみ】	m	施工費	8,890	河川事業課	
S25080114	グラウンドコート柵工:梁 材料費	梁材+部品 L=1753[- 125×65×6.0×8.0	組	材料費	387,000	河川事業課	
S25080115	グラウンドコート柵工:梁 材料費	梁材+部品 L=2314[- 125×65×6.0×8.0	組	材料費	511,000	河川事業課	
S25080116	グラウンドコート柵工:梁 材料費	梁材+部品 L=4823[- 125×65×6.0×8.0	組	材料費	1,060,000	河川事業課	
S25080117	グラウンドコート柵工:梁 施工費	梁材+部品 L=1753～4823【施工費のみ】	組	施工費	142,000	河川事業課	
S25080118	バックネット、校旗掲揚塔基礎杭 材料費	コラム径φ700 杭長L=6.0m 羽根付鋼管杭φ267.4×8.0(STK490) 羽根径φ500 セメント混合攪拌土 填改良体	本	材料費	362,000	河川事業課	
S25080119	バックネット、校旗掲揚塔基礎杭 施工費	コラム径φ700 杭長L=6.0m 羽根付鋼管杭φ267.4×8.0(STK490) 羽根径φ500 セメント混合攪拌土 填改良体	本	施工費	353,000	河川事業課	
S25080120	バックネット、校旗掲揚塔基礎杭 材料費	コラム径φ700 杭長L=8.0m 羽根付鋼管杭φ267.4×8.0(STK490) 羽根径φ500 セメント混合攪拌土 填改良体	本	材料費	362,000	河川事業課	
S25080121	バックネット、校旗掲揚塔基礎杭 施工費	コラム径φ700 杭長L=8.0m 羽根付鋼管杭φ267.4×8.0(STK490) 羽根径φ500 セメント混合攪拌土 填改良体	本	施工費	353,000	河川事業課	
S25080122	軽量骨材	I3 絶乾比重0.50～1.00 吸水率10%以下	m3	材料費	60,000	河川事業課	
S25080123	仕切石ブロック	100×200×600	個	材料費	1,620	河川事業課	
S25080124	高圧噴射攪拌	LDis-Dy工法 φ19m 改良長210m 削孔長6.07m	本	施工費	135,000	河川事業課	
S25080125	高圧噴射攪拌	LDis-Dy工法 φ19m 改良長210m 削孔長5.22m	本	施工費	108,000	河川事業課	
S25080132	転落防止柵兼用車両用防護柵	ペーシプレート式 Gr-B2-2B-BPL/PT-2(特殊) アンカーボルトM22x230、ケミカルアンカー-R-22N含む	m	材料費	147,000	河川事業課	
S25080133	転落防止柵兼用車両用防護柵	コックリト建込式 Gr-C2-2B/PT-2(特殊)	m	材料費	60,500	河川事業課	
S25080135	転落防止柵兼用車両用防護柵基礎	プレガード BC-800 480x800x2000未満(単尺加工費含む)	個	施工費	42,000	河川事業課	
S25080137	重建設備機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 地盤改良 LDis-Dy工法(1グラント1マシン、マシン移動有り)	回	施工費	3,950,000	河川事業課	
S25080138	橋名板取付板	7ℓ合金材 500×150×4mm	枚	材料費	19,000	河川事業課	

実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

(公表日から令和8年3月まで適用)

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材区分	単価(円)	策定課	備考
S25080140	公共建設発生土受入費 (均し費)	ほぐし土量、新日本構研㈱、4t、10t車、軟弱土	m3	その他	1,000	河川事業課	
S25080141	フリクションカッター	鋼材引抜用摩擦低減剤 機能塗布剤 (耐水防護剤＋粉末添加剤) 内容量 13.3kg/セット	セット	材料費	33,800	河川事業課	
S25080142	フリクションカッター	鋼材引抜用摩擦低減剤 耐水防護剤 内容量10.3kg/缶	缶	材料費	25,800	河川事業課	
S25080143	フリクションカッター塗布	3層塗布	m2	施工費	9,430	河川事業課	
S25080144	フリクションカッター塗布	2層塗布	m2	施工費	6,190	河川事業課	
S25080148	中圧噴射攪拌	MTS工法 φ0.8m 改良長9.20m	本	施工費	85,300	河川事業課	
S25080149	羽根付鋼管杭[材料費]	φ165.2×7.1 STK490 L=17.0m 羽根径φ450(継手材料含む)	本	材料費	516,000	河川事業課	
S25080150	羽根付鋼管杭[施工費]	φ165.2×7.1 STK490 L=17.0m コラム径φ700(高摩擦力羽根付き鋼管杭工法)	本	施工費	705,000	河川事業課	
S25080151	羽根付鋼管杭[材料費]	φ355.6×7.9 STK490 L=17.0m 羽根径φ600(継手材料含む)	本	材料費	1,330,000	河川事業課	
S25080152	羽根付鋼管杭[施工費]	φ355.6×7.9 STK490 L=17.0m コラム径φ900(高摩擦力羽根付き鋼管杭工法)	本	施工費	705,000	河川事業課	
S25080153	羽根付鋼管杭[材料費]	φ216.3×8.2 STK490 L=17.0m 羽根径φ450(継手材料含む)	本	材料費	715,000	河川事業課	
S25080154	羽根付鋼管杭[施工費]	φ216.3×8.2 STK490 L=17.0m コラム径φ700(高摩擦力羽根付き鋼管杭工法)	本	施工費	705,000	河川事業課	
S25080155	チェーンクラム撤去	処分	基	施工費	13,800	河川事業課	
S25080156	階段手摺 ベースストップ1段SUS[材料費]	階段3段(階段両側) 支柱φ48.6	組	材料費	453,000	河川事業課	
S25080157	階段手摺 ベースストップ1段SUS[材料費]	階段4段(階段両側) 支柱φ48.6	組	材料費	494,000	河川事業課	
S25080158	ネットフェンス撤去 (樹脂ネット)	既設ネットフェンス(H=5m) 樹脂ネット撤去 処分	m	施工費	3,510	河川事業課	
S25080159	ネットフェンス撤去(支柱)	既設ネットフェンス(H=5m) 支柱撤去 処分	本	施工費	43,100	河川事業課	
S25080160	ネットフェンス塗装(支柱)	既設ネットフェンス(H=5m) 支柱塗装 クレン 錆止め1回 塗装1回(茶色)	本	材工共	35,800	河川事業課	
S25080161	樹脂ネット[材料費]	H=5m用 400D-44-37.5mm付属品 含む	m	材料費	18,000	河川事業課	
S25080162	樹脂ネット[施工費]	H=5m用 400D-44-37.5mm付属品 含む	m	施工費	4,650	河川事業課	
S25080163	片開き門扉[材料費]	H2m用(H1.5m×W=1.0m)	基	材料費	208,000	河川事業課	
S25080164	片開き門扉[施工費]	H2m用(H1.5m×W=1.0m)	基	施工費	56,400	河川事業課	
S25080165	ネットフェンス撤去	既設ネットフェンス(金網H=5m) 鋼緑・金網および支柱撤去(地際部はつり・モルタル仕上げ含む)	m	材工共	15,500	河川事業課	
S25080166	ハックネット(防球板使用型)撤去	小学校用 H=5.0m×W=16.0m(防球板含む) 処分	基	施工費	624,000	河川事業課	
S25080167	門扉塗装	既設門扉 支柱・鋼緑 クレン 錆止め1回 塗装1回(茶色) H=1.8m W=5.0m 金網(φ3.2×50)張替含む	基	施工費	125,000	河川事業課	
S25080168	コックリートII 型植樹機	W250/350×H600×L1500	m	材料費	32,000	河川事業課	
S25080169	チェーンソー切断	t=200mm 鉛直1箇所	m	施工費	56,100	河川事業課	
S25080170	杭引抜	松杭φ180 L=5.0m GL-1.5m以内	本	施工費	121,000	河川事業課	
S25080171	空気始動弁搭合せ	整備場への運搬、再設置時の材料費含む	式	材工共	281,000	河川事業課	
S25080172	回転ケーブル	ディーゼルエンジン 形式:6KDL 機関番号:4764 59kw×900min-1用 (ヤンマー㈱製)	本	材料費	10,400	河川事業課	
S25080173	操縦弁	ディーゼルエンジン 形式:6KDL 機関番号:4764 59kw×900min-1用 (ヤンマー㈱製)	本	材料費	92,600	河川事業課	
S25080174	横断用側溝240型本体	240×285×990	個	材料費	30,100	河川事業課	令和7年3月単価まで適用
S25080175	横断用側溝240型用グレーチング蓋T-25細目(ボルト固定式)	995×350×38	組	材料費	33,300	河川事業課	令和7年3月単価まで適用
S25080176	転落防止柵	ベースプレート式 T-404AP122PL20-L2 H=1.2m支間長2.0m メッキ+塗装	m	材料費	46,100	河川事業課	令和7年3月単価まで適用
S25080177	床版切断工	乾式ワイヤーソーイング (コア削孔含む)	m2	施工費	497,000	河川事業課	令和7年3月単価まで適用
S25080178	支承撤去工	既設支承処理・切断・モルタル整形	箇所	施工費	119,000	河川事業課	令和7年3月単価まで適用
S25080179	上部工撤去工	地覆ブロック撤去 床版ブロック撤去 (コア削孔含む)	m3	施工費	38,900	河川事業課	令和7年3月単価まで適用
S25080180	ゴム製止水板	センターハーフ型 幅280×厚16mm (水膨張・可とう性・耐震用)	m	材料費	31,100	河川事業課	令和7年3月単価まで適用
S25080181	ゴム製止水板コーナー加工費	W-280mm 立L型	箇所	施工費	21,500	河川事業課	令和7年3月単価まで適用
S25080182	量水標	階段用 洪水痕跡機能付	m	材料費	45,900	河川事業課	
S25080183	自動開閉ゲート 材料費	扉体、戸当り、バランス装置、開閉装置 B2000×H2000 SUS304	基	材料費	17,800,000	河川事業課	
S25080184	自動開閉ゲート 施工費	扉体、戸当り、バランス装置、開閉装置 B2000×H2000 SUS304 [施工費のみ]	基	施工費	2,990,000	河川事業課	
S25080185	自動開閉ゲート 運搬費	扉体、戸当り、バランス装置、開閉装置 B2000×H2000 SUS304 [運搬費のみ]	基	その他	100,000	河川事業課	

実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

(公表日から令和8年3月まで適用)

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価(円)	策定課	備考
S25080186	防護蓋 材料費	溶融亜鉛メッキ ゴムライニングタラップ含む	式	材料費	1,710,000	河川事業課	
S25080187	防護蓋 施工費	溶融亜鉛メッキ ゴムライニングタラップ含む【施工費のみ】	式	施工費	340,000	河川事業課	
S25080188	スクリーン 材料費	溶融亜鉛メッキ	式	材料費	660,000	河川事業課	
S25080189	スクリーン 施工費	溶融亜鉛メッキ【施工費のみ】	式	施工費	210,000	河川事業課	
S25080190	防護柵 材料費	溶融亜鉛メッキ	式	材料費	620,000	河川事業課	
S25080191	防護柵 施工費	溶融亜鉛メッキ【施工費のみ】	式	施工費	210,000	河川事業課	
S25080192	防草シート 材料費	網目1.8mm×1.8mm	m2	材料費	1,070	河川事業課	
S25080193	防草シート 設置	覆土	m2	施工費	1,900	河川事業課	
S25080194	ジャッキ式切梁 使用料	切梁長さ 3.6m～4.2m	本・日	賃料	648	河川事業課	
S25080195	ジャッキ式切梁 基本料	切梁長さ 3.6m～4.2m	本	賃料	1,930	河川事業課	
S25080196	階段ブロック	15割	m2	材料費	23,000	河川事業課	
S25080197	流入板	銅板PL-6 870×1480、SS400、HDZT 77	枚	材料費	125,000	河川事業課	
S25080198	摺付銅板	銅板PL-6 980×310、SS400、HDZT 77 2枚/1スパン	スパン	材工共	34,900	河川事業課	
S25080199	柵渠撤去	撤去	m	施工費	5,570	河川事業課	