

## 道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/8/1更新

| ID        | 資材名等                | 形状寸法等                                                                           | 単位 | 材工区分 | 単価        | 策定課    | 備考           |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|--------|--------------|
| S25010001 | PC床版設置              | 110×900×1800 荷重T-14                                                             | 枚  | 材工共  | 214,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010002 | 銅製受台(めっき)設置         | H200×200                                                                        | m  | 材工共  | 49,800    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010003 | 防水スプレー              | CVスプレー工法 トップコート仕上 飛散対策費込                                                        | m2 | 材工共  | 29,000    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010004 | コンクリート板(コンクリート板柵渠工) | PC板(開孔加工) SP-1(特)                                                               | m2 | 材料費  | 20,800    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010005 | コンクリート板用調整金具        | PC柵渠(コンクリート板)用 L=50×50×6 L=100mm 溶融亜鉛メッキ品                                       | 個  | 材料費  | 1,100     | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010006 | 排水柵                 | FRP 200×200×1050 □100×50                                                        | 台  | 材料費  | 93,600    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010007 | 埋設型排水柵              | PCドレーン 上方集水タイプ 60×60×30 桁接着テープ含む フレキシブルチューブ φ20 L=1700mm 凍結対策二重管(PVC) 片側かしめ加工含む | 基  | 材工共  | 68,200    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010008 | 伸縮装置継手              | A1車道部 YHN-20UR 誘導板・シーリング材含む D-5塗装                                               | m  | 材料費  | 175,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010009 | 伸縮装置継手              | A1歩道部 YHN-20UR 地覆部・縁石部・シーリング材含む D-5塗装                                           | m  | 材料費  | 152,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010010 | 伸縮装置継手              | A2車道部 YHN-25UR 誘導板・シーリング材含む D-5塗装                                               | m  | 材料費  | 182,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010011 | 伸縮装置継手              | A2歩道部 YHN-25UR 地覆部・縁石部・シーリング材含む D-5塗装                                           | m  | 材料費  | 163,100   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010012 | 伸縮装置取替工             | A1歩道部                                                                           | m  | 施工費  | 212,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010013 | 防護柵塗装塗替工            | 曲線部                                                                             | m2 | 材工共  | 106,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010014 | 縦目地部充填工             | シール材                                                                            | m  | 施工費  | 6,030     | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010015 | 地覆部充填工              | シール材・バックアップ材                                                                    | m  | 施工費  | 25,500    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010016 | 簡易排水装置設置工           | 支持金具等付属部品含む                                                                     | m  | 材工共  | 238,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010017 | 高欄部分補修工             | バラスト 取付部材含む                                                                     | 箇所 | 材工共  | 286,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010018 | 排水柵蓋                | SS400 溶融亜鉛めっき ボルト含む                                                             | 枚  | 材料費  | 40,800    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010019 | 排水装置                | SUS304 Sch20S 150A-125A 取付金具(絶縁加工)含む                                            | 基  | 材料費  | 6,330,000 | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010020 | 親柱補修工               | 素地調整・下地材・金属補修パテ・専用補修テープ・現場塗装含む                                                  | 箇所 | 材工共  | 751,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010021 | 表面被覆工               | スケルトンクリアコーティング                                                                  | m2 | 材工共  | 11,400    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010022 | 支承ベースプレート ガス切断      | P1橋脚 プレート厚25～35mm、分割切断、ベース下研り作業含む                                               | 基  | 施工費  | 804,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010023 | 支承撤去 A1橋台           | 既設ソールプレート撤去、アンカーボルト切断含む、はつり作業除く                                                 | 基  | 施工費  | 852,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010024 | 支承仮受 A1橋台           | ジャッキ、サントル等資材含む                                                                  | 基  | 施工費  | 1,230,000 | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010025 | 支承復旧取付 A1橋台         | アンカーボルト、支承本体除く                                                                  | 基  | 施工費  | 2,780,000 | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010026 | 支承撤去 A2橋台           | 既設ソールプレート撤去、アンカーボルト切断含む、はつり作業除く                                                 | 基  | 施工費  | 809,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010027 | 支承仮受 A2橋台           | ジャッキ、サントル等資材含む                                                                  | 基  | 施工費  | 1,230,000 | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010028 | 支承復旧取付 A2橋台         | アンカーボルト、支承本体除く                                                                  | 基  | 施工費  | 2,770,000 | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010029 | 支承撤去 P1橋脚           | 既設ソールプレート撤去、アンカーボルト切断含む、はつり作業除く                                                 | 基  | 施工費  | 852,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010030 | 支承仮受 P1橋脚           | ジャッキ、サントル等資材含む                                                                  | 基  | 施工費  | 3,370,000 | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010031 | 支承復旧取付 P1橋脚         | アンカーボルト、支承本体除く                                                                  | 基  | 施工費  | 2,910,000 | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010032 | 制震工(設置費)            | 本体除く                                                                            | 箇所 | 施工費  | 1,480,000 | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010033 | 背面充填工               | 制震工ブラケット取付                                                                      | 箇所 | 材工共  | 79,900    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010034 | アンカーボルト定着 A1G1      | M48 L=2950 アンカーボルト材料費除く 定着材含む                                                   | 本  | 材工共  | 26,800    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010035 | アンカーボルト定着 A1G2      | M48 L=3150 アンカーボルト材料費除く 定着材含む                                                   | 本  | 材工共  | 29,700    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |
| S25010036 | 先行床施工式吊足場 A1        | リース材賃料、運搬費含む 180日                                                               | 箇所 | 賃料   | 2,800,000 | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで |

## 道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/8/1更新

| ID        | 資材名等                 | 形状寸法等                                           | 単位 | 材工区分 | 単価        | 策定課    | 備考                                                    |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------|----|------|-----------|--------|-------------------------------------------------------|
| S25010037 | 先行床施工式吊足場 A2         | リース材質料、運搬費含む 180日                               | 箇所 | 賃料   | 2,000,000 | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                          |
| S25010038 | 先行床施工式吊足場 P1         | リース材質料、運搬費含む 180日                               | 箇所 | 賃料   | 3,700,000 | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                          |
| S25010039 | 分岐用CFVP (PV-PV)      | L=1m, φ 50                                      | 本  | 材料費  | 16,000    | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010040 | 分岐用CFVP (PV-鋼管)      | L=1m, φ 50                                      | 本  | 材料費  | 16,000    | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010041 | 分岐用CFVP (PV-PV/鋼管兼用) | L=1m, φ 75                                      | 本  | 材料費  | 28,700    | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010042 | CFVP長尺管              | L=20m, φ 50                                     | 本  | 材料費  | 212,000   | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010043 | CFVP長尺管              | L=10m, φ 75                                     | 本  | 材料費  | 281,000   | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010044 | CFVP用継手              | 受口(PV用), φ 50                                   | 本  | 材料費  | 858       | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010045 | CFVP用継手              | 受口(鋼管用), φ 50                                   | 本  | 材料費  | 858       | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010046 | CFVP用継手              | 受口(FRP用), φ 50                                  | 本  | 材料費  | 858       | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010047 | CFVP用継手              | 受口(PV/鋼管兼用), φ 75                               | 本  | 材料費  | 2,040     | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010048 | CFVP用継手              | 差口(PV/鋼管兼用), φ 75                               | 本  | 材料費  | 2,040     | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010049 | 異種管継手                | 角型FEP φ 100～FEP φ 100                           | 個  | 材料費  | 6,480     | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010050 | 異種管継手                | 角型FEP φ 130～FEP φ 125                           | 個  | 材料費  | 11,400    | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010051 | 異種管継手                | FEP φ 100～鋼管 φ 100                              | 個  | 材料費  | 29,800    | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010052 | 異種管継手                | FEP φ 125～鋼管 φ 125                              | 個  | 材料費  | 38,600    | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010053 | 異種管継手                | FEP φ 125～CCVP φ 130                            | 個  | 材料費  | 38,600    | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010054 | 異種管継手                | 角型FEP φ 100～CCVP φ 100                          | 個  | 材料費  | 9,690     | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010055 | 異種管継手                | 角型FEP φ 130～CCVP φ 130                          | 個  | 材料費  | 13,000    | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010056 | I 型地上機器部 函型          | 内空寸法幅1300×高1800×長5400<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 5,040,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010057 | I 型接続部 函型            | 内空寸法幅1300×高1800×長3000<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 3,260,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010058 | I 型接続部 門型            | 内空寸法幅1300×高1800×長3000<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 3,500,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010059 | I 型地上機器部 門型          | 内空寸法幅1600×高2200×長3300<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 5,590,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010060 | I 型地上機器部 函型          | 内空寸法幅1300×高2400×長3300<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 4,310,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010061 | I 型地上機器部 函型          | 内空寸法幅1300×高2400×長5200<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 6,090,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010062 | I 型地上機器部 函型          | 内空寸法幅1300×高2400×長5400<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 6,260,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010063 | I 型地上機器部 門型          | 内空寸法幅1300×高2400×長3300<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 4,570,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010064 | I 型地上機器部 門型          | 内空寸法幅1300×高2400×長5200<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 6,440,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010065 | I 型地上機器部 門型          | 内空寸法幅1300×高2400×長5400<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 6,620,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/8/1更新

| ID        | 資材名等              | 形状寸法等                                           | 単位 | 材工区分 | 単価        | 策定課    | 備考                                                    |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------|----|------|-----------|--------|-------------------------------------------------------|
| S25010066 | 通信接続部 門型          | 内空寸法幅1200×高2400×長3000<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 4,200,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010067 | 電力地上機器部 函型(分割型)   | 内空寸法幅1000×高1800×長3300<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 3,540,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010068 | 電力地上機器部 函型(分割型)   | 内空寸法幅1000×高1800×長5200<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 5,010,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010069 | I型地上機器部 函型(分割型)   | 内空寸法幅1300×高1800×長3300<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 4,600,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010070 | I型地上機器部 函型(分割型)   | 内空寸法幅1300×高1800×長5200<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 6,460,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010071 | 共同溝タ'外部防護コンクリート   | C-4以上 t=150mm                                   | m2 | 材工共  | 39,400    | 土木部工事課 | 令和7年9月単価適用まで                                          |
| S25010072 | 共同溝タ'外スリフ'取付      | 管材料費別途                                          | 本  | 施工費  | 2,660     | 土木部工事課 | 令和7年9月単価適用まで                                          |
| S25010073 | 地上機器設置部閉塞版        | 1540×850×150                                    | 個  | 材料費  | 117,000   | 土木部工事課 | 令和7年9月単価適用まで                                          |
| S25010074 | 地上機器設置部閉塞版        | 1900×850×150                                    | 個  | 材料費  | 145,000   | 土木部工事課 | 令和7年9月単価適用まで                                          |
| S25010075 | 地上機器設置部閉塞版        | 2200×850×150                                    | 個  | 材料費  | 168,000   | 土木部工事課 | 令和7年9月単価適用まで                                          |
| S25010076 | II型地上機器部 函型(分割型)  | 内空寸法幅1000×高1800×長3300<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 3,540,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010077 | I型地上機器部 函型(分割型)   | 内空寸法幅1300×高1800×長3400<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 4,700,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010078 | II型地上機器部 函型(分割型)  | 内空寸法幅1000×高1800×長3400<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 3,620,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010079 | II型地上機器部 函型(分割型)  | 内空寸法幅1000×高1800×長5400<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 5,160,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010080 | I型地上機器部 函型(分割型)   | 内空寸法幅1300×高1800×長5400<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 6,660,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010081 | I型地上機器部 函型(分割型)   | 内空寸法幅1300×高1800×長3300<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 4,600,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010082 | I型地上機器部 函型(分割型)   | 内空寸法幅1300×高1800×長3400<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 4,700,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010083 | 通信接続部 函型(分割型)     | 内空寸法幅1200×高1500×長3000<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 3,810,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010084 | 通信接続部 門型(特殊タイプ)   | 内空寸法幅1200×高1500×長3000<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 3,470,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010085 | 通信接続部 函型(分割型)     | 内空寸法幅1200×高1500×長2200<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 2,840,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010086 | 通信接続部 門型(特殊タイプ)   | 内空寸法幅1600×高1500×長3000<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 6,640,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010087 | I型地上機器部 門型(特殊タイプ) | 内空寸法幅1300×高1800×長3300<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 4,190,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010088 | I型地上機器部 門型(特殊タイプ) | 内空寸法幅1300×高1800×長5200<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個  | 材料費  | 5,510,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |

## 道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/8/1更新

| ID        | 資材名等              | 形状寸法等                                           | 単位  | 材工区分 | 単価        | 策定課    | 備考                                                    |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|-------------------------------------------------------|
| S25010089 | 通信接続部 門型(特殊タイプ)   | 内空寸法幅1500×高1500×長3000<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個   | 材料費  | 4,540,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010090 | I型接続部 門型(特殊タイプ)   | 内空寸法幅1300×高1800×長3000<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個   | 材料費  | 3,860,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010091 | I型地上機器部 門型        | 内空寸法幅1500×高1800×長3300<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個   | 材料費  | 4,250,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010092 | I型地上機器部 門型        | 内空寸法幅1500×高1800×長5400<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個   | 材料費  | 6,160,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010093 | 通信接続部 函型          | 内空寸法幅1200×高1500×長2200<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個   | 材料費  | 2,340,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010094 | 通信接続部 函型          | 内空寸法幅1200×高1500×長3000<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個   | 材料費  | 2,960,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010095 | I型地上機器部 門型(特殊タイプ) | 内空寸法幅1300×高1800×長3400<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個   | 材料費  | 4,270,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010096 | I型地上機器部 門型(特殊タイプ) | 内空寸法幅1300×高1800×長5400<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む | 個   | 材料費  | 6,050,000 | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010097 | 先行床施工式吊足場 施工費 A1  | 設置撤去手間                                          | 箇所  | 施工費  | 1,780,000 | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                          |
| S25010098 | 先行床施工式吊足場 施工費 A2  | 設置撤去手間                                          | 箇所  | 施工費  | 1,080,000 | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                          |
| S25010099 | 先行床施工式吊足場 施工費 P1  | 設置撤去手間                                          | 箇所  | 施工費  | 2,560,000 | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                          |
| S25010100 | 床版上面研掃            |                                                 | m2  | 施工費  | 4,750     | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010101 | 断熱材敷設             |                                                 | m2  | 材工共  | 11,000    | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010102 | ウレタン防水            | t=2mm                                           | m2  | 材工共  | 22,300    | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010103 | シリコン粘着シート         | W=100mm                                         | m   | 材工共  | 21,500    | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010104 | ゴムチップ舗装           | t=8mm                                           | m2  | 材工共  | 25,500    | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010105 | 視覚障がい者誘導用ブロック     | 300×300 t=10mm ゴムチップタイル製                        | 枚   | 材工共  | 11,600    | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010106 | ノンスリップ設置          | 黄色                                              | m   | 材工共  | 13,500    | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010107 | 手摺取外し・再設置         |                                                 | m   | 施工費  | 6,000     | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010108 | 後付け手摺設置           | アルミ製 φ42.7                                      | m   | 材工共  | 91,000    | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010109 | 手摺点字シート           | ポリカーボネート樹脂製 シルク印刷                               | 枚   | 材工共  | 13,000    | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010110 | 橋名標示カッティングシート     |                                                 | 枚   | 材工共  | 6,300     | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010111 | 目地設置              |                                                 | m   | 材工共  | 27,800    | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010112 | 金属パテ              |                                                 | cm3 | 材工共  | 5,160     | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010113 | ガス切断              |                                                 | m   | 施工費  | 125,000   | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010114 | 防護柵部材             | STK400 無塗装                                      | kg  | 材料費  | 3,400     | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010115 | 現場溶接              |                                                 | m   | 施工費  | 40,000    | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010116 | 現場孔明              |                                                 | 本   | 施工費  | 2,400     | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010117 | 裾隠し板              | ポリカーボネート板 t=3mm 両面耐候                            | m2  | 材料費  | 21,900    | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010118 | 裾隠し板取付金具          | コの字UボルトM6、M6袋ナット、座金59×20×3t                     | 組   | 材料費  | 850       | 土木部工事課 |                                                       |
| S25010119 | 排水柵部材             | 細目グレーチング蓋                                       | 組   | 材料費  | 95,000    | 土木部工事課 |                                                       |

## 道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/8/1更新

| ID        | 資材名等             | 形状寸法等                                                                          | 単位 | 材工区分 | 単価         | 策定課    | 備考                                           |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------|--------|----------------------------------------------|
| S25010120 | 排水管部材            | φ165.2                                                                         | 組  | 材料費  | 228,000    | 土木部工事課 |                                              |
| S25010121 | 信号機撤去・再設置        | 清掃・運搬含む                                                                        | 箇所 | 施工費  | 80,300     | 土木部工事課 |                                              |
| S25010122 | 既設舗装撤去           | RH入                                                                            | m2 | 施工費  | 27,300     | 土木部工事課 |                                              |
| S25010123 | 曲面加工費(R面取り)      | R=2mm                                                                          | m  | 施工費  | 759        | 土木部工事課 |                                              |
| S25010124 | 板張防護工            | 単管足場部                                                                          | m2 | 施工費  | 28,600     | 土木部工事課 |                                              |
| S25010125 | シート張防護工          | 単管足場部                                                                          | m2 | 施工費  | 4,500      | 土木部工事課 |                                              |
| S25010126 | 屋根部防護工           |                                                                                | m2 | 施工費  | 34,300     | 土木部工事課 |                                              |
| S25010127 | 防寒養生機械運転費        | ジェットヒーター・発動発電機                                                                 | 日  | 施工費  | 8,450      | 土木部工事課 |                                              |
| S25010128 | 沓座はつり工           | 支承直下部 WJ工法                                                                     | m3 | 施工費  | 45,300,000 | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                 |
| S25010129 | 軽量盛土材            | スーパースoil                                                                       | m3 | 材料費  | 23,500     | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                 |
| S25010130 | H型钢              | H300×300×10/15、SS400、HDZT77 L=12.0m                                            | t  | 材料費  | 379,000    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                 |
| S25010131 | H型钢              | H300×300×10/15、SS400、HDZT77 L=12.5m                                            | t  | 材料費  | 379,000    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                 |
| S25010132 | H型钢              | H350×350×12/19、SS400、HDZT77 L=13.0m                                            | t  | 材料費  | 386,000    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                 |
| S25010133 | H型钢              | H350×350×12/19、SS400、HDZT77 L=13.5m                                            | t  | 材料費  | 386,000    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                 |
| S25010134 | プレボーリング親杭建込み工    | リーダーレス型基礎機械による<br>プレボーリング併用、モルタル充填含む、<br>H形鋼300×300 L=12.0m<br>φ400削孔、H形鋼材料費別途 | 本  | 材工共  | 352,000    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                 |
| S25010135 | プレボーリング親杭建込み工    | リーダーレス型基礎機械による<br>プレボーリング併用、モルタル充填含む、<br>H形鋼300×300 L=12.5m<br>φ400削孔、H形鋼材料費別途 | 本  | 材工共  | 359,000    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                 |
| S25010136 | プレボーリング親杭建込み工    | リーダーレス型基礎機械による<br>プレボーリング併用、モルタル充填含む、<br>H形鋼350×350 L=13.0m<br>φ400削孔、H形鋼材料費別途 | 本  | 材工共  | 458,000    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                 |
| S25010137 | プレボーリング親杭建込み工    | リーダーレス型基礎機械による<br>プレボーリング併用、モルタル充填含む、<br>H形鋼350×350 L=13.5m<br>φ400削孔、H形鋼材料費別途 | 本  | 材工共  | 475,000    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                 |
| S25010138 | I型接続部 函型(分割型)    | 内空寸法幅1300×高1800×長3000<br>本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む                                | 個  | 材料費  | 4,450,000  | 土木部工事課 | 妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、<br>立金物、ボーリングフック内目地材料<br>含む |
| S25010139 | 床版用残存型枠          | t=40mm 150×1000 仮留用L型金物等含む                                                     | 枚  | 材料費  | 8,500      | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                 |
| S25010140 | 床版用残存型枠          | t=40mm 150×400 仮留用L型金物等含む                                                      | 枚  | 材料費  | 6,000      | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                 |
| S25010141 | プレガード設置          | B・C種 B=800                                                                     | m  | 材工共  | 21,800     | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                 |
| S25010142 | シェブロンマーカ         | 750×600×2t カパセルプリズム φ76.3金具含む                                                  | 枚  | 材料費  | 34,900     | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                 |
| S25010143 | 標識柱              | φ76.3×2.8×3250 メッキ+静電粉体塗装(白)                                                   | 本  | 材料費  | 20,400     | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                 |
| S25010144 | 親子バンド            | φ114.3×2.3 φ76.3×1.6 亜鉛メッキ                                                     | 組  | 材料費  | 2,330      | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                 |
| S25010145 | 軌道下埋設物横断(一般軌道部)  |                                                                                | 箇所 | 施工費  | 752,000    | 土木部工事課 | 夜間施工<br>令和7年3月単価適用まで                         |
| S25010146 | プレキャストボックスブロック設置 | 1000kg以下 夜間施工(時間制約有り)                                                          | 個  | 施工費  | 53,100     | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                 |
| S25010147 | プレキャストボックスブロック設置 | 1000kg超え4000kg以下 夜間施工(時間制約有り)                                                  | 個  | 施工費  | 103,000    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                 |
| S25010148 | 交通局基礎設置工(組アンカー)  | フラットバーFB6×100穴加工<br>夜間施工(時間制約有り)                                               | 組  | 材工共  | 429,000    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                 |
| S25010149 | 交通局基礎設置工(組アンカー)  | フラットバーFB6×100穴加工<br>夜間施工                                                       | 組  | 材工共  | 408,000    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                 |
| S25010150 | 信号機ブラケット部材       | SM400/STK400 C-5塗装                                                             | kg | 材料費  | 5,020      | 土木部工事課 |                                              |
| S25010151 | 鋼製支承 A1可動部       | BP-A 溶融亜鉛めっき                                                                   | 基  | 材料費  | 1,750,000  | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                 |
| S25010152 | 鋼製支承 A2固定部       | BP-A 溶融亜鉛めっき                                                                   | 基  | 材料費  | 1,650,000  | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                                 |

## 道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/8/1更新

| ID        | 資材名等              | 形状寸法等                                                              | 単位  | 材工区分 | 単価        | 策定課    | 備考                    |
|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|-----------------------|
| S25010153 | 工事用塗膜除去養生シート      | EMシート 標準仕様(袖付きモデル)                                                 | セツト | 材料費  | 260,000   | 土木部工事課 |                       |
| S25010154 | 排水装置              | 排水桝 318×308×H67～73 排水管 φ101.6×700(曲管)<br>排水管取付金具、グレーチング含む(溶融亜鉛メッキ) | 組   | 材料費  | 178,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで          |
| S25010155 | 排水装置撤去設置          |                                                                    | 箇所  | 施工費  | 115,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで          |
| S25010156 | 塗装塗替工             | 排水補修取替え箇所                                                          | 箇所  | 施工費  | 74,400    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで          |
| S25010157 | 路面切削工             | ホイール式0.35m級 積込装置無し                                                 | m2  | 施工費  | 62,800    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで          |
| S25010158 | 側柱防護              | 立会、調整作業含む                                                          | 箇所  | 施工費  | 245,000   | 土木部工事課 | 夜間施工<br>令和7年12月単価適用まで |
| S25010159 | 植生基材注入工(客土注入マット工) | 法面全面・250m2以上500m2未満                                                | m2  | 材工共  | 12,500    | 土木部工事課 | 令和7年12月単価適用まで         |
| S25010160 | 伐採工               | C<30cm 法面部施工・枝払・切断・抜根含む                                            | 本   | 施工費  | 23,800    | 土木部工事課 |                       |
| S25010161 | 伐採工               | 30cm≦C<60cm 法面部施工・枝払・切断・抜根含む                                       | 本   | 施工費  | 50,400    | 土木部工事課 |                       |
| S25010162 | 伐採工               | 60cm≦C<80cm 法面部施工・枝払・切断・抜根含む                                       | 本   | 施工費  | 82,900    | 土木部工事課 |                       |
| S25010163 | 伐採工               | 80cm≦C<100cm 法面部施工・枝払・切断・抜根含む                                      | 本   | 施工費  | 143,000   | 土木部工事課 |                       |
| S25010164 | 伐採工               | 100cm≦C<120cm 法面部施工・枝払・切断・抜根含む                                     | 本   | 施工費  | 181,000   | 土木部工事課 |                       |
| S25010165 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置      | A1・A2車道部 誘導板、地覆部、シーリング材含む                                          | m   | 材料費  | 185,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで          |
| S25010166 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置      | A1・A2歩道部 地覆部、シーリング材含む                                              | m   | 材料費  | 164,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで          |
| S25010167 | 吊足場               | 基本料                                                                | 式   | 材料費  | 86,000    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで          |
| S25010168 | 吊足場               | 賃料                                                                 | 式   | 賃料   | 212,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで          |
| S25010169 | 足場撤去・設置工          | 板張り・シート張り・運搬費含む                                                    | 式   | 施工費  | 2,290,000 | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで          |
| S25010170 | 排水管(桝付)撤去・設置工     | 探査費、コアボーリングマシン等損料、機械器具損料、電力等経費、ダイヤモンドビット、無収縮モルタル等の消耗費含む            | 箇所  | 施工費  | 140,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで          |
| S25010171 | FRP製排水桝           | 200×200×60 排水管 φ75×125含む                                           | 台   | 材料費  | 159,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで          |
| S25010172 | FRP製排水桝           | 337×200×50 排水管 φ75×125含む                                           | 台   | 材料費  | 271,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで          |
| S25010173 | 路面切削              | コンクリート舗装・t=50mm                                                    | m2  | 施工費  | 9,000     | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで          |
| S25010174 | 床版上面研掃工           |                                                                    | m2  | 施工費  | 4,710     | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで          |
| S25010175 | 耐候性ゴム塗料塗布工        |                                                                    | m2  | 施工費  | 587,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで          |
| S25010176 | 耐候性ゴム塗料           | ソフトタイプ 180cc/本 ロス率50%                                              | 本   | 材料費  | 40,500    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで          |
| S25010177 | 脱脂洗浄工             | 鍍転換型防食塗料 脱脂洗浄剤 材料費含む                                               | m2  | 材工共  | 2,650     | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで          |
| S25010178 | 下塗工               | 鍍転換型防食塗料 下塗り剤 材料費含む                                                | m2  | 材工共  | 5,990     | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで          |
| S25010179 | RCボックスカルバート       | 1200×1500×2000                                                     | 個   | 材料費  | 406,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで          |
| S25010180 | RCボックスカルバート       | 1200×1500×1145                                                     | 個   | 材料費  | 257,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで          |
| S25010181 | RCボックスカルバート       | 1200×1500×1040                                                     | 個   | 材料費  | 239,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで          |
| S25010182 | RCボックスカルバート       | 1000×1500×1200                                                     | 個   | 材料費  | 314,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで          |
| S25010183 | RCボックスカルバート       | 1000×1500×1800                                                     | 個   | 材料費  | 442,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで          |
| S25010184 | 伸縮装置(A-1)         | 二次止水、誘導板・地覆カバー・シール材含む                                              | m   | 材料費  | 172,000   | 土木部工事課 | 平福橋ほか                 |
| S25010185 | 伸縮装置(A-2)         | 二次止水、誘導板・地覆カバー・シール材含む                                              | m   | 材料費  | 174,000   | 土木部工事課 | 平福橋ほか                 |
| S25010186 | 足場工               | フープ足場、板張り防護工 設置・撤去 材料損料含む                                          | 式   | 材工共  | 2,900,000 | 土木部工事課 | 平福橋ほか                 |
| S25010187 | 防護囲い工             | 単管囲い、板張り防護工 設置・撤去 材料損料含む                                           | 式   | 材工共  | 2,030,000 | 土木部工事課 | 平福橋ほか                 |

## 道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/8/1更新

| ID        | 資材名等              | 形状寸法等                                               | 単位 | 材工区分   | 単価         | 策定課    | 備考                      |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------|----|--------|------------|--------|-------------------------|
| S25010188 | 伸縮装置補修工           | 既設伸縮装置撤去、埋設型伸縮設置工                                   | m  | 施工費    | 171,000    | 土木部工事課 | やまなみ橋ほか                 |
| S25010189 | 埋設型伸縮装置           | 弾性合材、止水材、伸縮シート、地覆処理含む                               | m  | 材料費    | 48,000     | 土木部工事課 | やまなみ橋ほか                 |
| S25010190 | 床版研掃工             | 鋼床版                                                 | 式  | 施工費    | 709,000    | 土木部工事課 | やまなみ橋ほか                 |
| S25010191 | 舗装はつり工            | 人力取り壊し 舗装切断、アスファルト層除去                               | 式  | 施工費    | 1,140,000  | 土木部工事課 | やまなみ橋ほか                 |
| S25010192 | 先行床施工式フロア型システム吊足場 | 賃料                                                  | 日  | 賃料     | 68,700     | 土木部工事課 | やまなみ橋ほか                 |
| S25010193 | 先行床施工式フロア型システム吊足場 | 販売品                                                 | 式  | 材料費    | 940,000    | 土木部工事課 | やまなみ橋ほか                 |
| S25010194 | 先行床施工式フロア型システム吊足場 | 運搬費                                                 | 式  | 費(道・市) | 497,000    | 土木部工事課 | やまなみ橋ほか                 |
| S25010195 | 先行床施工式フロア型システム吊足場 | 設置・撤去費(転用1回)                                        | 式  | 施工費    | 11,600,000 | 土木部工事課 | やまなみ橋ほか                 |
| S25010196 | コンクリート舗装撤去工       |                                                     | 式  | 施工費    | 1,610,000  | 土木部工事課 | 盤溪1号橋ほか<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010197 | 防護柵補修工            | 材料費含む                                               | 式  | 材工共    | 217,000    | 土木部工事課 | 盤溪1号橋ほか<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010198 | 伸縮装置(A-1)         | 二次止水、誘導板・地覆カバー・シール材含む                               | m  | 材料費    | 241,000    | 土木部工事課 | 盤溪1号橋ほか<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010199 | 伸縮装置(A-2)         | 二次止水、誘導板・地覆カバー・シール材含む                               | m  | 材料費    | 241,000    | 土木部工事課 | 盤溪1号橋ほか<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010200 | 排水管               | SGP125A 45° ボルト・ナット含む                               | 本  | 材料費    | 52,200     | 土木部工事課 | 盤溪1号橋ほか<br>令和7年9月単価適用まで |
| S25010201 | 防護柵補修工            | 支柱カバー破損部溶接修正、再塗装、材料費含む                              | 式  | 材工共    | 157,000    | 土木部工事課 | 手稲栄橋ほか<br>令和7年9月単価適用まで  |
| S25010202 | 地覆補修工             | クレン・吹付 材料費含む                                        | 式  | 材工共    | 605,000    | 土木部工事課 | 手稲栄橋ほか<br>令和7年9月単価適用まで  |
| S25010203 | 先行床施工式フロア型システム吊足場 | 基本管理費                                               | 式  | 材料費    | 939,000    | 土木部工事課 |                         |
| S25010204 | カッティングシート(路線名)    | 屋外用耐候性仕様、100×100、下地色:透明、文字色:黒                       | 枚  | 材工共    | 7,580      | 土木部工事課 |                         |
| S25010205 | 目隠し板取付工           | ポリカネート板(両面耐候、t=3mm、乳半)、現場加工、取付金具 啓明中学校前歩道橋          | m2 | 材工共    | 83,300     | 土木部工事課 |                         |
| S25010206 | ノンスリップ            | ステンレスノンスリップ                                         | m  | 材工共    | 11,200     | 土木部工事課 |                         |
| S25010207 | 舗装取壊し工            | 跨道部 啓明中学校前歩道橋                                       | m2 | 材工共    | 19,400     | 土木部工事課 |                         |
| S25010208 | 舗装取壊し工            | 階段部 啓明中学校前歩道橋                                       | m2 | 材工共    | 49,000     | 土木部工事課 |                         |
| S25010209 | 当て板補修工            | 現場溶接工・削孔工含む                                         | 箇所 | 材工共    | 217,000    | 土木部工事課 |                         |
| S25010210 | スリップパバー補修工        | L=1500                                              | 箇所 | 材工共    | 9,680      | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで            |
| S25010211 | 床版水抜き排水桝          |                                                     | 箇所 | 材工共    | 83,600     | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで            |
| S25010212 | 伸縮装置              | スーパーリードiGジョイント                                      | m  | 材料費    | 331,000    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで            |
| S25010213 | 伸縮装置取替工           | ゴム劣化取替工法 SMジョイント                                    | m  | 材工共    | 78,800     | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで            |
| S25010214 | 素地調整              | 1種クレン相当(ブラスト面形式電動工具)                                | m2 | 材工共    | 30,500     | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで            |
| S25010215 | 排水管               | L=1.8m 溶融亜鉛めっき仕様                                    | 本  | 材料費    | 85,700     | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで            |
| S25010216 | 漏水対策材             | 耐衝撃性P.V.C排水樋(橋台用) 100×100 水受けプレート、支持金物、流水パイプ等含む     | m  | 材料費    | 79,600     | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで            |
| S25010217 | 漏水対策材             | 耐衝撃性P.V.C排水樋(橋脚用) 200×150×100 水受けプレート、支持金物、流水パイプ等含む | m  | 材料費    | 164,000    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで            |
| S25010218 | 漏水対策材設置工          |                                                     | 式  | 施工費    | 918,000    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで            |
| S25010219 | 床版上面研掃 素地調整       | 1種クレン                                               | m2 | 施工費    | 8,000      | 土木部工事課 | 令和7年6月単価適用まで            |
| S25010220 | 樹脂防水一体型アスファルト舗装   | タフシャットRA工法                                          | m2 | 材工共    | 22,700     | 土木部工事課 |                         |
| S25010221 | 排水樋設置工            | 耐衝撃性P.V.C、水受けプレート、止水フォーム、座金、止水パッキン、端部蓋、流末パイプ等含む     | m  | 材工共    | 92,700     | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで            |
| S25010222 | 伸縮装置補修工           | A1 マウラージョイント車道接続部 シール溶接工                            | 箇所 | 施工費    | 210,000    | 土木部工事課 | 令和7年6月単価適用まで            |

## 道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/8/1更新

| ID        | 資材名等               | 形状寸法等                                              | 単位 | 材工区分 | 単価        | 策定課    | 備考                            |
|-----------|--------------------|----------------------------------------------------|----|------|-----------|--------|-------------------------------|
| S25010223 | 防護柵部分補修工           | 補修部材取替撤去・設置工                                       | 式  | 材工共  | 1,390,000 | 土木部工事課 | 令和7年6月単価適用まで                  |
| S25010224 | 床版水抜きパイプ設置工        |                                                    | 式  | 施工費  | 88,100    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                  |
| S25010225 | フレキシブルチューブ         | φ20 SUS316L                                        | m  | 材料費  | 5,000     | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                  |
| S25010226 | 桁クランプ              |                                                    | 個  | 材料費  | 2,900     | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                  |
| S25010227 | ブロフジョイント CDx-30    | 歩道用 シール材、排水ホース、接着剤含む                               | m  | 材料費  | 184,000   | 土木部工事課 | 令和7年9月単価適用まで                  |
| S25010228 | ブロフジョイント CDx-20    | 歩道用 シール材、排水ホース、接着剤含む                               | m  | 材料費  | 167,000   | 土木部工事課 | 令和7年9月単価適用まで                  |
| S25010229 | ブロフジョイント CDx-HW20  | 縦目地部 シール材、排水ホース、接着剤含む                              | m  | 材料費  | 147,000   | 土木部工事課 | 令和7年9月単価適用まで                  |
| S25010230 | 沓座モルタル補修工          |                                                    | 箇所 | 材工共  | 109,000   | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                  |
| S25010231 | ベースプレート            | 400×340×t22 切込加工 溶融亜鉛メッキ仕上げ                        | 枚  | 材料費  | 58,000    | 土木部工事課 | 令和7年3月単価適用まで                  |
| S25010232 | ペイント式区画線           | 溶融型ペイント式 手動 実線10cm                                 | m  | 材工共  | 195       | 厚別区土木部 | 昼間施工 白色 時間的制約無し 供用区間 週休二日補正あり |
| S25010233 | ペイント式区画線           | 溶融型ペイント式 手動 破線10cm                                 | m  | 材工共  | 215       | 厚別区土木部 | 昼間施工 白色 時間的制約無し 供用区間 週休二日補正あり |
| S25010234 | 路面指示サイン自転車道        | 常温式・白色 矢印4、自転車マーク2、歩行者マーク2 10箇所以内                  | 式  | 材工共  | 110,000   | 厚別区土木部 | 昼間施工 白色 時間的制約無し 供用区間 週休二日補正あり |
| S25010235 | FR側溝本体 300A×1000   | 300*355*1000                                       | 個  | 材料費  | 64,700    | 中央区土木部 |                               |
| S25010236 | FR側溝本体 300A×500    | 300*355*500                                        | 個  | 材料費  | 38,800    | 中央区土木部 |                               |
| S25010237 | FR側溝横断用ベース板 300A用  | 620*1000*240                                       | 個  | 材料費  | 16,000    | 中央区土木部 |                               |
| S25010238 | FR側溝横断用ベース板 300A用  | 620*1500*240                                       | 個  | 材料費  | 24,100    | 中央区土木部 |                               |
| S25010239 | FR側溝横断用グレーチング 細目   | 400*60*995                                         | 枚  | 材料費  | 54,200    | 中央区土木部 |                               |
| S25010240 | FR側溝横断用グレーチング 細目   | 400*60*500                                         | 枚  | 材料費  | 32,300    | 中央区土木部 |                               |
| S25010241 | FR柵本体 □300×600用    | 300*600*600 受枠グレ付き細目                               | 個  | 材料費  | 94,200    | 中央区土木部 |                               |
| S25010242 | FR柵中間ベース           | 520*820*150                                        | 個  | 材料費  | 9,500     | 中央区土木部 |                               |
| S25010243 | FRベース              | 520*920*150                                        | 個  | 材料費  | 12,400    | 中央区土木部 |                               |
| S25010244 | 路面補修工事用調査          | 横断幅員10.0m以下(切削あり) 縦断測点間隔20m 交通整理員含む                | km | 施工費  | 2,040,000 | 土木部業務課 |                               |
| S25010245 | 路面補修工事用調査          | 横断幅員20.0m以下(切削あり) 縦断測点間隔20m 交通整理員含む                | km | 施工費  | 2,980,000 | 土木部業務課 |                               |
| S25010246 | 路面補修工事用調査          | 横断幅員30.0m以下(切削あり) 縦断測点間隔20m 交通整理員含む                | km | 施工費  | 3,920,000 | 土木部業務課 |                               |
| S25010247 | TS等光波方式測量          | 1か月分(初月)自動追尾型1台 ナビゲーションあり 三脚および整備費含む               | 月  | 施工費  | 274,000   | 土木部業務課 |                               |
| S25010248 | TS等光波方式測量          | 1か月分(2か月目以降)自動追尾型1台 ナビゲーションあり 三脚含む 整備費含まず          | 月  | 施工費  | 200,000   | 土木部業務課 |                               |
| S25010249 | 3次元設計データ作成         | 生活道路整備工                                            | km | 施工費  | 1,110,000 | 土木部業務課 |                               |
| S25010250 | ゾーン30補助看板(電柱共架タイプ) | 400×400×t2 平リブ アルミ板 カプセルプリズム反射式(指定色) 取付金具・電柱共架金具含む | 枚  | 材料費  | 55,800    | 土木部工事課 |                               |
| S25010251 | 自然石敷石(ベトナム産)       | t20～30 方形 白・桜御影 パーナー仕上げ                            | m2 | 材料費  | 18,700    | 土木部工事課 |                               |
| S25010252 | 自然石敷石(ベトナム産)       | t20～30 変形 白・桜御影 パーナー仕上げ                            | m2 | 材料費  | 21,600    | 土木部工事課 |                               |
| S25010253 | 自然石敷石(ベトナム産)       | t60 方形 白・桜御影 パーナー仕上げ                               | m2 | 材料費  | 35,500    | 土木部工事課 |                               |
| S25010254 | 自然石敷石(ベトナム産)       | t60 変形 白・桜御影 パーナー仕上げ                               | m2 | 材料費  | 40,900    | 土木部工事課 |                               |
| S25010255 | 自然石敷石(ベトナム産)       | t20～30 方形 グレー パーナー仕上げ                              | m2 | 材料費  | 22,500    | 土木部工事課 |                               |
| S25010256 | 自然石敷石(ベトナム産)       | t20～30 変形 グレー パーナー仕上げ                              | m2 | 材料費  | 29,900    | 土木部工事課 |                               |
| S25010257 | 自然石敷石(ベトナム産)       | t60 方形 グレーパーナー仕上げ                                  | m2 | 材料費  | 42,600    | 土木部工事課 |                               |

## 道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/8/1更新

| ID        | 資材名等                | 形状寸法等                                                    | 単位 | 材工区分 | 単価     | 策定課    | 備考                |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|-------------------|
| S25010258 | 自然石敷石（ベトナム産）        | t60 変形 グレーハナー仕上げ                                         | m2 | 材料費  | 49,000 | 土木部工事課 |                   |
| S25010259 | 緑石 札幌市Ⅰ型            | 中国産 白御影 L=490<br>(一般型、変形、低下、重車両低下、擦付変形)                  | 本  | 材料費  | 41,000 | 土木部工事課 | 80cm換算            |
| S25010260 | 緑石 札幌市Ⅱ型            | 中国産 白御影 L=490<br>(一般型、変形、低下、重車両低下、擦付変形)                  | 本  | 材料費  | 32,800 | 土木部工事課 | 80cm換算            |
| S25010261 | 緑石 札幌市Ⅲ型(導水緑石規格)    | 中国産 白御影 L=490<br>(一般型、変形、低下、重車両低下、擦付変形)                  | 本  | 材料費  | 22,400 | 土木部工事課 | 80cm換算            |
| S25010262 | 緑石 札幌市Ⅰ型セミフラット      | 中国産 白御影 L=490<br>(一般型、変形、低下、重車両低下、擦付変形)                  | 本  | 材料費  | 52,200 | 土木部工事課 | 80cm換算            |
| S25010263 | 緑石 札幌市Ⅱ型セミフラット      | 中国産 白御影 L=490<br>(一般型、変形、低下、重車両低下、擦付変形)                  | 本  | 材料費  | 42,400 | 土木部工事課 | 80cm換算            |
| S25010264 | 植樹柵用仕切石             | 中国産 白御影 150×170×590                                      | 個  | 材料費  | 12,500 | 土木部工事課 |                   |
| S25010265 | 民地仕切石               | 中国産 白御影 100×120×600                                      | 個  | 材料費  | 6,300  | 土木部工事課 |                   |
| S25010266 | 緑石用ヘース              | 市1型緑石・市2型緑石 310×120×L                                    | m  | 材料費  | 6,070  | 土木部工事課 |                   |
| S25010267 | 緑石用ヘース              | 市1型緑石 310×190×L                                          | m  | 材料費  | 8,850  | 土木部工事課 |                   |
| S25010268 | 緑石用ヘース              | セミフラットタイプ 370×120×L                                      | m  | 材料費  | 7,300  | 土木部工事課 |                   |
| S25010269 | 緑石用ヘース              | 民地仕切石 B型タイプ 150×60×L 一般部                                 | m  | 材料費  | 1,580  | 土木部工事課 |                   |
| S25010270 | 緑石用ヘース              | 民地仕切石 B型タイプ 150×100×L 重車両部                               | m  | 材料費  | 2,460  | 土木部工事課 |                   |
| S25010271 | 視覚障害者誘導ブロック         | 300×300×t80 点状・線状 黄色 白華抑制仕様<br>コンクリート                    | m2 | 材料費  | 12,800 | 土木部工事課 |                   |
| S25010272 | 視覚障害者誘導タイル          | 300×300×t13 点状・線状 黄色 磁器質                                 | m2 | 材料費  | 58,500 | 土木部工事課 |                   |
| S25010273 | 視覚障害者誘導タイル          | 300×300×t18 点状・線状 黄色 磁器質                                 | m2 | 材料費  | 74,700 | 土木部工事課 |                   |
| S25010274 | タイルはつり撤去            | 視覚障害者誘導タイル程度設置 線状 人力 昼間施工                                | m2 | 施工費  | 4,370  | 土木部工事課 |                   |
| S25010275 | タイルはつり撤去            | タイル表面 歩道部 面状 人力 昼間施工                                     | m2 | 施工費  | 9,150  | 土木部工事課 |                   |
| S25010276 | タイル下地研磨             | t3ミリ(タイル部) ダイヤモンドサンダー使用 線状 昼間施工                          | m2 | 施工費  | 8,800  | 土木部工事課 |                   |
| S25010277 | タイル下地研磨             | タイル表面 歩道部 面状 人力 ダイヤモンドサンダー使用 昼間施工                        | m2 | 施工費  | 10,600 | 土木部工事課 |                   |
| S25010278 | タイル切断               | タイル・誘導用 サンダー筋切 t20mm以内 昼間施工                              | m  | 施工費  | 1,620  | 土木部工事課 |                   |
| S25010279 | タイル切断               | タイル・誘導用 サンダー筋切 t20mm以内 夜間施工                              | m  | 施工費  | 2,320  | 土木部工事課 |                   |
| S25010280 | 化粧マンホール蓋タイル貼り       | t20mm以下 貼り手間のみ(材料費別途計上) 昼間施工                             | m2 | 施工費  | 50,800 | 土木部工事課 |                   |
| S25010281 | 化粧マンホール蓋タイル貼り       | t20mm以下 貼り手間のみ(材料費別途計上) 夜間施工                             | m2 | 施工費  | 72,700 | 土木部工事課 |                   |
| S25010282 | 特殊インターロッキングブロック(擬石) | 200×200/100×200 t=60<br>非透水 表層白・黒砂 ショットプラスト仕上げ           | m2 | 材料費  | 10,900 | 土木部工事課 | エコロアクア墨衣          |
| S25010283 | 特殊インターロッキングブロック(擬石) | 200×200/100×200 t=80<br>非透水 表層白・黒砂 ショットプラスト仕上げ           | m2 | 材料費  | 12,400 | 土木部工事課 | エコロアクア墨衣          |
| S25010284 | 特殊インターロッキングブロック(擬石) | 200×200/100×200 t=60<br>非透水 表層白・黒砂 ショットプラスト仕上げ 基層部カーボン配合 | m2 | 材料費  | 12,000 | 土木部工事課 | エコロアクア墨衣(融雪type)  |
| S25010285 | 特殊インターロッキングブロック(擬石) | 200×200/100×200 t=80<br>非透水 表層白・黒砂 ショットプラスト仕上げ 基層部カーボン配合 | m2 | 材料費  | 13,500 | 土木部工事課 | エコロアクア墨衣(融雪type)  |
| S25010286 | バリアフリー対応型ブロック(フラット) | 200×200/100×200 t=60<br>非透水 嵌合構造 表面フラット 段差抑制             | m2 | 材料費  | 9,000  | 土木部工事課 | フラットペイブ           |
| S25010287 | バリアフリー対応型ブロック(フラット) | 200×200/100×200 t=80<br>非透水 嵌合構造 表面フラット 段差抑制             | m2 | 材料費  | 10,500 | 土木部工事課 | フラットペイブ           |
| S25010288 | バリアフリー対応型ブロック(フラット) | 200×200/100×200 t=60<br>非透水 嵌合構造 表面フラット 段差抑制 カーボン配合      | m2 | 材料費  | 10,100 | 土木部工事課 | フラットペイブ(融雪type)   |
| S25010289 | バリアフリー対応型ブロック(フラット) | 200×200/100×200 t=80<br>非透水 嵌合構造 表面フラット 段差抑制 カーボン配合      | m2 | 材料費  | 11,700 | 土木部工事課 | フラットペイブ(融雪type)   |
| S25010290 | バリアフリー対応型ブロック(スリット) | 200×200/100×200 t=60<br>非透水 嵌合構造 表面スリット4mm 段差抑制          | m2 | 材料費  | 10,800 | 土木部工事課 | バリアフリーペイブ         |
| S25010291 | バリアフリー対応型ブロック(スリット) | 200×200/100×200 t=80<br>非透水 嵌合構造 表面スリット4mm 段差抑制          | m2 | 材料費  | 12,300 | 土木部工事課 | バリアフリーペイブ         |
| S25010292 | バリアフリー対応型ブロック(スリット) | 200×200/100×200 t=60<br>非透水 嵌合構造 表面スリット4mm 段差抑制 カーボン配合   | m2 | 材料費  | 11,900 | 土木部工事課 | バリアフリーペイブ(融雪type) |
| S25010293 | バリアフリー対応型ブロック(スリット) | 200×200/100×200 t=80<br>非透水 嵌合構造 表面スリット4mm 段差抑制 カーボン配合   | m2 | 材料費  | 13,400 | 土木部工事課 | バリアフリーペイブ(融雪type) |

## 道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/8/1更新

| ID        | 資材名等                  | 形状寸法等                                                      | 単位 | 材工区分 | 単価        | 策定課    | 備考                       |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----|------|-----------|--------|--------------------------|
| S25010294 | 特殊インターロッキングブロック(化粧砂利) | 300×300/200×200/100×200 t=60<br>非透水 天然化粧砂利洗い出し加工           | m2 | 材料費  | 11,900    | 土木部工事課 | エコロアクアグラヴェール             |
| S25010295 | 特殊インターロッキングブロック(化粧砂利) | 200×200/100×200 t=80<br>非透水 天然化粧砂利洗い出し加工                   | m2 | 材料費  | 13,400    | 土木部工事課 | エコロアクアグラヴェール             |
| S25010296 | 特殊インターロッキングブロック(化粧砂利) | 300×300/200×200/100×200 t=60<br>非透水 天然化粧砂利洗い出し加工 基層部カーボン配合 | m2 | 材料費  | 13,000    | 土木部工事課 | エコロアクアグラヴェール(融雪type)     |
| S25010297 | 特殊インターロッキングブロック(化粧砂利) | 200×200/100×200 t=80<br>非透水 天然化粧砂利洗い出し加工 基層部カーボン配合         | m2 | 材料費  | 14,500    | 土木部工事課 | エコロアクアグラヴェール(融雪type)     |
| S25010298 | 融雪用MSパウダー             | 高熱伝導性カーボンパウダー 比重1.8 20kg/袋                                 | kg | 材料費  | 432       | 土木部工事課 |                          |
| S25010299 | レベリング(車道・路肩部) 施工費     | タックコート含む 昼間                                                | m2 | 施工費  | 730       | 土木部工事課 |                          |
| S25010300 | レベリング(車道・路肩部) 施工費     | タックコート含む 夜間                                                | m2 | 施工費  | 980       | 土木部工事課 |                          |
| S25010301 | 視覚障がい者誘導ブロック(樹脂カバー付)  | 300×300×t30 樹脂カバー・コンクリート一体型<br>点状・線状 黄色 高強度タイプ             | m2 | 材料費  | 47,800    | 土木部工事課 |                          |
| S25010302 | 視覚障がい者誘導ブロック(樹脂カバー付)  | 300×300×t30 樹脂カバー・コンクリート一体型<br>点状・線状 黄色                    | m2 | 材料費  | 製造不可      | 土木部工事課 |                          |
| S25010303 | 視覚障がい者誘導ブロック(樹脂カバー付)  | 300×300×t60 樹脂カバー・コンクリート一体型<br>点状・線状 黄色                    | m2 | 材料費  | 26,000    | 土木部工事課 |                          |
| S25010304 | 視覚障がい者誘導ブロック(樹脂カバー付)  | 300×300×t80 樹脂カバー・コンクリート一体型<br>点状・線状 黄色                    | m2 | 材料費  | 30,000    | 土木部工事課 |                          |
| S25010305 | 点字シート                 | 材工共 昼間施工 小規模(10枚/現場程度(マンホール部等のみ施工))                        | m2 | 材工共  | 272,000   | 土木部工事課 |                          |
| S25010306 | 点字シート                 | 材工共 夜間施工 小規模(10枚/現場程度(マンホール部等のみ施工))                        | m2 | 材工共  | 354,000   | 土木部工事課 |                          |
| S25010307 | 1型縁石(防草タイプ)           | 200/260/250×790                                            | 個  | 材料費  | 4,570     | 土木部工事課 |                          |
| S25010308 | 2型縁石(防草タイプ)           | 200/260/200×790                                            | 個  | 材料費  | 3,730     | 土木部工事課 |                          |
| S25010309 | 1・2型縁石用ベース(防草型)       | 350×120×2000<br>100×120×600                                | m  | 材料費  | 6,820     | 土木部工事課 |                          |
| S25010310 | 伐採工(抜根含む)             | C<30cm 供用区間                                                | 本  | 施工費  | 8,880     | 土木部工事課 | 伐木(裁断含)・抜根・埋戻・積込・運搬・荷卸し  |
| S25010311 | 伐採工(抜根含む)             | 30cm≦C<60cm 供用区間                                           | 本  | 施工費  | 42,900    | 土木部工事課 | 伐木(裁断含)・抜根・埋戻・積込・運搬・荷卸し  |
| S25010312 | 伐採工(抜根含む)             | 60cm≦C<90cm 供用区間                                           | 本  | 施工費  | 88,800    | 土木部工事課 | 伐木(裁断含)・抜根・埋戻・積込・運搬・荷卸し  |
| S25010313 | 伐採工(抜根含む)             | 90cm≦C<120cm 供用区間                                          | 本  | 施工費  | 238,000   | 土木部工事課 | 伐木(裁断含)・抜根・埋戻・積込・運搬・荷卸し  |
| S25010314 | 伐採工(荷卸し含まず)           | C<30cm 未供用区間                                               | 本  | 施工費  | 25,500    | 土木部工事課 | 裁断(荷卸し含まず・根は処分場への運搬費を含む) |
| S25010315 | 伐採工(荷卸し含まず)           | 30cm≦C<60cm 未供用区間                                          | 本  | 施工費  | 40,100    | 土木部工事課 | 裁断(荷卸し含まず・根は処分場への運搬費を含む) |
| S25010316 | 伐採工(荷卸し含まず)           | 60cm≦C<90cm 未供用区間                                          | 本  | 施工費  | 55,700    | 土木部工事課 | 裁断(荷卸し含まず・根は処分場への運搬費を含む) |
| S25010317 | 伐採工(荷卸し含まず)           | 90cm≦C<120cm 未供用区間                                         | 本  | 施工費  | 121,000   | 土木部工事課 | 裁断(荷卸し含まず・根は処分場への運搬費を含む) |
| S25010318 | 路面補修工事用調査             | 横断幅員10.0m以下(切削あり) 縦断測点間隔10m 交通整理員含む                        | km | 施工費  | 2,610,000 | 土木部工事課 |                          |
| S25010319 | 路面補修工事用調査             | 横断幅員20.0m以下(切削あり) 縦断測点間隔10m 交通整理員含む                        | km | 施工費  | 3,920,000 | 土木部工事課 |                          |
| S25010320 | 路面補修工事用調査             | 横断幅員30.0m以下(切削あり) 縦断測点間隔10m 交通整理員含む                        | km | 施工費  | 5,230,000 | 土木部工事課 |                          |
| S25010321 | トンネル断面修復工             | 左官工法                                                       | m3 | 施工費  | 5,130,000 | 土木部工事課 | 環状通エルムトンネル               |
| S25010322 | アンカー孔補修工              | コーキング処理 W=50×50                                            | 箇所 | 材工共  | 770       | 土木部工事課 | 環状通エルムトンネル               |
| S25010323 | 円形側溝用グレーチング蓋取替        | 320×535 特殊止め金具付き T-25                                      | 箇所 | 材工共  | 83,800    | 土木部工事課 | 環状通エルムトンネル               |
| S25010324 | 下地処理                  | トンネル内装 素地調整                                                | m2 | 施工費  | 2,840     | 土木部工事課 | 環状通エルムトンネル               |
| S25010325 | 下地処理                  | トンネル内装 セメント系下地調整                                           | m2 | 材工共  | 5,810     | 土木部工事課 | 環状通エルムトンネル               |
| S25010326 | 下塗り                   | トンネル内装 無溶剤エポキシ樹脂                                           | m2 | 材工共  | 2,460     | 土木部工事課 | 環状通エルムトンネル               |
| S25010327 | 中塗り                   | トンネル内装 無溶剤変性シリコン樹脂                                         | m2 | 材工共  | 3,540     | 土木部工事課 | 環状通エルムトンネル               |
| S25010328 | 上塗り                   | トンネル内装 無機質シリコン樹脂                                           | m2 | 材工共  | 2,560     | 土木部工事課 | 環状通エルムトンネル               |
| S25010329 | ひび割れ注入工法用注入材          | ポリマーセメントモルタル                                               | kg | 材料費  | 1,060     | 土木部工事課 |                          |

## 道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/8/1更新

| ID        | 資材名等            | 形状寸法等                                | 単位  | 材工区分 | 単価        | 策定課    | 備考           |
|-----------|-----------------|--------------------------------------|-----|------|-----------|--------|--------------|
| S25010330 | 成形目地材設置         | 昼間                                   | m   | 施工費  | 423       | 厚別区土木部 |              |
| S25010331 | 成形目地材設置         | 夜間                                   | m   | 施工費  | 634       | 厚別区土木部 |              |
| S25010332 | 成形目地材           | I型 t=5mm H=25mm プライマー含む 高弾性          | m   | 材料費  | 400       | 厚別区土木部 | 令和7年6月単価適用まで |
| S25010333 | 成形目地材           | I型 t=5mm H=35mm プライマー含む 高弾性          | m   | 材料費  | 530       | 厚別区土木部 | 令和7年6月単価適用まで |
| S25010334 | 成形目地材           | I型 t=5mm H=40mm プライマー含む 高弾性          | m   | 材料費  | 570       | 厚別区土木部 | 令和7年6月単価適用まで |
| S25010335 | 成形目地材           | I型 t=5mm H=50mm プライマー含む 高弾性          | m   | 材料費  | 670       | 厚別区土木部 | 令和7年6月単価適用まで |
| S25010336 | 応力緩和層           | じょく層工法 フレコート砕石(6号砕石)1層仕上げ<br>昼間      | m2  | 材工共  | 820       | 厚別区土木部 | 令和7年6月単価適用まで |
| S25010337 | 応力緩和層           | じょく層工法 フレコート砕石(6号砕石)1層仕上げ<br>夜間      | m2  | 材工共  | 910       | 厚別区土木部 | 令和7年6月単価適用まで |
| S25010338 | クラック注入          | アスファルト 舗装クラック 清掃含む 注入材含む<br>昼間       | m   | 施工費  | 452       | 厚別区土木部 |              |
| S25010339 | クラック注入          | アスファルト 舗装クラック 清掃含む 注入材含む<br>夜間       | m   | 施工費  | 659       | 厚別区土木部 |              |
| S25010340 | 取付管カメラ調査        | 20箇所以内/回 成果品作成含む                     | 回   | 施工費  | 92,300    | 厚別区土木部 |              |
| S25010341 | 取付管カメラ調査        | 21～40箇所以内/回 成果品作成含む                  | 回   | 施工費  | 184,000   | 厚別区土木部 |              |
| S25010342 | 取付管清掃           | 10箇所以内/回 洗浄水含む 汚泥処理別途                | 回   | 施工費  | 146,000   | 厚別区土木部 |              |
| S25010343 | 取付管清掃           | 20箇所以内/回 洗浄水含む 汚泥処理別途                | 回   | 施工費  | 287,000   | 厚別区土木部 |              |
| S25010344 | 転落防止柵 撤去・復旧     |                                      | m   | 施工費  | 54,300    | 土木部工事課 | 令和7年6月単価適用まで |
| S25010345 | ボルト落下防止キャップ設置工  |                                      | 個   | 材工共  | 391       | 土木部工事課 | 令和7年6月単価適用まで |
| S25010346 | 落下防止ネット 撤去・復旧   |                                      | m   | 施工費  | 14,600    | 土木部工事課 | 令和7年6月単価適用まで |
| S25010347 | 遊離石灰除去工         | 表面被覆部                                | m2  | 施工費  | 37,400    | 土木部工事課 | 令和7年6月単価適用まで |
| S25010348 | 養生ネット           | ゴルフネット 36本/25mm目 ブラウン 5m×10m         | m2  | 材料費  | 900       | 南区土木部  |              |
| S25010349 | 養生ネット設置工        | ポリエチレン 25mm目                         | m2  | 施工費  | 1,980     | 南区土木部  |              |
| S25010350 | アンカー設置工         | ルーフアンカー                              | 本   | 施工費  | 13,500    | 南区土木部  |              |
| S25010351 | アンカー設置工         | ピンアンカー 土砂部                           | 本   | 施工費  | 1,270     | 南区土木部  |              |
| S25010352 | アンカー設置工         | ピンアンカー 岩部                            | 本   | 施工費  | 13,500    | 南区土木部  |              |
| S25010353 | 法面足場設置・撤去工      |                                      | 掛m2 | 施工費  | 10,000    | 南区土木部  |              |
| S25010354 | 法面伐採工           | 伐開、雑木伐採、伐開木おろし、玉切り、集積含む              | m2  | 施工費  | 1,930     | 南区土木部  |              |
| S25010355 | ソケット付U形側溝       | 240*600L                             | 本   | 材料費  | 6,570     | 南区土木部  | 令和7年9月単価適用まで |
| S25010356 | 樹脂製半割管          | 450×5000L                            | 本   | 材料費  | 61,500    | 南区土木部  | 令和7年9月単価適用まで |
| S25010357 | レール架設・撤去        | 500kg/45° タイプ 標準地形 設置延長100m～500m     | m   | 施工費  | 9,830     | 土木部工事課 | 令和7年5月単価適用まで |
| S25010358 | ルート選定           | 現場踏査 設置延長250m以内                      | 回   | 施工費  | 53,500    | 土木部工事課 | 令和7年5月単価適用まで |
| S25010359 | 保守点検            | レール構造(単軌条レール) 動力車・台車等 月1回 設置延長250m以内 | 回   | 施工費  | 96,300    | 土木部工事課 | 令和7年5月単価適用まで |
| S25010360 | 動力車             | 500kg/45° 使用期間4か月 返納整備料含む            | 台   | 賃料   | 1,350,000 | 土木部工事課 | 令和7年5月単価適用まで |
| S25010361 | 土木平台車           | 500kg積み 使用期間4か月 返納整備料含む              | 台   | 賃料   | 360,000   | 土木部工事課 | 令和7年5月単価適用まで |
| S25010362 | レール資材           | 500kg用 単軌条レール 使用期間4か月 返納整備料含む        | m   | 賃料   | 9,550     | 土木部工事課 | 令和7年5月単価適用まで |
| S25010363 | 土砂部用アンカー(引抜対応型) | 89.1φ×3.2-2100+D19(M16)×1150 TF      | 本   | 材工共  | 167,000   | 土木部工事課 | 令和7年5月単価適用まで |
| S25010364 | Vグリップ(大)        | 4.0t×109 TF                          | 個   | 材料費  | 2,170     | 土木部工事課 | 令和7年5月単価適用まで |
| S25010365 | Vグリップ(小)        | 3.2t×92 TF                           | 個   | 材料費  | 1,820     | 土木部工事課 | 令和7年5月単価適用まで |

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/8/1更新

| ID        | 資材名等              | 形状寸法等                              | 単位 | 材工区分 | 単価      | 策定課    | 備考                                |
|-----------|-------------------|------------------------------------|----|------|---------|--------|-----------------------------------|
| S25010366 | 結合コイル             | 3.2φ×50×300 TF                     | 個  | 材料費  | 450     | 土木部工事課 | 令和7年5月単価適用まで                      |
| S25010367 | 十字アンカーグリップ        | 50×95 TF                           | 個  | 材工共  | 3,940   | 土木部工事課 | 令和7年5月単価適用まで                      |
| S25010368 | ひし形金網             | ロープ伏工・漏れ出し防止金網 2.6φ×50×50 TF       | m2 | 材料費  | 1,970   | 土木部工事課 | 令和7年5月単価適用まで                      |
| S25010369 | ひし形金網             | ロープ伏工・漏れ出し防止金網 2.6φ×50×50 TF       | m2 | 施工費  | 2,190   | 土木部工事課 | 令和7年5月単価適用まで                      |
| S25010370 | ワイヤロープ            | ロープ伏工・漏れ出し防止金網 3×7 G/0 12φ TF      | m  | 材工共  | 2,950   | 土木部工事課 | 令和7年5月単価適用まで                      |
| S25010371 | ピンアンカー            | 25φ×1000 TF                        | 本  | 材工共  | 11,400  | 土木部工事課 | 令和7年5月単価適用まで                      |
| S25010372 | ワイヤグリップ           | F-12 TF                            | 個  | 材工共  | 1,240   | 土木部工事課 | 令和7年5月単価適用まで                      |
| S25010373 | 巻付グリップ            | 12φ-1000(E型)TF                     | 本  | 材料費  | 3,190   | 土木部工事課 | 令和7年5月単価適用まで                      |
| S25010374 | 金網巻き込み処理          |                                    | 箇所 | 施工費  | 15,300  | 土木部工事課 | 令和7年5月単価適用まで                      |
| S25010375 | 斜面整理工             |                                    | m2 | 施工費  | 1,200   | 土木部工事課 | 令和7年5月単価適用まで                      |
| S25010376 | 現場内小運搬            |                                    | m2 | 施工費  | 499     | 土木部工事課 | 令和7年5月単価適用まで                      |
| S25010377 | バス待ちゆういマーク        | 常温式(溶剤) 手動 昼間施工 8箇所以上              | 箇所 | 材工共  | 24,000  | 土木部工事課 |                                   |
| S25010378 | バス待ちゆういマーク        | 常温式(溶剤) 手動 夜間施工 10箇所以上             | 箇所 | 材工共  | 28,400  | 土木部工事課 |                                   |
| S25010379 | バス待ちゆういマーク        | 常温式(溶剤) 手動 昼間施工 8箇所未満              | 箇所 | 材工共  | 32,800  | 土木部工事課 |                                   |
| S25010380 | バス待ちゆういマーク        | 常温式(溶剤) 手動 夜間施工 10箇所未満             | 箇所 | 材工共  | 34,500  | 土木部工事課 |                                   |
| S25010381 | 自転車走行マーク          | 常温式(溶剤) 手動 昼間施工 8箇所以上              | 箇所 | 材工共  | 23,900  | 土木部工事課 |                                   |
| S25010382 | 自転車走行マーク          | 常温式(溶剤) 手動 夜間施工 10箇所以上             | 箇所 | 材工共  | 28,300  | 土木部工事課 |                                   |
| S25010383 | 自転車走行マーク          | 常温式(溶剤) 手動 昼間施工 8箇所未満              | 箇所 | 材工共  | 32,700  | 土木部工事課 |                                   |
| S25010384 | 自転車走行マーク          | 常温式(溶剤) 手動 夜間施工 10箇所未満             | 箇所 | 材工共  | 34,500  | 土木部工事課 |                                   |
| S25010385 | 樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)  | 0.62m2/箇所 青 RPN-602 昼間施工           | 箇所 | 材工共  | 21,500  | 土木部工事課 |                                   |
| S25010386 | 樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)  | 0.62m2/箇所 青 RPN-602 夜間施工           | 箇所 | 材工共  | 22,500  | 土木部工事課 |                                   |
| S25010387 | 樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)  | 0.62m2/箇所 青 RPN-602 コンクリート舗装面 昼間施工 | 箇所 | 材工共  | 25,400  | 土木部工事課 |                                   |
| S25010388 | 樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)  | 0.62m2/箇所 青 RPN-602 コンクリート舗装面 夜間施工 | 箇所 | 材工共  | 27,400  | 土木部工事課 |                                   |
| S25010389 | 高視認区画線設置(矢羽根反射材部) | 矢羽根部(白) 非リブ式 昼間施工 64箇所以上           | 箇所 | 材工共  | 2,950   | 土木部工事課 |                                   |
| S25010390 | 高視認区画線設置(矢羽根反射材部) | 矢羽根部(白) 非リブ式 夜間施工 80箇所以上           | 箇所 | 材工共  | 3,400   | 土木部工事課 |                                   |
| S25010391 | 高視認区画線設置(矢羽根反射材部) | 矢羽根部(白) 非リブ式 昼間施工 64箇所未満           | 箇所 | 材工共  | 3,730   | 土木部工事課 |                                   |
| S25010392 | 高視認区画線設置(矢羽根反射材部) | 矢羽根部(白) 非リブ式 夜間施工 80箇所未満           | 箇所 | 材工共  | 4,480   | 土木部工事課 |                                   |
| S25010393 | 横断防護柵 縦格子型        | H800*W1500 隔本控有 メッキ+塗装             | m  | 材料費  | 28,000  | 北区土木部  |                                   |
| S25010394 | 横断防護柵 組立工事費       | 控柱無し 昼間作業                          | m  | 施工費  | 3,000   | 北区土木部  |                                   |
| S25010395 | 横断防護柵 組立工事費       | 控柱有り 昼間作業                          | m  | 施工費  | 3,290   | 北区土木部  |                                   |
| S25010396 | フェンス基礎ブロック 控柱用    | 400*600*h600 孔2か所あり                | 個  | 材料費  | 29,100  | 北区土木部  | *338kg/個                          |
| S25010397 | フェンス基礎ブロック 控柱用    | 400*400*h600 孔1か所あり                | 個  | 材料費  | 11,000  | 北区土木部  | *224kg/個                          |
| S25010398 | 列車見張り員            | 平日(日中)1名08:00〜17:00(実働8時間/休憩1時間)   | 人  | 労務費  | 30,000  | 北区土木部  | ・週休2日補正済<br>・価格の有効期限:令和7年12月31日まで |
| S25010399 | 工事管理者             | 平日(日中)1名08:00〜17:00(実働8時間/休憩1時間)   | 人  | 労務費  | 35,000  | 北区土木部  | ・週休2日補正済<br>・価格の有効期限:令和7年12月31日まで |
| S25010400 | 伐採工(伐根含む)         | 120cm≦C<150 供用区間                   | 本  | 施工費  | 379,000 | 土木部工事課 | 伐木(裁断含)・拔根・埋戻・積込・運搬・荷卸し           |

## 道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/8/1更新

| ID        | 資材名等                            | 形状寸法等                                             | 単位 | 材工区分 | 単価         | 策定課            | 備考                                    |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----|------|------------|----------------|---------------------------------------|
| S25010401 | 凍結防止剤                           | 1tフレコン                                            | t  | 材料費  | 41,000     | 雪対策室<br>事業課    |                                       |
| S25010402 | 凍結防止剤                           | 25kg袋                                             | t  | 材料費  | 42,000     | 雪対策室<br>事業課    |                                       |
| S25010403 | 滑り止め材(7号碎石)                     | 1tフレコン                                            | t  | 材料費  | 16,200     | 雪対策室<br>事業課    |                                       |
| S25010404 | 滑り止め材(7号碎石)                     | 20kg袋                                             | t  | 材料費  | 30,000     | 雪対策室<br>事業課    |                                       |
| S25010405 | 滑り止め材(7号碎石)                     | 3kg袋                                              | t  | 材料費  | 40,000     | 雪対策室<br>事業課    |                                       |
| S25010406 | 滑り止め材(7号碎石)                     | 1.5kg袋                                            | t  | 材料費  | 76,000     | 雪対策室<br>事業課    |                                       |
| S25010407 | 塩化カルシウム水溶液(防錆剤入り)               | ローリー渡し                                            | kg | 材料費  | 65         | 雪対策室<br>事業課    |                                       |
| S25010408 | 滑り止め材(7号碎石)                     | 1tフレコン                                            | t  | 材料費  | 16,500     | 雪対策室<br>事業課    | 石灰岩を除く                                |
| S25010409 | 滑り止め材(7号碎石)                     | 20kg袋                                             | t  | 材料費  | 37,000     | 雪対策室<br>事業課    | 石灰岩を除く                                |
| S25010410 | 滑り止め材(7号碎石)                     | 3kg袋                                              | t  | 材料費  | 41,600     | 雪対策室<br>事業課    | 石灰岩を除く                                |
| S25010411 | 滑り止め材(7号碎石)                     | 1.5kg袋                                            | t  | 材料費  | 83,300     | 雪対策室<br>事業課    | 石灰岩を除く                                |
| S25010412 | 人工芝設置撤去工                        | t28mm プライマー含む 撤去新設                                | m2 | 材工共  | 23,300     | 土木部工事課         | 追分手稲通橋<br>令和7年6月単価適用まで                |
| S25010413 | 伸縮装置                            | 歩車道、地覆用 斜角対応 二次止水材および<br>シール材含む                   | 式  | 材料費  | 18,600,000 | 土木部工事課         | 追分手稲通橋<br>令和7年6月単価適用まで                |
| S25010414 | FRP製排水管(フランジ付短管)                | φ138(外径)×t4×L200                                  | 本  | 材料費  | 37,000     | 土木部工事課         | 追分手稲通橋、追分2号橋、追分<br>東橋<br>令和7年6月単価適用まで |
| S25010415 | 伸縮装置                            | 歩車道用、2次止水タイプ、シール材、排水ホース、伸<br>縮装置用接着剤含む            | 式  | 材料費  | 4,580,000  | 土木部工事課         | 追分2号橋<br>令和7年6月単価適用まで                 |
| S25010416 | 伸縮装置                            | 車道用、2次止水タイプ、シール材、排水ホース、伸縮<br>装置用接着剤含む 18m未満運賃割増含む | 式  | 材料費  | 3,030,000  | 土木部工事課         | 追分東橋<br>令和7年6月単価適用まで                  |
| S25010417 | 再生粗粒度アスコン                       | ポリマー改質アスファルトⅡ型(再生混入率30%)                          | t  | 材料費  | 27,700     | 土木部工事課         | 令和7年6月単価適用まで                          |
| S25010418 | 案内板新設(優先車のりば・一般<br>車のりば)        | W400×H1900、基礎含まず                                  | 基  | 材工共  | 484,000    | 土木部工事課         | 令和7年6月単価適用まで                          |
| S25010419 | 時計塔撤去・再設置                       | 基礎、台座、配管・配線含まず                                    | 基  | 施工費  | 217,000    | 土木部工事課         | 令和7年6月単価適用まで                          |
| S25010420 | レンガウォールモニュメント撤去                 | 基礎撤去含まず                                           | 箇所 | 施工費  | 234,000    | 土木部工事課         | 令和7年6月単価適用まで                          |
| S25010421 | レンガウォールモニュメント再設置                | レンガ再利用、プレート取付含む、副資材(モル<br>タル材・横筋丸鋼6mm)含む、基礎含まず    | 箇所 | 施工費  | 205,000    | 土木部工事課         | 令和7年6月単価適用まで                          |
| S25010422 | 路面標示シート設置                       | スケートボード走行禁止                                       | 枚  | 材工共  | 17,800     | 土木部工事課         | 令和7年9月単価適用まで                          |
| S25010423 | 複合板設置工                          |                                                   | m2 | 施工費  | 68,200     | 土木部工事課         | 環状通エルムトンネル                            |
| S25010424 | 低濃度PCB廃棄物処理費(銅製<br>ペール缶・銅製ドラム缶) | 塗膜くず、廃プラスチック、繊維くず、金属くず                            | kg | 処分費  | 320        | 土 木 部<br>道路維持課 |                                       |
| S25010425 | 処分費(建設副産物処理)                    | サンドブラスト 角山開発(株)                                   | t  | 処分費  | 45,000     | 土木部工事課         |                                       |
| S25010426 | 循環資源利用促進税相当額                    | サンドブラスト 角山開発(株)                                   | t  | 処分費  | 1,000      | 土木部工事課         |                                       |
| S25010427 | 処分費(建設副産物処理)                    | サンドブラスト 協和環境サービス                                  | t  | 処分費  | 20,000     | 土木部工事課         |                                       |
| S25010428 | 循環資源利用促進税相当額                    | サンドブラスト 協和環境サービス                                  | t  | 処分費  | 1,000      | 土木部工事課         |                                       |
| S25010429 | 有害物含有塗膜除去用安全保護<br>具             | 防護服、シューズカバー、電動ファン付全面防毒マス<br>ク、全面防毒マスクフィルター 防護手袋含む | m2 | 材料費  | 3,240      | 土木部工事課         |                                       |
| S25010430 | クリーン室設置・撤去                      | W1,500×L4,500×H2,000サイズ                           | 箇所 | 材工共  | 511,000    | 土木部工事課         |                                       |
| S25010431 | エアシャワー機材費                       | チャコールフィルター、HEPAフィルター等消耗品含む                        | 日  | 賃料   | 13,400     | 土木部工事課         |                                       |
| S25010432 | 真空掃除機機材費                        | 1次フィルター、チャコールフィルター、HEPAフィルター等消<br>耗品含む            | 日  | 賃料   | 13,000     | 土木部工事課         |                                       |
| S25010433 | 銅製ドラム缶                          | 廃棄物保管用(UN規格品)                                     | 缶  | 材料費  | 15,200     | 土木部工事課         |                                       |
| S25010434 | 銅製ペール缶                          | 廃棄物保管用(UN規格品)                                     | 缶  | 材料費  | 4,500      | 土木部工事課         |                                       |
| S25010435 | 現場作業環境測定調査費                     | 気中PCB作業環境測定(3箇所測定)                                | 式  | 調査費  | 90,000     | 土木部工事課         | 分析業者の諸経費含む                            |
| S25010436 | 気中PCB分析費                        | 作業環境測定分析費                                         | 検体 | 調査費  | 45,000     | 土木部工事課         | 分析業者の諸経費含む<br>試料需要家持ち込み               |

## 道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/8/1更新

| ID        | 資材名等                       | 形状寸法等                           | 単位 | 材工区分 | 単価      | 策定課    | 備考                      |
|-----------|----------------------------|---------------------------------|----|------|---------|--------|-------------------------|
| S25010437 | 橋梁塗膜くずの成分分析 採取費            | 1日あたり/20缶まで                     | 日  | 施工費  | 94,000  | 土木部工事課 | 車両費含む<br>分析業者の諸経費含まず*   |
| S25010438 | PCB塗膜分析                    | 拭き取り試験                          | 検体 | 調査費  | 45,000  | 土木部工事課 | 分析業者の諸経費含む<br>試料需要家持ち込み |
| S25010439 | 橋梁塗膜くずの成分分析 分析費            | 1検体あたり/5項目試験、データ整理及び報告書作成含む     | 検体 | 試験費  | 115,000 | 土木部工事課 |                         |
| S25010440 | 超微細粉塵対策型集塵機賃料              | 最大風量50m3/min                    | 月  | 賃料   | 270,000 | 土木部工事課 | 賃貸業者置場渡<br>置場戻価格        |
| S25010441 | 超微細粉塵対策型集塵機賃料              | 最大風量33.5m3/min                  | 月  | 賃料   | 216,000 | 土木部工事課 | 賃貸業者置場渡<br>置場戻価格        |
| S25010442 | 超微細粉塵対策型集塵機賃料              | 最大風量5m3/min                     | 月  | 賃料   | 81,000  | 土木部工事課 | 賃貸業者置場渡<br>置場戻価格        |
| S25010443 | 超微細粉塵対策型集塵機用<br>1次フィルター    | 最大風量50m3/min用                   | 枚  | 材料費  | 334,000 | 土木部工事課 |                         |
| S25010444 | 超微細粉塵対策型集塵機用<br>1次フィルター    | 最大風量33.5m3/min用                 | 枚  | 材料費  | 3,600   | 土木部工事課 |                         |
| S25010445 | 超微細粉塵対策型集塵機用<br>1次フィルター    | 最大風量5m3/min用                    | 枚  | 材料費  | 1,080   | 土木部工事課 |                         |
| S25010446 | 超微細粉塵対策型集塵機用<br>2次フィルター    | 最大風量33.5m3/min用                 | 枚  | 材料費  | 29,000  | 土木部工事課 |                         |
| S25010447 | 超微細粉塵対策型集塵機用<br>2次フィルター    | 最大風量5m3/min用                    | 枚  | 材料費  | 2,160   | 土木部工事課 |                         |
| S25010448 | 超微細粉塵対策型集塵機用<br>チャコールフィルター | 最大風量50m3/min用                   | 枚  | 材料費  | 270,000 | 土木部工事課 |                         |
| S25010449 | 超微細粉塵対策型集塵機用<br>チャコールフィルター | 最大風量33.5m3/min用                 | 枚  | 材料費  | 32,000  | 土木部工事課 |                         |
| S25010450 | 超微細粉塵対策型集塵機用<br>チャコールフィルター | 最大風量5m3/min用                    | 枚  | 材料費  | 13,500  | 土木部工事課 |                         |
| S25010451 | 超微細粉塵対策型集塵機用<br>HEPAフィルター  | 最大風量50m3/min用                   | 枚  | 材料費  | 166,000 | 土木部工事課 |                         |
| S25010452 | 超微細粉塵対策型集塵機用<br>HEPAフィルター  | 最大風量33.5m3/min用                 | 枚  | 材料費  | 100,000 | 土木部工事課 |                         |
| S25010453 | 超微細粉塵対策型集塵機用<br>HEPAフィルター  | 最大風量5m3/min用                    | 枚  | 材料費  | 67,500  | 土木部工事課 |                         |
| S25010454 | 排水管撤去                      |                                 | m  | 施工費  | 15,500  | 土木部工事課 |                         |
| S25010455 | 遊離石灰除去工                    | デイスクワンダ'等による除去                  | m2 | 施工費  | 12,700  | 土木部工事課 |                         |
| S25010456 | 吊り金具設置工                    | SM400A PL-90×9×300 芯出し素地調整、現場溶接 | 箇所 | 材工共  | 15,000  | 土木部工事課 |                         |
| S25010457 | アルミ製高欄兼用車両用防護柵             | A種 H=1000 勾配3%以上 1連30m以上        | m  | 材料費  | 121,000 | 土木部工事課 |                         |
| S25010458 | アルミ製高欄兼用車両用防護柵             | A種 H=1000 勾配3%以上 1連30m未満        | m  | 材料費  | 146,000 | 土木部工事課 |                         |
| S25010459 | アルミ製高欄兼用車両用防護柵             | A種 H=1000 勾配3%未満 1連30m以上        | m  | 材料費  | 108,000 | 土木部工事課 |                         |
| S25010460 | アルミ製高欄兼用車両用防護柵             | A種 H=1000 勾配3%未満 1連30m未満        | m  | 材料費  | 127,000 | 土木部工事課 |                         |
| S25010461 | アルミ製高欄兼用車両用防護柵             | B種 H=1000 勾配3%以上 1連30m以上        | m  | 材料費  | 107,000 | 土木部工事課 |                         |
| S25010462 | アルミ製高欄兼用車両用防護柵             | B種 H=1000 勾配3%以上 1連30m未満        | m  | 材料費  | 129,000 | 土木部工事課 |                         |
| S25010463 | アルミ製高欄兼用車両用防護柵             | B種 H=1000 勾配3%未満 1連30m以上        | m  | 材料費  | 93,700  | 土木部工事課 |                         |
| S25010464 | アルミ製高欄兼用車両用防護柵             | B種 H=1000 勾配3%未満 1連30m未満        | m  | 材料費  | 112,000 | 土木部工事課 |                         |
| S25010465 | アルミ製高欄兼用車両用防護柵             | C種 H=1000 勾配3%以上 1連30m以上        | m  | 材料費  | 107,000 | 土木部工事課 |                         |
| S25010466 | アルミ製高欄兼用車両用防護柵             | C種 H=1000 勾配3%以上 1連30m未満        | m  | 材料費  | 129,000 | 土木部工事課 |                         |
| S25010467 | アルミ製高欄兼用車両用防護柵             | C種 H=1000 勾配3%未満 1連30m以上        | m  | 材料費  | 93,700  | 土木部工事課 |                         |
| S25010468 | アルミ製高欄兼用車両用防護柵             | C種 H=1000 勾配3%未満 1連30m未満        | m  | 材料費  | 112,000 | 土木部工事課 |                         |
| S25010469 | 床版研掃                       | 残存アスファルト除去含む                    | m2 | 施工費  | 3,580   | 土木部工事課 |                         |
| S25010470 | 床版研掃                       | 残存アスファルト除去含む<br>夜間作業            | m2 | 施工費  | 4,310   | 土木部工事課 |                         |
| S25010471 | 床版研掃                       | コンクリート舗装                        | m2 | 施工費  | 3,140   | 土木部工事課 |                         |
| S25010472 | 床版研掃                       | コンクリート舗装<br>夜間作業                | m2 | 施工費  | 3,800   | 土木部工事課 |                         |

## 道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/8/1更新

| ID        | 資材名等              | 形状寸法等                                                         | 単位 | 材工区分 | 単価        | 策定課    | 備考         |
|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------|----|------|-----------|--------|------------|
| S25010473 | Vカット目地            | 幅60mm×深さ30mm 2成分形変成シリコン系シーリング材<br>グラスF-25LMプライマー含む            | m  | 材工共  | 15,600    | 土木部工事課 |            |
| S25010474 | 排水管               | φ125 SGP 直管 亜鉛メッキ                                             | kg | 材料費  | 2,990     | 土木部工事課 |            |
| S25010475 | 排水管取付金具           | φ125用 SS400 HDZ55 ボルト、ナット、ワッシャー、アンカー含む                        | kg | 材料費  | 5,560     | 土木部工事課 |            |
| S25010476 | 排水管               | φ150 SGP 直管 亜鉛メッキ                                             | kg | 材料費  | 2,990     | 土木部工事課 |            |
| S25010477 | 排水管取付金具           | φ150用 SS400 HDZ55 ボルト、ナット、ワッシャー、アンカー含む                        | kg | 材料費  | 5,560     | 土木部工事課 |            |
| S25010478 | 床版排水パイプ設置         | エポキシ樹脂系充填含む                                                   | 箇所 | 施工費  | 31,000    | 土木部工事課 |            |
| S25010479 | 床版排水パイプ           | 寒冷地仕様                                                         | m  | 材料費  | 48,100    | 土木部工事課 |            |
| S25010480 | フレキシブルチューブ        | 床版排水パイプ用 寒冷地仕様                                                | m  | 材料費  | 5,740     | 土木部工事課 |            |
| S25010481 | 止め金具(鋼桁用)         | 床版排水パイプ用                                                      | 個  | 材料費  | 2,230     | 土木部工事課 |            |
| S25010482 | 止め金具(コンクリート用)     | 床版排水パイプ用                                                      | 個  | 材料費  | 1,310     | 土木部工事課 |            |
| S25010483 | 排水管曲げ加工           |                                                               | 箇所 | 施工費  | 79,800    | 土木部工事課 |            |
| S25010484 | 舗装はつり調査           | 開削範囲1.0m×1.0m、舗装厚8cm以下、1日当り3箇所以上<br>舗装はつり⇒目視・打音・舗装厚調査⇒防水⇒舗装復旧 | 箇所 | 試験費  | 121,000   | 土木部工事課 |            |
| S25010485 | コンクリートはつり調査       | はつり範囲0.3m×0.3m、深さ10cm以下<br>モルタル復旧含む、鉄筋探査含まず                   | 箇所 | 試験費  | 41,900    | 土木部工事課 |            |
| S25010486 | コンクリートコア採取        | 上部工(床版、主桁) 5～7.5cm 下向き<br>モルタル復旧含む、鉄筋探査含まず                    | 箇所 | 試験費  | 21,500    | 土木部工事課 |            |
| S25010487 | コンクリートコア採取        | 上部工(床版、主桁) 5～7.5cm 上・横向き<br>モルタル復旧含む、鉄筋探査含まず                  | 箇所 | 試験費  | 25,900    | 土木部工事課 |            |
| S25010488 | コンクリートコア採取        | 下部工 10cm、モルタル復旧含む、鉄筋探査含まず                                     | 箇所 | 試験費  | 30,300    | 土木部工事課 |            |
| S25010489 | 塩化物濃度試験           | ドリル法穿孔粉による試験                                                  | 試験 | 試験費  | 21,700    | 土木部工事課 |            |
| S25010490 | 中性化深さ試験           | ドリル法穿孔粉による試験                                                  | 試験 | 試験費  | 10,600    | 土木部工事課 |            |
| S25010491 | 高欄撤去・設置工          | 支柱、トップレール、格子パネル含む                                             | 一式 | 材工共  | 1,380,000 | 土木部工事課 | 丘珠鉄工北橋ほか1橋 |
| S25010492 | 伸縮装置              | A1・2部 車道用 誘導版、接着剤、排水ホース含む                                     | m  | 材料費  | 203,000   | 土木部工事課 | 丘珠鉄工北橋ほか1橋 |
| S25010493 | 伸縮装置              | A1・2部 歩道用 シール材含む                                              | m  | 材料費  | 162,000   | 土木部工事課 | 丘珠鉄工北橋ほか1橋 |
| S25010494 | 排水管補修             | SUS304 t=1.0mm φ127 L=200                                     | 箇所 | 材工共  | 72,100    | 土木部工事課 | 丘珠鉄工北橋ほか1橋 |
| S25010495 | ガードレール補修部材        |                                                               | 一式 | 材料費  | 500,000   | 土木部工事課 | 丘珠鉄工北橋ほか1橋 |
| S25010496 | ガードレール支柱ベースプレート交換 |                                                               | 一式 | 施工費  | 348,000   | 土木部工事課 | 丘珠鉄工北橋ほか1橋 |
| S25010497 | 銅製地覆補修            |                                                               | 一式 | 材工共  | 261,000   | 土木部工事課 | 丘珠鉄工北橋ほか1橋 |
| S25010498 | 支承アンカーボルトナット補修    |                                                               | 一式 | 材工共  | 190,000   | 土木部工事課 | 丘珠鉄工北橋ほか1橋 |
| S25010499 | 支承アンカーボルト設置       |                                                               | 一式 | 材工共  | 137,000   | 土木部工事課 | 丘珠鉄工北橋ほか1橋 |
| S25010500 | ブレボーリング親杭建込み工     | H250×250 杭長5m 掘削長5.4m 充填長3.8m                                 | 本  | 施工費  | 426,000   | 土木部工事課 |            |
| S25010501 | ブレボーリング親杭建込み工     | H250×250 杭長6m 掘削長5.2m 充填長3.7m                                 | 本  | 施工費  | 424,000   | 土木部工事課 |            |
| S25010502 | ブレボーリング親杭建込み工     | H250×250 杭長6.5m 掘削長4.7m 充填長3.6m                               | 本  | 施工費  | 416,000   | 土木部工事課 |            |
| S25010503 | ブレボーリング親杭建込み工     | H250×250 異形 杭長6.5m 掘削長4.2m 充填長3.6m                            | 本  | 施工費  | 529,000   | 土木部工事課 |            |
| S25010504 | ブレボーリング親杭建込み工     | H250×250 杭長6.5m 掘削長4.0m 充填長3.5m                               | 本  | 施工費  | 402,000   | 土木部工事課 |            |
| S25010505 | ブレボーリング親杭建込み工     | H250×250 杭長7m 掘削長4.3m 充填長3.8m                                 | 本  | 施工費  | 412,000   | 土木部工事課 |            |
| S25010506 | ブレボーリング親杭建込み工     | H250×250 異形 杭長7m 掘削長4.6m 充填長3.8m                              | 本  | 施工費  | 534,000   | 土木部工事課 |            |
| S25010507 | ブレボーリング親杭建込み工     | H250×250 杭長7m 掘削長5.5m 充填長3.7m                                 | 本  | 施工費  | 433,000   | 土木部工事課 |            |

## 道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/8/1更新

| ID        | 資材名等              | 形状寸法等                                   | 単位 | 材工区分 | 単価        | 策定課    | 備考                    |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------|----|------|-----------|--------|-----------------------|
| S25010508 | プレボーリング親杭建込み工     | H250×250 杭長5.5m 掘削長5.5m 充填長3.5m         | 本  | 施工費  | 426,000   | 土木部工事課 |                       |
| S25010509 | 法面転石・樹木撤去工        |                                         | 式  | 施工費  | 4,200,000 | 土木部工事課 |                       |
| S25010510 | 落石防護柵設置工          |                                         | 式  | 材工共  | 5,790,000 | 土木部工事課 |                       |
| S25010511 | FRP製排水樹 KG-12(偏芯) | 樹 200×200×60 排水管 □75×125 L=810 ~840     | 台  | 材料費  | 150,000   | 土木部工事課 | 楓橋<br>令和7年6月単価適用まで    |
| S25010512 | 排水管(据付)撤去・設置工     |                                         | 箇所 | 施工費  | 145,000   | 土木部工事課 | 楓橋                    |
| S25010513 | FRP製排水樹 KG-12(偏芯) | 樹 200×200×60 排水管 □75×125 L=650          | 台  | 材料費  | 146,000   | 土木部工事課 | 銀杏橋<br>令和7年6月単価適用まで   |
| S25010514 | 排水管(据付)撤去・設置工     |                                         | 箇所 | 施工費  | 145,000   | 土木部工事課 | 銀杏橋                   |
| S25010515 | FRP製排水樹 KG-12M    | 樹 200×200×67 排水管 φ104 L=553             | 台  | 材料費  | 93,900    | 土木部工事課 | とちのき橋<br>令和7年6月単価適用まで |
| S25010516 | 排水管(据付)撤去・設置工     |                                         | 箇所 | 施工費  | 156,000   | 土木部工事課 | とちのき橋                 |
| S25010517 | 橋梁用伸縮継手装置         | A-1車道部 YHN-20UR(改) 誘導板、地覆部、シーリング材含む     | m  | 材料費  | 196,000   | 土木部工事課 | 楓橋<br>令和7年6月単価適用まで    |
| S25010518 | 橋梁用伸縮継手装置         | A-1歩道部 YHN-20UR(改) 地覆部、シーリング材含む         | m  | 材料費  | 171,000   | 土木部工事課 | 楓橋<br>令和7年6月単価適用まで    |
| S25010519 | 橋梁用伸縮継手装置         | A-2車道部 YHN-25UR(改) 誘導板、地覆部、シーリング材含む     | m  | 材料費  | 202,000   | 土木部工事課 | 楓橋<br>令和7年6月単価適用まで    |
| S25010520 | 橋梁用伸縮継手装置         | A-2歩道部 YHN-25UR(改) 地覆部、シーリング材含む         | m  | 材料費  | 176,000   | 土木部工事課 | 楓橋<br>令和7年6月単価適用まで    |
| S25010521 | 橋梁用伸縮継手装置         | A-1・A-2車道部 YHN-20UR(改) 誘導板、地覆部、シーリング材含む | m  | 材料費  | 192,000   | 土木部工事課 | 銀杏橋<br>令和7年6月単価適用まで   |
| S25010522 | 橋梁用伸縮継手装置         | A-1・A-2歩道部 YHN-20UR(改) 地覆部、シーリング材含む     | m  | 材料費  | 172,000   | 土木部工事課 | 銀杏橋<br>令和7年6月単価適用まで   |
| S25010523 | 橋梁用伸縮継手装置         | A-1・A-2車道部 YHN-20UR(改) 誘導板、地覆部、シーリング材含む | m  | 材料費  | 192,000   | 土木部工事課 | とちのき橋<br>令和7年6月単価適用まで |
| S25010524 | 橋梁用伸縮継手装置         | A-1・A-2歩道部 YHN-20UR(改) 地覆部、シーリング材含む     | m  | 材料費  | 172,000   | 土木部工事課 | とちのき橋<br>令和7年6月単価適用まで |
| S25010525 | 足場                | 賃料 橋梁点検車                                | 日  | 賃料   | 95,000    | 土木部工事課 | 楓橋                    |
| S25010526 | 足場                | 基本管理費                                   | 式  | 材料費  | 30,000    | 土木部工事課 | 楓橋                    |
| S25010527 | 足場                | 設置・撤去・運搬費                               | 式  | 施工費  | 373,000   | 土木部工事課 | 楓橋                    |
| S25010528 | 足場                | 賃料 橋梁点検車                                | 日  | 賃料   | 95,000    | 土木部工事課 | 銀杏橋                   |
| S25010529 | 足場                | 基本管理費                                   | 式  | 材料費  | 30,000    | 土木部工事課 | 銀杏橋                   |
| S25010530 | 足場                | 設置・撤去・運搬費                               | 式  | 施工費  | 716,000   | 土木部工事課 | 銀杏橋                   |
| S25010531 | 足場                | 賃料 橋梁点検車                                | 日  | 賃料   | 95,000    | 土木部工事課 | とちのき橋                 |
| S25010532 | 足場                | 基本管理費                                   | 式  | 材料費  | 30,000    | 土木部工事課 | とちのき橋                 |
| S25010533 | 足場                | 設置・撤去・運搬費                               | 式  | 施工費  | 201,000   | 土木部工事課 | とちのき橋                 |
| S25010534 | プレキャストL型擁壁        | H1500×B1200×L2000                       | 個  | 材料費  | 105,000   | 西区土木部  | 令和7年9月単価適用まで          |
| S25010535 | プレキャストL型擁壁        | H1400×B1200×L2000                       | 個  | 材料費  | 102,000   | 西区土木部  | 令和7年9月単価適用まで          |
| S25010536 | スチール製手すり設置        | 両面 ベース式2連(支柱×4,ビーム×2.553m,端末×4)         | 箇所 | 材工共  | 367,000   | 土木部工事課 | 令和7年5月単価適用まで          |
| S25010537 | スチール製手すり設置        | 片面 ベース式(支柱×5,ビーム×3.772m,端末×2)           | 箇所 | 材工共  | 270,000   | 土木部工事課 | 令和7年5月単価適用まで          |
| S25010538 | スチール製手すり設置        | 片面 ベース式(支柱×4,ビーム×3.712m,端末×2)           | 箇所 | 材工共  | 228,000   | 土木部工事課 | 令和7年5月単価適用まで          |
| S25010539 | ステップブロック          | 2.0割用 水密 369×600×L1995                  | m  | 材料費  | 8,000     | 土木部工事課 | 令和7年9月単価適用まで          |
| S25010540 | 高水法留ブロック          | 2.0割用 300/550×H500                      | m  | 材料費  | 16,200    | 土木部工事課 | 令和7年9月単価適用まで          |
| S25010541 | 階段コンクリートブロック      | ステップブロック用 300×130×990                   | m  | 材料費  | 9,280     | 土木部工事課 | 令和7年9月単価適用まで          |
| S25010542 | 防球フェンス移設          | 端柱1本、控え1本、ネット張り直し含む                     | 箇所 | 材工共  | 507,000   | 土木部工事課 |                       |
| S25010543 | 門扉据付              | H3.0m×W6.5m 両開き 子扉有 防塵ネット付 ヌッキ塗装        | 基  | 材工共  | 5,680,000 | 土木部工事課 |                       |

## 道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/8/1更新

| ID        | 資材名等         | 形状寸法等                                                                             | 単位             | 材工区分         | 単価      | 策定課            | 備考                      |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|----------------|-------------------------|
| S25010544 | 門扉両側フェンス据付   | H=1.55m 溶融亜鉛メッキヘースプレート:t9mm 樹脂ア<br>ンカー含む 金網:φ3.2×50 防塵ネット:ライトスッパ<br>(グリーン)充実率0.94 | m              | 材工共          | 45,400  | 土木部工事課         |                         |
| S25010545 | 防塵ネット撤去      | H=2.0m                                                                            | m              | 施工費          | 5,470   | 土木部工事課         |                         |
| S25010546 | 門扉撤去         | H=3.0m×W=6.5m(門柱地際切断,積込含む)                                                        | 基              | 施工費          | 300,000 | 土木部工事課         |                         |
| S25010547 | 山形雲梯撤去       |                                                                                   | 基              | 施工費          | 9,240   | 土木部工事課         |                         |
| S25010548 | 平行棒撤去        |                                                                                   | 基              | 施工費          | 6,930   | 土木部工事課         |                         |
| S25010549 | 支圧版          | 床板面積 0.22m <sup>2</sup>                                                           | 個              | 材料費          | 24,700  | 土木部工事課         | 価格の有効期限:令和7年<br>9月30日まで |
| S25010550 | NNSロッド       | φ28.5×1000                                                                        | 本              | 材料費          | 4,500   | 土木部工事課         | 価格の有効期限:令和7年<br>9月30日まで |
| S25010551 | NNSロッド       | φ28.5×1500                                                                        | 本              | 材料費          | 6,700   | 土木部工事課         | 価格の有効期限:令和7年<br>9月30日まで |
| S25010552 | NNS突起付きカプラ   | φ28.5用                                                                            | 個              | 材料費          | 2,200   | 土木部工事課         | 価格の有効期限:令和7年<br>9月30日まで |
| S25010553 | NNSナット       | φ28.5用                                                                            | 個              | 材料費          | 1,850   | 土木部工事課         | 価格の有効期限:令和7年<br>9月30日まで |
| S25010554 | NNSY字ビット     | φ50×63                                                                            | 個              | 材料費          | 7,900   | 土木部工事課         | 価格の有効期限:令和7年<br>9月30日まで |
| S25010555 | NNSキャップ-G    | 防錆油入り                                                                             | 個              | 材料費          | 3,000   | 土木部工事課         | 価格の有効期限:令和7年<br>9月30日まで |
| S25010556 | NNSキャップワッシャ  |                                                                                   | 個              | 材料費          | 1,400   | 土木部工事課         | 価格の有効期限:令和7年<br>9月30日まで |
| S25010557 | NNS蛇腹シース     | φ36.0×220                                                                         | 個              | 材料費          | 1,200   | 土木部工事課         | 価格の有効期限:令和7年<br>9月30日まで |
| S25010558 | WR6 (6m)     | FC6×7,φ8,PSターンバックル,シンプ<br>ル,クランプW管等付属品を含む                                         | 本              | 材料費          | 5,700   | 土木部工事課         | 価格の有効期限:令和7年<br>9月30日まで |
| S25010559 | WR7 (7m)     | FC6×7,φ8,PSターンバックル,シンプ<br>ル,クランプW管等付属品を含む                                         | 本              | 材料費          | 6,000   | 土木部工事課         | 価格の有効期限:令和7年<br>9月30日まで |
| S25010560 | WR8 (8m)     | FC6×7,φ8,PSターンバックル,シンプ<br>ル,クランプW管等付属品を含む                                         | 本              | 材料費          | 6,400   | 土木部工事課         | 価格の有効期限:令和7年<br>9月30日まで |
| S25010561 | 削孔工          | 砂・砂質土                                                                             | m              | 施工費          | 6,300   | 土木部工事課         | 清田区総合庁舎後背斜面地法<br>面改良工事  |
| S25010562 | 削孔工          | 軟岩                                                                                | m              | 施工費          | 7,880   | 土木部工事課         | 清田区総合庁舎後背斜面地法<br>面改良工事  |
| S25010563 | 孔内清掃工        |                                                                                   | 孔              | 施工費          | 451     | 土木部工事課         | 清田区総合庁舎後背斜面地法<br>面改良工事  |
| S25010564 | 移設           |                                                                                   | 回              | 施工費          | 1,410   | 土木部工事課         | 清田区総合庁舎後背斜面地法<br>面改良工事  |
| S25010565 | グラウト注入       |                                                                                   | m <sup>3</sup> | 施工費          | 218,000 | 土木部工事課         | 清田区総合庁舎後背斜面地法<br>面改良工事  |
| S25010566 | 頭部連結材取付け     |                                                                                   | 本              | 施工費          | 4,290   | 土木部工事課         | 清田区総合庁舎後背斜面地法<br>面改良工事  |
| S25010567 | 伐採工          | C<30cm 未供用区間 伐木・枝払い・切<br>断・吊り込み・市内運搬(斜面用)                                         | 本              | 施工費          | 2,910   | 土木部工事課         | 清田区総合庁舎後背斜面地法<br>面改良工事  |
| S25010568 | 伐採工          | 30cm≤C<60cm 未供用区間 伐木・枝払<br>い・切断・吊り込み・市内運搬(斜面用)                                    | 本              | 施工費          | 16,900  | 土木部工事課         | 清田区総合庁舎後背斜面地法<br>面改良工事  |
| S25010569 | 伐採工          | 60cm≤C<90cm 未供用区間 伐木・枝払<br>い・切断・吊り込み・市内運搬(斜面用)                                    | 本              | 施工費          | 28,600  | 土木部工事課         | 清田区総合庁舎後背斜面地法<br>面改良工事  |
| S25010570 | 伐採工          | 90cm≤C<120cm 未供用区間 伐木・枝<br>払い・切断・吊り込み・市内運搬(斜面用)                                   | 本              | 施工費          | 134,000 | 土木部工事課         | 清田区総合庁舎後背斜面地法<br>面改良工事  |
| S25010571 | 伐採工          | 120cm≤C<150cm 未供用区間 伐木・枝<br>払い・切断・吊り込み・市内運搬(斜面用)                                  | 本              | 施工費          | 220,000 | 土木部工事課         | 清田区総合庁舎後背斜面地法<br>面改良工事  |
| S25010572 | 伐採工          | 150cm≤C<180cm 未供用区間 伐木・枝<br>払い・切断・吊り込み・市内運搬(斜面用)                                  | 本              | 施工費          | 291,000 | 土木部工事課         | 清田区総合庁舎後背斜面地法<br>面改良工事  |
| S25010573 | 伐採工          | 180cm≤C<210cm 未供用区間 伐木・枝<br>払い・切断・吊り込み・市内運搬(斜面用)                                  | 本              | 施工費          | 363,000 | 土木部工事課         | 清田区総合庁舎後背斜面地法<br>面改良工事  |
| S25010574 | 特殊伐採工        | C<90cm 未供用区間 伐木・枝払い・切<br>断・吊り込み・市内運搬(斜面用)                                         | 本              | 施工費          | 88,200  | 土木部工事課         | 清田区総合庁舎後背斜面地法<br>面改良工事  |
| S25010575 | 特殊伐採工        | 90cm≤C<120cm 未供用区間 伐木・枝<br>払い・切断・吊り込み・市内運搬(斜面用)                                   | 本              | 施工費          | 204,000 | 土木部工事課         | 清田区総合庁舎後背斜面地法<br>面改良工事  |
| S25010576 | 特殊伐採工        | 120cm≤C<150cm 未供用区間 伐木・枝<br>払い・切断・吊り込み・市内運搬(斜面用)                                  | 本              | 施工費          | 340,000 | 土木部工事課         | 清田区総合庁舎後背斜面地法<br>面改良工事  |
| S25010577 | 特殊伐採工        | 150cm≤C<180cm 未供用区間 伐木・枝<br>払い・切断・吊り込み・市内運搬(斜面用)                                  | 本              | 施工費          | 470,000 | 土木部工事課         | 清田区総合庁舎後背斜面地法<br>面改良工事  |
| S25010578 | 特殊伐採工        | 180cm≤C<260cm 未供用区間 伐木・枝<br>払い・切断・吊り込み・市内運搬(斜面用)                                  | 本              | 施工費          | 578,000 | 土木部工事課         | 清田区総合庁舎後背斜面地法<br>面改良工事  |
| S25010579 | 低濃度PCB廃棄物運搬費 | 銅製ドラム缶、一般管理費等諸経費含む                                                                | 缶              | 運搬費<br>(本州他) | 24,500  | 土 木 部<br>道路維持課 | ユナイテッド計画株式会社(秋田<br>県)   |

## 道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/8/1更新

| ID        | 資材名等                      | 形状寸法等                                                   | 単位 | 材工区分          | 単価      | 策定課            | 備考                |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----|---------------|---------|----------------|-------------------|
| S25010580 | 低濃度PCB廃棄物運搬費              | 鋼製バール缶、一般管理費等諸経費含む                                      | 缶  | 運搬費<br>(本州他)  | 4,330   | 土 木 部<br>道路維持課 | ユナイテッド計画株式会社(秋田県) |
| S25010585 | 伸縮装置                      | YHN-20UR(改)、二次止水含む                                      | m  | 材料費           | 175,000 | 土木部工事課         | のぞみ公園橋            |
| S25010586 | 伸縮装置                      | YHN-50UR(改)、二次止水含む                                      | m  | 材料費           | 212,000 | 土木部工事課         | のぞみ公園橋            |
| S25010587 | アートフレーム工                  | 型押し工、樹脂塗布工 材料費含む                                        | m2 | 材工共           | 9,600   | 土木部工事課         | のぞみ公園橋            |
| S25010588 | スラブドレーン                   | 樹脂フレキ接続加工(注入樹脂含む)、樹脂フレキシブルチューブ φ25L=0.2m含む              | 箇所 | 材工共           | 114,000 | 土木部工事課         | 手稲橋               |
| S25010589 | スラブドレーン                   | 樹脂フレキ接続加工(注入樹脂含む)、樹脂フレキシブルチューブ φ25L=2.0m サドルバンド含む       | 箇所 | 材工共           | 122,000 | 土木部工事課         | 手稲橋               |
| S25010590 | 歩車道鋼製高欄支柱取替工              | 撤去・設置 NB-13UR-85 HDZ35+ダークブラウン塗装 ホルト類含む                 | 箇所 | 材工共           | 274,000 | 土木部工事課         | 手稲橋               |
| S25010591 | 歩車道鋼製高欄支柱取替工              | 撤去・設置 NB-12UK-10 HDZ35+ダークブラウン塗装 ホルト類含む                 | 箇所 | 材工共           | 274,000 | 土木部工事課         | 手稲橋               |
| S25010592 | スラブドレーン                   | 樹脂フレキ接続加工(注入樹脂含む)、樹脂フレキシブルチューブ φ25L=2.2m 止水器(クランプ)含む    | 箇所 | 材工共           | 125,000 | 土木部工事課         | のぞみ公園橋            |
| S25010593 | ポールライト                    | ダークブラウン LED 60Wランプ、電源ユニット、角段付ポール(アーム付)5.0mベース式めっき後指定色含む | 基  | 材料費           | 894,000 | 土木部工事課         | のぞみ公園橋            |
| S25010594 | 樹脂系すべり止め舗装工<br>(矢羽根 白線なし) | 0.68m2/箇所 青 RPN-602 昼間施工                                | 箇所 | 材工共           | 23,300  | 土木部工事課         |                   |
| S25010595 | 樹脂系すべり止め舗装工<br>(矢羽根 白線なし) | 0.68m2/箇所 青 RPN-602 夜間施工                                | 箇所 | 材工共           | 25,800  | 土木部工事課         |                   |
| S25010596 | ペイント式区画線 青色               | ペイント式手動 破線 15cm 常温式溶剤型 昼間施工                             | m  | 材工共           | 322     | 土木部工事課         |                   |
| S25010597 | ペイント式区画線 青色               | ペイント式手動 破線 15cm 常温式溶剤型 夜間施工                             | m  | 材工共           | 415     | 土木部工事課         |                   |
| S25010598 | 成形目地材                     | I型 t=5mm H=25mm プライマー含む 高弾性                             | m  | 材料費           | 400     | 厚別区土木部         | OL工事共通単価          |
| S25010599 | 成形目地材                     | I型 t=5mm H=35mm プライマー含む 高弾性                             | m  | 材料費           | 562     | 厚別区土木部         | OL工事共通単価          |
| S25010600 | 成形目地材                     | I型 t=5mm H=40mm プライマー含む 高弾性                             | m  | 材料費           | 598     | 厚別区土木部         | OL工事共通単価          |
| S25010601 | 成形目地材                     | I型 t=5mm H=50mm プライマー含む 高弾性                             | m  | 材料費           | 721     | 厚別区土木部         | OL工事共通単価          |
| S25010602 | 応力緩和層                     | じょく層工法 フレコート砕石(6号砕石)1層仕上げ 昼間                            | m2 | 材工共           | 850     | 厚別区土木部         | OL工事共通単価          |
| S25010603 | 応力緩和層                     | じょく層工法 フレコート砕石(6号砕石)1層仕上げ 夜間                            | m2 | 材工共           | 950     | 厚別区土木部         | OL工事共通単価          |
| S25010604 | LED電光表示板                  | 画面サイズ640×960 3文字2段(6面)(賃借料)                             | 日  | 賃料            | 11,600  | 雪対策室<br>事業課    |                   |
| S25010605 | LED電光表示板                  | 画面サイズ640×960 3文字2段(6面)(基本料)                             | 式  | 賃料            | 35,000  | 雪対策室<br>事業課    |                   |
| S25010606 | 防音シート                     | 1800×3400(賃借料)                                          | 日  | 賃料            | 115     | 雪対策室<br>事業課    |                   |
| S25010607 | 防音シート                     | 1800×3400(基本料)                                          | 枚  | 賃料            | 1,370   | 雪対策室<br>事業課    |                   |
| S25010608 | 防音シート                     | 1800×3400(運搬費・往復)                                       | 枚  | 運搬費<br>(道・市内) | 1,800   | 雪対策室<br>事業課    |                   |
| S25010609 | 結束糸                       |                                                         | 本  | 材料費           | 10      | 雪対策室<br>事業課    |                   |
| S25010610 | 建物(プレハブ)                  | 60型ハウス(賃貸料)                                             | 月  | 賃料            | 100,000 | 雪対策室<br>事業課    |                   |
| S25010611 | 建物(プレハブ)                  | 60型ハウス(補償料)                                             | 日  | 賃料            | 200     | 雪対策室<br>事業課    |                   |
| S25010612 | 建物(プレハブ)                  | 60型ハウス(基本料)                                             | 基  | 賃料            | 10,000  | 雪対策室<br>事業課    |                   |
| S25010613 | 建物(プレハブ)                  | 45型ハウス(賃貸料)                                             | 月  | 賃料            | 90,000  | 雪対策室<br>事業課    |                   |
| S25010614 | 建物(プレハブ)                  | 45型ハウス(補償料)                                             | 日  | 賃料            | 200     | 雪対策室<br>事業課    |                   |
| S25010615 | 建物(プレハブ)                  | 45型ハウス(基本料)                                             | 基  | 賃料            | 10,000  | 雪対策室<br>事業課    |                   |
| S25010616 | 建物(プレハブ)                  | 渡り廊下(賃貸料)                                               | 月  | 賃料            | 60,000  | 雪対策室<br>事業課    |                   |
| S25010617 | 建物(プレハブ)                  | 渡り廊下(補償料)                                               | 日  | 賃料            | 100     | 雪対策室<br>事業課    |                   |
| S25010618 | 建物(プレハブ)                  | 渡り廊下(基本料)                                               | 基  | 賃料            | 8,000   | 雪対策室<br>事業課    |                   |
| S25010619 | 設置・解体費                    | 60型・45型ハウス及び渡り廊下                                        | 回  | 施工費           | 60,000  | 雪対策室<br>事業課    |                   |

## 道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/8/1更新

| ID        | 資材名等               | 形状寸法等                                           | 単位             | 材工区分          | 単価        | 策定課         | 備考                            |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------|-------------------------------|
| S25010620 | 運搬費                | 60型・45型ハウス及び渡り廊下、積込・取降料込み                       | 回              | 運搬費<br>(道・市内) | 150,000   | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010621 | 内部造作費              | 床下地(スタイロ・25mm)材工含む                              | m <sup>2</sup> | 材工共           | 3,000     | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010622 | 内部造作費              | ベニヤ 材工含む                                        | m <sup>2</sup> | 材工共           | 1,000     | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010623 | 内部造作費              | タイルカーペット 材工共                                    | m <sup>2</sup> | 材工共           | 2,400     | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010624 | FF式ストーブ            | 3.2kW(7,000kcal/H) クラス                          | 月              | 賃料            | 12,000    | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010625 | FF式ストーブ基本整備費       |                                                 | 台              | 施工費           | 15,000    | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010626 | FF式ストーブ取付・解体費      |                                                 | 回              | 施工費           | 24,000    | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010627 | 90Lオイルタンク          | 耐油ホース2m×2本、ホースバンド付き                             | 月              | 賃料            | 4,800     | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010628 | 流し台                | W1,000×D550×H800                                | 月              | 賃料            | 1,500     | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010629 | 運搬費                | ストーブ・オイルタンク及び流し台、積込・取降料込み                       | 回              | 運搬費<br>(道・市内) | 24,000    | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010630 | 100tAC作業費          | 本体輸送費、ウエイト、諸経費含む                                | 一式             | 材工共           | 1,740,000 | 西区土木部       |                               |
| S25010631 | 防護柵設置工             | コンクリート建込 Gr-C2-2B/PT-2(特殊)                      | m              | 施工費           | 5,330     | 厚別区土木部      |                               |
| S25010632 | 木炭                 |                                                 | 袋              | 材料費           | 4,810     | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010633 | 木炭補充               |                                                 | m <sup>3</sup> | 材工共           | 157,000   | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010634 | オートカマグJET【ソーラータイプ】 | オートカマグ賃料、運搬費、設置撤去費含む                            | 式              | 材工共           | 997,000   | 雪対策室<br>事業課 | 賃貸期間4箇月                       |
| S25010635 | 酢酸系液状凍結防止剤【カマグG】   |                                                 | ℓ              | 材料費           | 394       | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010636 | ペイント式区画線           | 溶剤型ペイント式 手動 実線10cm                              | m              | 材工共           | 235       | 厚別区土木部      | 昼間施工 白色 時間的制約無し 供用区間 週休二日補正あり |
| S25010637 | ペイント式区画線           | 溶剤型ペイント式 手動 破線10cm                              | m              | 材工共           | 253       | 厚別区土木部      | 昼間施工 白色 時間的制約無し 供用区間 週休二日補正あり |
| S25010638 | トランシーバー            | ハンズフリー・同時通話機能・2台1組(賃貸料・補償費)                     | 月              | 賃料            | 46,600    | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010639 | トランシーバー            | ハンズフリー・同時通話機能・2台1組(基本料)                         | 式              | 賃料            | 11,800    | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010640 | トランシーバー            | ハンズフリー・同時通話機能・3台1組(賃貸料・補償費)                     | 月              | 賃料            | 185,000   | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010641 | トランシーバー            | ハンズフリー・同時通話機能・3台1組(基本料)                         | 式              | 賃料            | 56,100    | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010642 | 建物(プレハブ)           | 5400×12700以上(賃貸料・補償費)                           | 日              | 賃料            | 5,260     | 雪対策室<br>事業課 | 6棟当たり                         |
| S25010643 | 建物(プレハブ)           | 5400×12700以上(基本料・玄関風除室・消耗部材・設置・解体・積込・取卸し・運搬費含む) | 式              | 賃料            | 693,000   | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010644 | 建物(プレハブ)           | 2300×7200以上(賃貸料・補償費)                            | 日              | 賃料            | 1,940     | 雪対策室<br>事業課 | 2棟当たり                         |
| S25010645 | 建物(プレハブ)           | 2300×7200以上<br>(基本料・消耗部材・設置・解体・積込・取卸し・運搬費含む)    | 式              | 賃料            | 216,000   | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010646 | ガードマンボックス          | 1800×1800(賃貸料・補償費)                              | 日              | 賃料            | 480       | 雪対策室<br>事業課 | 1棟当たり                         |
| S25010647 | ガードマンボックス          | 1800×1800(基本料・積込・取卸し・運搬費)                       | 式              | 賃料            | 76,200    | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010648 | 電気工事等費             | 引込線工事費(30m以内)申請料含む                              | 式              | 施工費           | 202,000   | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010649 | 内部造作費              | 床下地(スタイロ・15mm)材工含む                              | m <sup>2</sup> | 材工共           | 2,030     | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010650 | 内部造作費              | 床下地(ベニヤ・12mm)材工含む                               | m <sup>2</sup> | 材工共           | 4,000     | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010651 | 内部造作費              | タイルカーペット                                        | m <sup>2</sup> | 材料費           | 2,510     | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010652 | 内部造作費              | カーテン(レール共)                                      | カ所             | 材料費           | 3,720     | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010653 | 内部造作費              | 畳(仮設用)                                          | 帖              | 材料費           | 5,780     | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010654 | 内部造作費              | 内部建具(開閉フラッシュ戸)材工含む                              | 式              | 材工共           | 125,000   | 雪対策室<br>事業課 |                               |
| S25010655 | 内部造作費              | 押入造作(L=18007スマ共)材工含む                            | 式              | 材工共           | 180,000   | 雪対策室<br>事業課 |                               |

## 道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/8/1更新

| ID        | 資材名等            | 形状寸法等                                           | 単位 | 材工区分 | 単価        | 策定課         | 備考      |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|----|------|-----------|-------------|---------|
| S25010656 | トイレ(水洗式)        | (賃料以外の) 整備一式                                    | 式  | 賃料   | 60,200    | 雪対策室<br>事業課 |         |
| S25010657 | トイレ(水洗式)        | 一日当りの賃料                                         | 日  | 賃料   | 624       | 雪対策室<br>事業課 |         |
| S25010658 | 普通紙レーザーFax      | レンタル費用(Fax) 賃貸料                                 | 月  | 賃料   | 15,400    | 雪対策室<br>事業課 |         |
| S25010659 | 普通紙レーザーFax      | レンタル費用(Fax) 管理費                                 | 式  | 賃料   | 6,070     | 雪対策室<br>事業課 |         |
| S25010660 | 普通紙レーザーFax      | FAX用トナー                                         | 本  | 材料費  | 11,500    | 雪対策室<br>事業課 |         |
| S25010661 | 普通紙レーザーFax      | FAX設定費・運搬費                                      | 式  | 賃料   | 17,800    | 雪対策室<br>事業課 |         |
| S25010662 | コートレスホン         | レンタル(コートレスホン) 賃貸料                               | 月  | 賃料   | 2,470     | 雪対策室<br>事業課 |         |
| S25010663 | コートレスホン         | レンタル(コートレスホン) 管理費                               | 式  | 賃料   | 4,140     | 雪対策室<br>事業課 |         |
| S25010664 | コートレスホン         | コートレスホン子機電池                                     | 個  | 材料費  | 4,000     | 雪対策室<br>事業課 |         |
| S25010665 | ソケット付U形側溝(滑止め付) | 240*600L                                        | 本  | 材料費  | 8,200     | 南区土木部       |         |
| S25010666 | 札幌市1型雨水樹 中間樹    | 840×840×50                                      | 個  | 材料費  | 7,460     | 土木部工事課      |         |
| S25010667 | 札幌市2型雨水樹 継足樹    | 520×520×50                                      | 個  | 材料費  | 1,990     | 土木部工事課      |         |
| S25010668 | 民地仕切石           | 150×200×590                                     | 本  | 材料費  | 2,760     | 白石区土木部      |         |
| S25010669 | 排水施設工           |                                                 | 式  | 施工費  | 842,000   | 土木部工事課      | トンネ川二号橋 |
| S25010670 | TSステンレス排水管      | SUS304 □220×80+□200×50、t=2.0mm。目皿t=6.0mm、取付金具含む | 本  | 材料費  | 331,000   | 土木部工事課      | トンネ川二号橋 |
| S25010671 | ジャッキアップ用主桁補強材   | SS400 100×100×10                                | 組  | 材料費  | 255,000   | 土木部工事課      |         |
| S25010672 | ジャッキアップ用ソールプレート | SM400B 250×28×250                               | 枚  | 材料費  | 99,100    | 土木部工事課      |         |
| S25010673 | ベースプレートTYPE-A   | SM490YB 570×36×300                              | 枚  | 材料費  | 159,000   | 土木部工事課      |         |
| S25010674 | ベースプレートTYPE-B   | SM490YB 820×36×300                              | 枚  | 材料費  | 206,000   | 土木部工事課      |         |
| S25010675 | 調整プレート          | SS400 300×28×270                                | 枚  | 材料費  | 102,000   | 土木部工事課      |         |
| S25010676 | 下部工ブラケットTYPE-A  | SM490YB 800×22×950                              | 組  | 材料費  | 1,720,000 | 土木部工事課      |         |
| S25010677 | 下部工ブラケットTYPE-B  | SM490YB 800×22×900                              | 組  | 材料費  | 1,640,000 | 土木部工事課      |         |
| S25010678 | 下部工ブラケットTYPE-C  | SM490YB 1050×22×700                             | 組  | 材料費  | 1,880,000 | 土木部工事課      |         |
| S25010679 | アンカーボルト         | D29×530 1種3種N+1W含む                              | 組  | 材料費  | 7,350     | 土木部工事課      |         |
| S25010680 | 銅製ストッパー         | 300kN用                                          | 基  | 材料費  | 399,000   | 土木部工事課      |         |
| S25010681 | 主桁補強材           | SM400A 4PL/箇所                                   | 箇所 | 材料費  | 338,000   | 土木部工事課      |         |
| S25010682 | 銅製蓋             | SM400A φ430×9                                   | 個  | 材料費  | 56,500    | 土木部工事課      |         |
| S25010683 | 公共基準点標杭設置       | 材料費有                                            | 点  | 材工共  | 29,600    | 土木部工事課      |         |
| S25010684 | 境界標引照・復元        | 境界確認含む、境界杭材料費含まず                                | 点  | 材工共  | 87,400    | 土木部工事課      |         |
| S25010685 | バイコン1型縁石        | 200*260 H=250 L=790 スクリーンツキ                     | 本  | 材料費  | 19,800    | 土木部工事課      |         |