

令和7年度 策定（見積り）単価 一覧表

ID	資材名等	形状寸法等	単位	単価	策定課	見積り有効期限	備考
1	漏水防止板	側壁部、ハチ部 材料費	m2	27,100	建) 街路工事担当課	2026/3/31	環状通工とトンネルに適用
2	漏水防止板	天井部 材料費	m2	33,200	建) 街路工事担当課	2026/3/31	環状通工とトンネルに適用
3	漏水防止板取付金具	新設箇所 材料費	箇所	535,000	建) 街路工事担当課	2026/3/31	環状通工とトンネルに適用
4	ガス工事	豊平区月寒西4条6丁目 (米里中の島通線)	式	430,800	建) 道路設備課	2025/6/3	
5	循環資源利用促進税相当額 非飛散性7% AST含有成型材	(株)アール7ントイー (10%)	t	909	建) 道路設備課	2025/5/31	
6	処理費(建設副産物処理) 非飛散性7% AST含有成型材	(株)アール7ントイー_石膏ボードを除く管理型品目	t	40,000	建) 道路設備課	2025/5/31	
7	ガス工事	豊平区月寒西3条6丁目 (月寒7丁目線)	式	434,900	建) 道路設備課	2025/6/3	
8	グランドセル	GN-100SP	枚	70,900	下) 管路工事担当課	2025/9/30	
9	セルジョイント	H18mm×L50mm	組	316	下) 管路工事担当課	2025/9/30	
10	固定用セルアンカー	□30×L550	本	313	下) 管路工事担当課	2025/9/30	
11	FWD事前調査費	直接人件費・機械経費及び材料費	計測	373	東) 維持管理課	2026/3/31	
12	FWD測定費	直接人件費・機械経費及び材料費	計測	1,660	東) 維持管理課	2026/3/31	
13	FWD解析業務費	多層弾性理論 直接人件費	路線	211,000	東) 維持管理課	2026/3/31	
14	橋梁点検車運転	施工費(BT-400相当、賃料、燃料費、回送費含む、オペレータ正・副含む)	日	889,000	東) 維持管理課	2026/3/31	
15	道路照明LEDランブユニット	KCE050相当(電源装置含む(別置))	組	52,400	建) 道路設備課	2026/3/31	
16	道路照明LEDランブユニット	KCE070相当(電源装置含む(別置))	組	60,500	建) 道路設備課	2026/3/31	
17	道路照明LEDランブユニット	KCE090相当(電源装置含む(別置))	組	71,000	建) 道路設備課	2026/3/31	
18	道路照明LEDランプ(電球型)	NH110W/HF200W相当(電源装置含む(別置))	組	46,700	建) 道路設備課	2026/3/31	
19	道路照明LEDランプ(電球型)	NH110W/HF250W相当(電源装置含む(別置))	組	50,600	建) 道路設備課	2026/3/31	
20	道路照明LEDランプ(電球型)	NH150W/HF300W相当(電源装置含む(別置))	組	59,700	建) 道路設備課	2026/3/31	
21	アルティーK		kg	8,000	下) 管路工事担当課	2026/3/31	
22	アルティークレイA		kg	750	下) 管路工事担当課	2026/3/31	
23	アルティークレイB1		kg	5,000	下) 管路工事担当課	2026/3/31	
24	アルティークレイB2		kg	6,000	下) 管路工事担当課	2026/3/31	
25	外周ビット	土質B1 φ1650mm	個	67,900	下) 管路工事担当課	2026/3/31	
26	カットビット	土質B1 φ1650mm	個	67,900	下) 管路工事担当課	2026/3/31	
27	合成鋼管2種(推進管)	50型 φ1350×800mm(ゴムリング付) JC継手	本	352,000	下) 管路工事担当課	2026/3/31	
28	標準管2種E形(中押管)	50型 φ1650用(S+T形管) JA継手	本	1,950,000	下) 管路工事担当課	2026/3/31	
29	中押用当輪	内径1650mm用	組	230,000	下) 管路工事担当課	2026/3/31	
30	中押用歩行板	内径1650mm用	個	30,800	下) 管路工事担当課	2026/3/31	
31	ライナープレート新品価格	t2.7mm 661×347(コーナー部PL-6) 組立ボルト含む 黒皮	枚	16,000	下) 管路工事担当課	2026/3/31	
32	ライナープレート新品価格	t2.7mm 500×1570(直線部SP-10) 組立ボルト含む 黒皮	枚	13,400	下) 管路工事担当課	2026/3/31	
33	ライナープレート新品価格	t2.7mm 500×942(直線部SP-6) 組立ボルト含む 黒皮	枚	8,590	下) 管路工事担当課	2026/3/31	
34	ライナープレート新品価格	t2.7mm 500×1099(直線部SP-7) 組立ボルト含む 黒皮	枚	9,810	下) 管路工事担当課	2026/3/31	
35	補強リング 新品価格	H-300 5090×8230(矩形ライナー) 継手板、ボルト含む 黒皮 10分割	リング	1,580,000	下) 管路工事担当課	2026/3/31	

令和7年度 策定（見積り）単価 一覧表

ID	資材名等	形状寸法等	単位	単価	策定課	見積り有効期限	備考
36	タフマイトM	下水道用 材工共 現地加工費含む 昼間施工	枚	77,700	下) 管路工事担当課	2026/3/31	
37	タフマイトM	下水道用 材工共 現地加工費含む 夜間施工	枚	94,500	下) 管路工事担当課	2026/3/31	
38	キングプラグ工法	既設管径2200×1350mm 1/2インチ管径1000mm 昼間施工 30日	式	9,410,000	下) 管路工事担当課	2026/3/31	
39	キングプラグ工法	既設管径1200×1100×700mm 1/2インチ管径800mm・500mm 夜間施工 105日	式	8,620,000	下) 管路工事担当課	2026/3/31	
40	ハンドホール450型	450×450×300 鋳鉄蓋φ450	基	57,400	建) 工事課	2026/3/31	
41	集水樹650型	下部H=650、コンクリート蓋540×540×60	個	34,700	建) 工事課	2026/3/31	
42	パッドボックス用化粧蓋ブロック充填	700*500*94 ブロック加工+接着張り	m2	29,000	建) 工事課	2026/3/31	
43	伐採工(抜根含む)	30cm≦C<60cm 供用区間 夜間	本	60,600	建) 工事課	2027/3/31	伐木(裁断含)・伐根・埋戻・積込・運搬・荷卸し
44	伐採工(抜根含む)	90cm≦C<120cm 供用区間 夜間	本	332,000	建) 工事課	2027/3/31	伐木(裁断含)・伐根・埋戻・積込・運搬・荷卸し