
2025/5/19 更新

令和７年度　策定（見積り）単価　一覧表
ＩＤ 資材名等 形状寸法等 単位 単価 策定課

見積り
有効期限

備考

1 漏水防止板 側壁部、ﾊﾝﾁ部 材料費 m2 27,100 
建）街路工事担
当課

2026/3/31 環状通ｴﾙﾑﾄﾝﾈﾙに適用

2 漏水防止板 天井部 材料費 m2 33,200 
建）街路工事担
当課

2026/3/31 環状通ｴﾙﾑﾄﾝﾈﾙに適用

3 漏水防止板取付金具 新設箇所 材料費 箇所 535,000 
建）街路工事担
当課

2026/3/31 環状通ｴﾙﾑﾄﾝﾈﾙに適用

4 ガス工事
豊平区月寒西４条６丁目
（米里中の島通線）

式 430,800 建）道路設備課 2025/6/3

5
循環資源利用促進税相当額 非飛散性ｱ
ｽﾍﾞｽﾄ含成型材

(株)ｱｰﾙｱﾝﾄﾞｲｰ（10％） ｔ 909 建）道路設備課 2025/5/31

6
処理費（建設副産物処理）非飛散性ｱｽ
ﾍﾞｽﾄ含有成型材

(株)ｱｰﾙｱﾝﾄﾞｲｰ_石膏ボードを除く管理型品目 ｔ 40,000 建）道路設備課 2025/5/31

7 ガス工事
豊平区月寒西３条６丁目
（月寒７丁目線）

式 434,900 建）道路設備課 2025/6/3

8 グランドセル GN-100SP 枚 70,900 
下）管路工事担
当課

2025/9/30

9 セルジョイント H18mm×L50mm 組 316 
下）管路工事担
当課

2025/9/30

10 固定用セルアンカー □30×L550 本 313 
下）管路工事担
当課

2025/9/30

11 FWD事前調査費 直接人件費・機械経費及び材料費 計測 373 東）維持管理課 2026/3/31

12 FWD測定費 直接人件費・機械経費及び材料費 計測 1,660 東）維持管理課 2026/3/31

13 FWD解析業務費 多層弾性理論　直接人件費 路線 211,000 東）維持管理課 2026/3/31

14 橋梁点検車運転
施工費（BT-400相当、賃料、燃料費、回送費
含む、オペレータ正・副含む）

日 889,000 東）維持管理課 2026/3/31
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