

令和7年度 見積策定単価（水道局）

※問い合わせ先：計画課 検査担当係長（211-7015）

管理 No.	資材名等	形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限	備考
1	消火栓放水口（はずしリング付き）	町野式 φ65（オス）×50（メス）	個	19,900	2025/6/30	
2	六角ニップル	φ50（オス×オス）砲金製	個	4,250	2025/6/30	
3	NS形バタフライ弁（充水機能付）両受タイプ 延長スタンド付	φ500 10K 左閉 スタンド長（管芯～キャップ 天：1594mm）	台	3,950,000	2025/7/31	
4	割T字管(ダクタイル製)材料費	φ300×300 10K仕様 GF 形式2 SUS/BN	個	713,000	2026/3/31	
5	割T字管(ダクタイル製)施工費 昼間	φ300×300 10K仕様 GF 形式2 SUS/BN	箇所	518,000	2026/3/31	
6	ダクタイル鋳鉄管 S形 3種直管	内面モルタルライニング φ1500×6000	本	1,690,000	2025/7/31	
7	ダクタイル鋳鉄管 US-UF形 DPF直管 LS方式	内面モルタルライニング φ1500×6000	本	2,050,000	2025/7/31	
8	ダクタイル鋳鉄管 K-UF形 DPF直管	内面モルタルライニング φ1500×6000	本	1,790,000	2025/7/31	
9	ダクタイル鋳鉄管 UF形 両受曲管22 1/2°	φ1500	個	4,100,000	2025/7/31	
10	ダクタイル鋳鉄管 UF形 フランジ付T字管	外面特殊塗装DD φ1500×600 形式2 7.5K	個	3,360,000	2025/7/31	
11	植込みボルト・ナット SUS304	M16×55	本	792	2025/7/31	
12	門型RCカルバート	W2.00×H2.00×L1.50×t0.19	個	532,000	2026/3/31	
13	門型RCカルバート	W2.00×H2.00×L1.00×t0.19	個	354,000	2026/3/31	
14	門型RCカルバート側板	W2.38×H2.19×t0.19	枚	234,000	2026/3/31	
15	中押管S+T 1種E型（推進管）	50型2200mm*2430mm(ゴムリング・シール材付)	本	3,460,000	2026/3/31	

令和7年度 見積策定単価（水道局）

※問い合わせ先：計画課 検査担当係長（211-7015）

管理 No.	資材名等	形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限	備考
16	割T字管（DCIP製）材料費	φ1500×75	個	1,470,000	2026/3/31	
17	割T字管（DCIP製）施工費 昼間	φ1500×75	箇所	230,000	2026/3/31	
18	泥水式掘進機ビット損料	呼び径2200 土質D	m	22,100	2026/3/31	
19	保温二重鋼管制作 架空部用 7.5K(P1)【望月寒12号橋】	100/200 管端部GFフランジ 90度曲管 空気弁取付用 フランジ付き リングサポート付き 橋名板受台付き 内装SUS304 Sch20s 外装STK400 L=5640 ふっ素樹脂塗装 埋設部ポリエチレン被覆	本	1,750,000	2026/3/31	
20	保温二重鋼管制作 架空部用 7.5K(P2)【望月寒12号橋】	100/200 管端部GFフランジ 90度曲管 リングサポート付き 内装SUS304 Sch20s 外装STK400 L=5540	本	1,480,000	2026/3/31	
21	配管支持金具C・サドルサポート制作【望月寒12号橋】	SS400 アンカー・ボルト類SUS304 ふっ素樹脂塗装	組	97,300	2026/3/31	
22	配管支持金具A制作【望月寒12号橋】	SS400 アンカー・ボルト類SUS304 タールエポキシ塗装	組	275,000	2026/3/31	
23	配管支持金具B制作【望月寒12号橋】	SS400 アンカー・ボルト類SUS304 タールエポキシ塗装	組	275,000	2026/3/31	
24	空気弁カバー制作【望月寒12号橋】	SS400 ボルト類SUS304 保温材含む ふっ素樹脂塗装	組	485,000	2026/3/31	
25	伸縮継手カバー制作【望月寒12号橋】	φ506×1400L SS400-3.2t ボルト類SUS304 保温材含む ふっ素樹脂塗装	組	474,000	2026/3/31	
26	侵入防止柵制作【望月寒12号橋】	SS400 ボルト類SUS304 ふっ素樹脂塗装	組	62,900	2026/3/31	
27	ガードレール（ツイン型）袖ビーム制作【望月寒12号橋】	SS400 L660 H=356 熱硬化性アクリル樹脂系塗料または熱硬化ポリエステル樹脂系塗料	本	8,830	2026/3/31	
28	配管支持金具C・サドルサポート取付【望月寒12号橋】	アンカー・ボルト類SUS304含む	箇所	43,000	2026/3/31	
29	配管支持金具A取付【望月寒12号橋】	アンカー・ボルト類SUS304含む	箇所	46,000	2026/3/31	

令和7年度 見積策定単価（水道局）

※問い合わせ先：計画課 検査担当係長（211-7015）

管理 No.	資材名等	形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限	備考
30	配管支持金具B取付【望月寒12号橋】	アンカー・ボルト類SUS304含む	箇所	46,000	2026/3/31	
31	空気弁カバー取付【望月寒12号橋】	ボルト類SUS304・保温材含む	箇所	23,100	2026/3/31	
32	伸縮継手カバー取付【望月寒12号橋】	ボルト類SUS304・保温材含む	箇所	64,200	2026/3/31	
33	既設侵入防止柵撤去【望月寒12号橋】	取り外し	箇所	11,300	2026/3/31	
34	侵入防止柵取付【望月寒12号橋】	ボルト類SUS304	箇所	18,600	2026/3/31	
35	既設ガードレール（ツイン型）袖ビーム撤去 【望月寒12号橋】		箇所	7,730	2026/3/31	
36	ガードレール（ツイン型）袖ビーム設置【望月 寒12号橋】	ボルト類再利用 既設ビーム穴あけ加工含む	箇所	15,200	2026/3/31	
37	階段手摺①	L=8.5m 踊り場含む 埋込式 H1100 ヌッキ	箇所	834,000	2026/3/31	
38	階段手摺②	L=5.7m 踊り場含む 埋込式 H1100 ヌッキ	箇所	582,000	2026/3/31	
39	階段手摺③	L=2.97m×2箇所（左右） 埋込式 H1100 ヌッキ	箇所	405,000	2026/3/31	
40	目視調査	劣化・変状調査	m2	201	2026/3/31	
41	コンクリートコア採取	コア径φ120 （底板、壁面、頂版等）	箇所	36,100	2026/3/31	
42	塩化物イオン含有量試験	JIS A 1154	検体	17,400	2026/3/31	
43	ダクタイル鋳鉄管 S形 3種直管	内面モルタルライニング φ1500×6000	本	1,690,000	2025/9/30	
44	ダクタイル鋳鉄管 US-UF形 DPF直管 LS方式	内面モルタルライニング φ1500×6000	本	2,050,000	2025/9/30	

令和7年度 見積策定単価（水道局）

※問い合わせ先：計画課 検査担当係長（211-7015）

管理 No.	資材名等	形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限	備考
45	ダクタイル鋳鉄管 K-UF形 DPF直管	内面モルタルライニング φ1500×6000	本	1,790,000	2025/9/30	
46	ダクタイル鋳鉄管 UF形 両受曲管22 1/2°	φ1500	個	4,100,000	2025/9/30	
47	ダクタイル鋳鉄管 UF形 フランジ付T字管	外面特殊塗装DD φ1500×600 形式2 7.5K	個	3,360,000	2025/9/30	
48	植込みボルト・ナット SUS304	M16×55	本	792	2025/9/30	
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						