

令和8年度 策定（見積り）単価 一覧表

ID	資材名等	形状寸法等	単位	単価	策定課	見積り有効期限	備考
1	循環資源利用促進税相当額 非飛散性7スベスト含有成型材	(株)ｱｰﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ ｲｰ (10%)	t	909	建) 道路設備課	2026/12/31	
2	処理費（建設副産物処理）非飛散性7スベスト含有成型材	(株)ｱｰﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ ｲｰ_石膏ボードを除く管理型品目	t	40,000	建) 道路設備課	2026/12/31	
3	ガス工事	南区川沿3条6丁目 (川沿中央線)	式	652,400	建) 道路設備課	2026/6/13	
4	平版モールド	W=600 L=1200	枚	38,600	下) 管路保全課	2027/3/31	
5	MLR両斜壁モールド	両斜-900 (H=300) 900×1200	個	315,000	下) 管路保全課	2027/3/31	
6	MLR直壁モールド	直壁-900C (H=900)	個	143,000	下) 管路保全課	2027/3/31	
7	MLR樹脂		kg	7,040	下) 管路保全課	2027/3/31	
8	MLR耐酸エポキシパテ		kg	3,910	下) 管路保全課	2027/3/31	
9	MLRシリコーン		セット	12,200	下) 管路保全課	2027/3/31	
10	MLRアルカリ付与剤		kg	4,900	下) 管路保全課	2027/3/31	
11	MLR混合充填機	基礎価格	基	3,800,000	下) 管路保全課	2027/3/31	
12	MLRモルタル	断面修復用	kg	382	下) 管路保全課	2027/3/31	
13	増し鉄筋	鉄筋 メッシュ制作 φ6×50×50mm	m2	3,500	下) 管路保全課	2027/3/31	
14	FWD事前調査費	直接人件費・機械経費及び材料費	計測	398	白) 維持管理課	2027/3/31	
15	FWD測定費	直接人権費・機械経費及び材料費	計測	1,690	白) 維持管理課	2027/3/31	
16	FWD解析業務費	多層弾性理論 直接人件費	路線	220,000	白) 維持管理課	2027/3/31	
17	橋梁点検車運転	施工費（BT-400相当、賃料、燃料費、回送費含む、オペレータ正・副含む）	日	895,000	白) 維持管理課	2027/3/31	
18	プレキャスト擁壁	Gr基礎 SL-G B1100×L2000×H100	m	79,600	建) 工事課	2026/9/30	
19	低濃度PCB廃棄物運搬費	現場～苫小牧 積込・積卸含む	式	450,000	建) 工事課	2026/12/31	
20	低濃度PCB廃棄物運搬費	現場～秋田 積込・積卸含む	式	580,000	建) 工事課	2026/12/31	
21	低濃度PCB廃棄物処理費	塗料付着金属屑	t	800,000	建) 工事課	2027/3/31	
22	低濃度PCB廃棄物処理費	防護用シート等	式	100,000	建) 工事課	2026/8/31	
23	秋田県事前協議書・実績報告書作成費用		式	100,000	建) 工事課	2026/8/31	
24	スイング遊具	W1500*D500*H873（ウゴウゴ）	基	509,000	西) 維持管理課	2026/8/31	西町東公園
25	インクルーシブ3連ブランコ	W8000*D8000*H2500 通常吊席2席＋円盤型吊席1席、境界柵含む	基	2,490,000	西) 維持管理課	2027/3/31	西町東公園
26	道路ﾊﾞﾄﾚｰﾙ車仕様費①	全塗装（1500ccクラス、黄塗装、白ライン、文字ステッカー、バンパー赤白）	台	486,000	豊) 維持管理課	2027/3/31	
27	道路ﾊﾞﾄﾚｰﾙ車仕様費②	黄色回転灯（材料費・取付費、(株)ﾊﾞﾄﾗｲﾄAJS-12HD相当、固定具含む）	台	485,000	豊) 維持管理課	2027/3/31	
28	道路ﾊﾞﾄﾚｰﾙ車仕様費③	ｸﾞﾗﾌﾞﾗｰﾏｰｶｰ（材料費・取付費、中部矢崎ｸﾞﾗﾌﾞﾗｰﾏｰSG20相当）	台	178,000	豊) 維持管理課	2027/3/31	
29	落石防護ネット	10m×2.5m ワイヤロープ、取付金具含む	式	165,000	南) 維持管理課	2027/3/31	道道京極定山溪線 KP4.5km法面擁壁箇所に適用
30	落石防護ネット設置		式	305,000	南) 維持管理課	2027/3/31	道道京極定山溪線 KP4.5km法面擁壁箇所に適用